
 

1.pielikums 

 

Pieteikums iepirkumam 

„ Būvuzraudzības darbu izpilde projekta „ Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas 

teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” 2017.gada objektos”, 

iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2017/48 KF. 

 

 

Ar šo iesniedzam pieteikumu dalībai Iepirkuma procedūrā „ Būvuzraudzības darbu izpilde 

projekta „ Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām 

zonām” 2017.gada objektos”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2017/48 KF. 

 

Pretendenta nosaukums ____________________________________________________________ 

Reģistrācijas Nr. ______________________________________________________________ 

Banka _______________________________________________________________________ 

Bankas konts _________________________________________________________________ 

Juridiskā adrese _______________________________________________________________ 

Kontaktpersona _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

/uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs ,e-pasta adrese/ 

 

 

 Ar šo apliecinām, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem un prasībām, 

Pasūtītāja sniegto informāciju, saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, 

tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkuma procedūrā, pretenziju nav. 

 Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus. 

 Apliecinām, ka Pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma līgumu 

atbilstoši šā iepirkuma dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma 

dokumentu prasībām  

 Apņemamies būvuzraudzības darbu izpildi projekta „Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas 

teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” 2017.gada objektos par: 

Kopējā līgumcena (neskaitot PVN)  _________________ 

PVN                                       _________________ 

Kopā līgumsumma (ar PVN)      _________________ 

 

 

t.sk. skatīt pielikumus Nr.1.1., Nr.1.2. un Nr.1.3. 

 

Būvuzraudzības darba uzsākšanas laiks – vienlaicīgi ar būvdarbu uzsākšanu iepirkuma priekšmetā 

minētajos objektos. 

 

Būvuzraudzības darbu pabeigšanas laiks – vienlaicīgi ar objektu pieņemšanu ekspluatācijā. 

 

 



 

 

 Apliecinām, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas. 

 Apņemamies veikt pakalpojumu iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā termiņā. 

 Ja mūsu piedāvājums būs ar viszemāko cenu, garantējam iepirkuma līguma saistību izpildi 

pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā. 

 Piedāvājuma un piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 120 kalendārās dienas pēc 

piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet ne ilgāk kā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 

 

 

 

______________________________________________________________ 

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/  



 

1.1.pielikums 

 

Piedāvātās līgumcenas atšifrējums pa objektiem. 

iepirkums „Būvuzraudzības darbu izpilde projekta „Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas 

teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” 2017.gada objektos”, 

iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2017/48 KF 

 

 

1) Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielā 200, Ventspilī: 

 

Kopējā līgumcena EUR  

PVN EUR  

Kopā līgumsumma EUR  

 

 

2) Uzvaras ielas pārbūve posmā no Muitas ielas līdz Viaduktam virs dzelzceļa, Ventspilī: 

 

Kopējā līgumcena EUR  

PVN EUR  

Kopā līgumsumma EUR  

 

 

3) Tērvetes ielas pārbūve, Ventspilī: 

 

Kopējā līgumcena EUR  

PVN EUR  

Kopā līgumsumma EUR  

 

 

  

LĪGUMCENA KOPĀ: EUR  

PVN: EUR  

LĪGUMSUMMA KOPĀ: EUR  

 

 

 

 

 

 

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: ________________________________



 

 

1.2.pielikums 

 

Piedāvātās līgumcenas atšifrējums pa mēnešiem. 

Iepirkums „ Būvuzraudzības darbu izpilde projekta „ Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas 

teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” 2017.gada objektos”, 

iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2017/48 KF 

 

1) Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielā 200, Ventspilī: 

* Ja atbildīgais būvuzraugs ir kāds cits no minētajiem speciālistiem, šo sadaļu neaizpilda. 

 

 

2) Uzvaras ielas pārbūve posmā no Muitas ielas līdz Viaduktam virs dzelzceļa, Ventspilī: 

 

 1.mēnesis 2.mēnesis 3.mēnesis 4.mēnesis 5.mēnesis Kopā 

Atbildīgais 

būvuzraugs* 

      

Ceļu būvuzraugs       

Būvuzraugs ŪK tīkli       

Būvuzraugs EL tīkli       

       

Kopā       

* Ja atbildīgais būvuzraugs ir kāds cits no minētajiem speciālistiem, šo sadaļu neaizpilda. 

 

3) Tērvetes ielas pārbūve, Ventspilī: 

 

 1.mēnesis 2.mēnesis 3.mēnesis 4.mēnesis 5.mēnesis 6.mēnesis Kopā 

Atbildīgais būvuzraugs*        

Ceļu būvuzraugs        

Būvuzraugs ŪK tīkli        

Būvuzraugs EL tīkli        

        

Kopā        

* Ja atbildīgais būvuzraugs ir kāds cits no minētajiem speciālistiem, šo sadaļu neaizpilda. 

 

 

 

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: _________________________________

 1.mēnesis 2.mēnesis 3.mēnesis 4.mēnesis 5.mēnesis 6.mēnesis Kopā 

Atbildīgais būvuzraugs*        

Ceļu būvuzraugs        

EL tīklu būvuzraugs        

        

Kopā        



 

1.3.pielikums 

 

Būvuzraudzībā iesaistīto būvspeciālistu izmaksas 

 

 

Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielā 200, 

Ventspilī 
Objekta apmeklējumi Darbs birojā 

Kopā (objekta 

apmeklējumi 

+ darbs birojā) 

Nr. Būvuzraugi 
Speciālistu 

skaits 

Ierašanās 

reizes 

mēnesī 

Mēnešu 

skaits 

Par vienu 

ierašanās 

reizi, 

(EUR) 

Kopā 

(EUR) 

Darbs 

birojā 

(dienu 

skaits) 

Izcenojums 

par vienu 

darba dienu 

(EUR) 

Kopā 

(EUR) 
Kopā (EUR) 

                      

1 Atbildīgais būvuzraugs*                   

2 Ceļu būvuzraugs                   

3 Būvuzraugs EL tīkli                   

  
         

Līgumcena, bez PVN 21%   

* Ja atbildīgais būvuzraugs ir kāds cits no minētajiem speciālistiem, šo sadaļu neaizpilda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzvaras ielas pārbūve posmā no Muitas 

ielas līdz Viaduktam virs dzelzceļa, 

Ventspilī 

Objekta apmeklējumi Darbs birojā 

Kopā (objekta 

apmeklējumi 

+ darbs birojā) 

Nr. Būvuzraugi 
Speciālistu 

skaits 

Ierašanās 

reizes 

mēnesī 

Mēnešu 

skaits 

Par vienu 

ierašanās 

reizi, 

(EUR) 

Kopā 

(EUR) 

Darbs 

birojā 

(dienu 

skaits) 

Izcenojums 

par vienu 

darba dienu 

(EUR) 

Kopā 

(EUR) 
Kopā (EUR) 

                      

1 Atbildīgais būvuzraugs*                   

2 Ceļu būvuzraugs                   

3 Būvuzraugs ŪK tīkli                   

4 Būvuzraugs EL tīkli                   

  
         

Līgumcena, bez PVN 21%   

* Ja atbildīgais būvuzraugs ir kāds cits no minētajiem speciālistiem, šo sadaļu neaizpilda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tērvetes ielas pārbūve, Ventspilī Objekta apmeklējumi Darbs birojā 

Kopā (objekta 

apmeklējumi 

+ darbs birojā) 

Nr. Būvuzraugi 
Speciālistu 

skaits 

Ierašanās 

reizes 

mēnesī 

Mēnešu 

skaits 

Par vienu 

ierašanās 

reizi, 

(EUR) 

Kopā 

(EUR) 

Darbs 

birojā 

(dienu 

skaits) 

Izcenojums 

par vienu 

darba dienu 

(EUR) 

Kopā 

(EUR) 
Kopā (EUR) 

                      

1 Atbildīgais būvuzraugs*                   

2 Ceļu būvuzraugs                   

3 Būvuzraugs ŪK tīkli                   

4 Būvuzraugs EL tīkli                   

  
         

Līgumcena, bez PVN 21%   

* Ja atbildīgais būvuzraugs ir kāds cits no minētajiem speciālistiem, šo sadaļu neaizpilda. 

 

 

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: _________________________________ 


