

Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.

Iepirkuma nosaukums: **Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2017.gadā – Uzvaras ielas pārbūve posmā no Muitas ielas līdz Viaduktam virs dzelzceļa, Ventspilī**

Objekta nosaukums: **Uzvaras ielas pārbūve posmā no Muitas ielas līdz Viaduktam virs dzelzceļa, Ventspilī**

Kopējā darbietilpība, c.st.

Tāmes izmaksa, EUR

Tāme sastādīta: 2017. gada _____

Nr.p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksa, EUR	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	
1.	Lokālā tāme Nr. 1.	Vispārējā nodrošināšana, demontāžas, sagatavošanas un labiekārtošanas darbi					
2.	Lokālā tāme Nr. 2.	Zemes darbi, segums un aprīkojums					
3	Lokālā tāme Nr. 3.	K2 tīkli					
4	Lokālā tāme Nr. 4.	ELT tīkli					
			Kopā				
			Virszdevumi ____ %				
			t.sk. darba aizsardzība				
			Peļņa ____ %				
			Darba devēja sociālais nodoklis 23,59%				
			LĪGUMCENA KOPĀ:				

Sastādīja:

Pārbaudīja:

Id.Nr.: VBOP 2017/ 33 KF
 Iepirkuma nosaukums: Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām
 Objekta nosaukums: 2017.gadā – Uzvaras ielas pārbūve posmā no Muitas ielas līdz Viaduktam virs dzelzceļa,
 Uzvaras ielas pārbūve posmā no Muitas ielas līdz Viaduktam virs dzelzceļa, Ventspilī

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
1	2	3	4	5
Lokālā tāme Nr. 1 Vispārējā nodrošināšana, demontāžas, sagatavošanas un labiekārtošanas darbi				
Vispārējā nodrošināšana				
1.1	35-00000	Būvtafele (pagaidu informatīvais stends) - 800mm x 1200mm	gab.	1.00
1.2	35-00000	Patstāvīgā informatīvā plāksne - 210mm x 297mm	gab.	1.00
1.3	35-00000	Asu nospraušana	m	130.00
Sagatavošanas un labiekārtošanas darbi				
1.4	35-00000	Koku ciršana un sakņu laušana	gab.	2.00
1.5	35-00000	Krūmu ciršana un sakņu laušana	m ²	6.00
1.6	35-00000	Koku apakšējo zaru zāģēšana un vainaga veidošana	m ²	3.00
1.7	35-00000	Koku stādīšana	gab.	3.00
1.8	35-00000	Krūmu stādīšana	gab.	25.00
1.9	35-00000	Mīzu mulču apdobe	m ²	6.00
1.10	35-00000	Grunts nomaiņa pēc nepieciešamības	m ³	10.00
1.11	35-00000	Skartās teritorijas planēšana (darbu robežās)	m ²	120.00
1.12	35-00000	Zālāja ierīkošana (augu zemes kārtā h=10cm, zāliena sēšana)	m ²	415.00
1.13	35-00000	Esošo komunikāciju aizsardzība/saglabāšana	m	105.00
1.14	35-00000	Esošo aku lūku/vāku /kapju augstuma regulēšana (seguma līmenī)	gab.	4.00
1.15	35-00000	Pagaidu nožogojuma h=2,0m uzstādīšana un novākšana	kompl.	1.00
1.16	35-00000	Brauktuves barjeras demontāža	m	30.00
1.17	35-00000	Asfalta piezāģēšana (vid ~15cm)	m	39.00

Id.Nr.: VBOP 2017/ 33 KF
Iepirkuma Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām
nosaukums: zonām 2017.gadā – Uzvaras ielas pārbūve posmā no Muitas ielas līdz Viaduktam virs dzelzceļa,
Objekta Uzvaras ielas pārbūve posmā no Muitas ielas līdz Viaduktam virs dzelzceļa, Ventspilī
nosaukums:

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
1	2	3	4	5
Lokālā tāme Nr. 2 Zemes darbi, segums un aprīkojums				
Ar saistvielām nesaistītās konstruktīvās kārtas (sagatavojot virsmu, planējot) un demontāža				
2.1	35-00000	Šķembu slāņa izbūve ietvei (maisījums fr.0-45) 12cm	m ²	1 392.00
2.2	35-00000	Šķembu slāņa izbūve ietvei (maisījums fr.0-45) 15cm	m ²	434.00
2.3	35-00000	Šķembu slāņa izbūve ietvei (maisījums fr.0-45) 20cm	m ²	56.00
2.4	35-00000	Šķembu slāņa izbūve brauktuvei (maisījums fr.0-56) 18cm	m ²	1 392.00
2.5	35-00000	Sīkšķembu kārtas izbūve zem betona bruģakmens (fr.0-11) 3cm	m ²	1 847.00
2.6	35-00000	Slāņus atdalošs ģeotekstils	m ²	1 882.00
2.7	35-00000	Ģeorežģis	m ²	1 392.00
2.8	35-00000	Zemes klātnes pastiprināšana h~20cm	m ²	1 448.00
2.9	35-00000	Zemes klātnes pastiprināšana h~10cm	m ²	434.00
2.10	35-00000	Grunts, šķembas, betons, asfalts u.c. demontāža, aizvedot uz pasūtītāja nokrautni	m ³	1 534.00
2.11	35-00000	Betona bruģakmens seguma demontāža (atkārtotai izmantošanai)	m ²	25.00
Bruģakmens un karstā asfalta izbūve				
2.12	35-00000	Betona bruģakmens brauktuvei, iebrauktuvēm 8cm	m ²	1 542.00
2.13	35-00000	Betona bruģakmens ietvēm 6cm	m ²	433.00
2.14	35-00000	A/b segums AC-11 4cm, ACb22 8cm	m ²	36.00
Apmaļu izbūve (betona apmales ar betona un šķembu pamatni)				
2.15	35-00000	Betona apmales (100x30x15, 100x22x15cm un slīpās) uzstādīšana	m	219.00
2.16	35-00000	Betona apmales (100x20x8cm) uzstādīšana	m	296.00
Satiksmes organizācija				
2.17	35-00000	Esošo ceļa zīmju un to balstu saglabāšana	gab.	9.00
2.18	35-00000	Esošās ceļa zīmes un tā balsta pārcelšana	gab.	1.00
2.19	35-00000	Esošās ceļa zīmes demontāža	gab.	1.00
2.20	35-00000	Jauna balsta izbūvēšana	gab.	1.00
2.21	35-00000	Esošās ceļa zīmes pārcelšana	gab.	1.00
2.22	35-00000	Jaunas ceļa zīmes uzlikšana	gab.	1.00
2.23	35-00000	Horizontālo apzīmējumu (920-928) krāsošana	m ²	63.00
2.24	35-00000	Horizontālo apzīmējumu (929-936) krāsošana	m ²	36.00

Id.Nr.: VBOP 2017/ 33 KF
 Iepirkuma nosaukums: Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2017.gadā – Uzvaras ielas pārbūve posmā no Muitas ielas līdz Viaduktam virs dzelzceļa,
 Objekta nosaukums: Uzvaras ielas pārbūve posmā no Muitas ielas līdz Viaduktam virs dzelzceļa, Ventspilī

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
1	2	3	4	5
Lokālā tāme Nr. 3 K2 tīkli				
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā				
3.1	27-00000	Tranšejas rakšana no izraktās segas gultnes līmeņa (hvid=1,25m) projektēto cauruļvadu montāžai. (labiekārtojuma darbu robežās), aizvedot uz pasūtītāja nokrautni	m ³	347.00
3.2	27-00000	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m	m ³	18.00
3.3	27-00000	Smilšu grunts apbērums, h=30cm	m ³	102.00
3.4	27-00000	Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti līdz ceļu konstrukcijai (pēc nepieciešamības, pieaicinot projekta autoru)	m ³	227.00
3.5	27-00000	Izraktās grunts transportēšana uz uz pasūtītāja atbērti	m ³	347.00
3.6	27-00000	Gruntsūdens atsūkneša no tranšejas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā)	m	190.00
3.7	27-00000	Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem (nepieciešamības gadījumā)	m	190.00
3.8	27-00000	Betona gredzena iebetonēšana akas lūkai	gab.	3.00
K2 montāžas un demontāžas darbi				
3.9	27-00000	PP caurules D200 SN8 montāža tranšejā	m	101.00
3.10	27-00000	PP caurules D250 SN8 montāža tranšejā	m	89.00
3.11	27-00000	Individuāla pasūtījuma skatakas 400/315 caurulēm D200 PP un D250 PP montāža tranšejā	gab.	3.00
3.12	27-00000	Gūlijas montāža tranšejā	gab.	7.00
3.13	27-00000	Pievienošanās esošajā akā	vietas	1.00
3.14	27-00000	CCTV inspekcija	m	190.00
3.15	27-00000	Esošo komunikāciju šķērsošana	vietas	20.00
3.16	27-00000	Esošo kabeļu nostiprināšana šķērsošanas vietās iemontējot apvalkcaurulē un atsienot pie tranšejai pārlikta sijas	gab.	6.00
3.17	27-00000	Esošās lietussūdens kanalizācijas DN300mm demontāža	m	105.00
3.18	27-00000	Esošās lietussūdens kanalizācijas DN150mm demontāža	m	14.00
3.19	27-00000	Esošās gūlijas demontāža	gab.	3.00
3.20	27-00000	Esošās lietussūdens kanalizācijas dzelzsbetona akas demontāža	gab.	1.00
3.21	27-00000	Esošās lietussūdens kanalizācijas caurules gala aizbetonēšana	gab.	1.00

Id.Nr.: VBOP 2017/ 33 KF
 Iepirkuma nosaukums: Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2017.gadā – Uzvaras ielas pārbūve posmā no Muitas ielas līdz Viaduktam virs dzelzceļa,
 Objekta nosaukums: Uzvaras ielas pārbūve posmā no Muitas ielas līdz Viaduktam virs dzelzceļa, Ventspilī

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
1	2	3	4	5
Lokālā tāme Nr. 4 ELT tīkli				
Apgaismojuma kabeļu tīkli - W0, rezerves caurules				
4.1	22-00000	Esošo komunikāciju atšurfēšana	gab.	10.00
4.2	22-00000	Tranšejas rakš. un aizbēršana līdz 2 kabeļiem un caurulēm ar mehānismu	m	54.00
4.3	22-00000	Rezerves aizsargcauruļu D110 un signāllentas guldīšana tranšējā	m	42.00
4.4	22-00000	Rezerves aizsargcauruļu D160 un signāllentas guldīšana tranšējā	m	40.00
4.5	22-00000	Apgaismojuma elektrokabeļlīnijas (un signāllentas tranšējā) izbūve	m	19.00
4.6	22-00000	8.5-m (8m virs zemes) apgaismojuma balsts ar betona pamatni (uzstādot aizsardzību)	gab.	1.00
4.7	22-00000	Pievienojums esošajam apgaismojuma balstam	gab.	1.00
4.8	22-00000	Gaismekļa un konsoles montāža, pievienojot ar kabeļiem	gab.	8.00
4.9	22-00000	Gaismekļu ar spuldzēm un konsoles demontaža	gab.	7.00