
 

 

PAZIŅOJUMS 

par lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu atklātajā 

iepirkumā „Būvuzraudzības darbu izpilde projekta  

„Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un 

industriālajām zonām” 2017.gada objektos”,  

ID. Nr. VBOP 2017/48KF  
 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs: Ventspils brīvostas pārvalde, Nodokļu maksātāja reģ. 

Nr. 90000284085, Jāņa iela 19, Ventspils 

 

Būvuzraudzība tiks veikta un finansēta projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar 

darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 

lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”. 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2017/48KF 

Iepirkuma procedūras nosaukums: Būvuzraudzības darbu izpilde projekta „Pievadceļu 

attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” 

2017.gada objektos. 

Iepirkuma priekšmeta apraksts: Būvuzraudzības darbu izpilde projekta „Pievadceļu 

attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” 

2017.gada objektos: 

 

Iepirkuma procedūra: Atklāts iepirkums saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējiem. 

Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA "pro CAD",              

reģ. Nr. 40003790500. 

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 18 120.00 (neskaitot PVN).   

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 

2017.gada 02.jūnijs. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - viszemākā 

līgumcena. 

Piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs: cena. Zemākās cenas kritērija noteikšana pamatojama ar 

to, ka būvuzraudzības izpildes prasības var noteikt precīzi un nav citu būtisku faktoru, kas 

būtu vērtējami kritērija ietvaros un kam būtu nozīmes piedāvājuma izvēlē.  

 

 

 

Objekta nosaukums 
Plānotais būvdarbu 

uzsākšanas laiks 

Būvdarbu izpildes 

termiņš 

Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielā 200, 

Ventspilī 
2017.gada maijs 100 kalendārās dienas 

Uzvaras ielas pārbūve posmā no Muitas 

ielas līdz Viaduktam virs dzelzceļa, 

Ventspilī 

2017.gada maijs 60 kalendārās dienas 

Tērvetes ielas pārbūve, Ventspilī 2017.gada maijs 100 kalendārās dienas 


