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Galvenie montazas darbi

Nr.p.k. Darba nosaukums Ménieniba | Daudzums Piezimes
1 2 3 4 5
1 |Apgaismojuma balstu pamatu montaza gab. 9
2  |Kabela ievilkSana balsta m 9
3 |Apgaismojuma balsta ar konsoli montaza gab. 9 t.sk. Konsoles, Gumijas blives montaza
4  |Gaismeklu montaza gab. 9
5 |Spailu bloka montaza balsta gab. 9
6 |Automatslédza montaza gab. 9
7  |NodoSanas dokument&cija un mérjumi kompl. 1
Galvenie demontazas darbi
Nr.p.k. Darba nosaukums Ménieniba | Daudzums Piezimes
lelu apgaismojuma balsta, armatiiras demontaza un ar to
1 |EsoSo apgaismojuma balstu demontaza gab 9 saistitd vadu atvienoSana no linijas, demontéto materialu
transports un apsaimnieko$ana.

PIEZIME: projekta pienemtos apzimé&jumus un paskaidrojumus skatit lapa ELT-1

[ r Dzintaru ielas posma no Lokomotives ielas 5 l1dz
— i . . . . v o=
=< ‘_\i &) Dzintaru ielai 5 asfalta seguma atjaunosana, Ventspili.
H 1 Pasdatitajs: Ventspils pasvaldibas iestade "Komunala parvalde”.
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