









## ELT DAŽU RASĀJUMU SASTĀVS

Rasējuma Nr.	Nosaukums	Piezīmes
ELT-1	Vispārīgie rādītāji.	
ELT-2	Ārējie elektroapgādes, apgaismojuma un sakaru tīkli. Ģenerālpārskats.	M 1:250
ELT-3	Ārējie elektroapgādes tīkli un apgaismojuma tīkli. Principskēma.	
ELT-4	Materiālu specifikācija.	
ELT-5	Galveno darbu apjomi.	

## Tehniskie rādītāji

Nr.	Nosaukums
1.	Kabeļa līnijas garums 317m
2.	Apgaismojuma balsti ar gaismekļiem 4gab.

## Projektēto tīklu apzīmējumi

	-Proj. kabelkanalizācijas aka
	-Proj. sakaru kanalizācija D110
	-Proj. spēka tīklu kabelis
	-Proj. apgaismojuma tīklu kabelis
	-Proj. apgaismojuma balsts h=4m ar gaismekli, 31.2W, LED 3000K
	-Proj. plastmasas caurule
	-Cinkots plakandzelzs zemē/zemējuma vads
	-Vertikālais elektrods

## Būvprojekta ELT daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta ELT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta ELT daļas vadītājs

18.05.2017.

(Datums)

(Paraksts)

Objekts: "Segumu un inženiertīklu izbūve Rūpniecības ielā 11, Ventspilī"

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde, reģ.Nr.90000284085

2016/622

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Vispārīgie rādītāji	Stadija	Lapa	Lapas
Būvprojekta vad.	A. Rudzāts		18.05.2017.		BP	ELT - 1	5
ELT daļas vad.	G. Bandenieks		18.05.2017.		Galvenais projektētājs:		
Projektēja	A. Krišjāne		18.05.2017.		IK ARDECA		
					Projekta izstrādātājs:		
					EP		
					ENERGOPROJEKTS		
					tel. 29-185171 fax. 636-33302 aivars_rudzats@inbox.lv		
					tel. 63632032 fax. 63624479		