
N.p.k. Darbu  nosaukums Mērv. Daudzums

1 2 3 4

1 NOSPRAUŠANAS  DARBI

1.1. Nospraušanas  darbi:

1.1.1. Teritorijas trasējuma galveno elementu diģitālā nospraušana punktu 

koordinātu formā, trasējuma punktu nostiprināšana dabā m² 1613

2 NOJAUKŠANAS  DARBI.

2.1. Teritorijas  sagatavošana  segumu,  ārējo  ŪK  un  EL  tīklu  pieslēgumu  izbūvei:

2.1.1. Esošo segumu nu būvju nojaukšana, savākšana, iekraušana, transportēšana uz 

atbērtni m³ 2
Piezīme: Segumu un konstrukciju nojaukšanas darbu apjomi (zemes darbi) aprēķināti un Darbu 

daudzumu sarakstā doti blīvā veidā.

3 SEGU  IZBŪVES  UN  ATJAUNOŠANAS  DARBI

3.1. Betona  bruģa  segums  brauktuvei:

3.1.1. Brauktuves segas gultnes izbūve, transportēšana objekta robežās  m³ 279

3.1.2. Ģeotekstils neaustais (S stiepes stiprība ≥ 20 kN/m) m² 270

3.1.3. Ģeotekstila neaustā (S stiepes stiprība ≥ 20 kN/m) ieklāšana uz pamata grunts m² 270

3.1.4. Smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 840 mm m² 268

3.1.5. Ģeorežģis ekstrudētais (S stiepes stiprība GV/ŠV ≥30/30 kN/m) m² 268

3.1.6.

Ģeorežģa ekstrudētā (S stiepes stiprība GV/ŠV ≥30/30 kN/m) ieklāšana uz 

salizturīgā slāņa m² 268

3.1.7.

Nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamata apakškārtai 

fr.0/63ps (N-I) - 200 mm m² 261

3.1.8.

Magmatisko iežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamata virskārtai 

fr.0/45 (N-I) - 100 mm m² 223

3.1.9.

Magmatisko iežu nesaistīto minerālmateriālu maisījuma izlīdzinošā kārta 

fr.0/8 (N-I) - 30 mm m² 223

3.1.10. Betona bruģis UNICOLOC brūns no jauniem materiāliem - 80 mm m² 205,16

3.1.11. Betona bruģis NOSTALITH-L dzeltens no jauniem materiāliem - 80 mm m² 17,84
Piezīme: brauktuves segas konstrukcijas gultnes rakšanas darbu apjomi (zemes darbi) 

aprēķināti un Darbu daudzumu sarakstā doti blīvā veidā.

3.2. Betona  bruģa  segums  autostāvvietu  paplašinājumos:

3.2.1. Autostāvvietu segas gultnes izbūve, transportēšana objekta robežās m³ 269

3.2.2. Ģeotekstils neaustais (S stiepes stiprība ≥ 20 kN/m) m² 260

3.2.3. Ģeotekstila neaustā (S stiepes stiprība ≥ 20 kN/m) ieklāšana uz pamata grunts m² 260

3.2.4. Smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 840 mm m² 258

3.2.5. Ģeorežģis ekstrudētais ar stiepes stiprību GV/ŠV ≥30/30 kN/m m² 258

3.2.6. Ģeorežģa ekstrudētā ieklāšana uz salizturīgā slāņa m² 258
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3.2.7.

Nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamata apakškārtai 

fr.0/63ps (N-I) - 200 mm m² 252

3.2.8.

Magmatisko iežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamata virskārtai 

fr.0/45 (N-I) - 100 mm m² 215

3.2.9.

Magmatisko iežu nesaistīto minerālmateriālu maisījuma izlīdzinošā kārta 

fr.0/8 (N-I) - 30 mm m² 215

3.2.10. Betona bruģis NOSTALITH-V melns no jauniem materiāliem - 80 mm m² 194,36

3.2.11. Betona bruģis NOSTALITH-V sarkans no jauniem materiāliem - 80 mm m² 20,64
Piezīme: Autostāvvietu paplašinājumu segas konstrukcijas gultnes rakšanas darbu apjomi 

(zemes darbi) aprēķināti un Darbu daudzumu sarakstā doti blīvā veidā.

3.3. Betona  bruģa  segums  ietvēm,  ēkas  pamatu  nostiprinājuma joslām:

3.3.1. Ietvju segas gultnes izbūve, transportēšana objekta robežās m³ 169

3.3.2. Smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 1000 mm m² 142

3.3.3. Nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamatam vienā kārtā 

fr.0/45 (N-I) - 150 mm m² 135

3.3.4. Nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījuma izlīdzinošā kārta fr.0/8 

(N-I) - 30 mm m² 135

3.3.5. Betona bruģis T-6 palēks no jauniem materiāliem - 60 mm m² 135
Piezīme: Ietves segas konstrukcijas gultnes rakšanas darbu apjomi (zemes darbi) aprēķināti un 

Darbu daudzumu sarakstā doti blīvā veidā.

3.4. Dabīgo  akmeņu  bruģa  segums  ietvēm:

3.4.1. Ietvju segas gultnes izbūve, transportēšana objekta robežās m³ 28

3.4.2. Smilts-grants maisījuma salizturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 1000 mm m² 23

3.4.3. Nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamatam vienā kārtā 

fr.0/45 (N-I) - 150 mm m² 22

3.4.4. Dabīgo laukakmeņu bruģis ar nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu 

maisījuma pildījumu fr.0/8 - ~150 mm m² 22
Piezīme: Ietves segas konstrukcijas gultnes rakšanas darbu apjomi (zemes darbi) aprēķināti un 

Darbu daudzumu sarakstā doti blīvā veidā.

3.5. Stiprinātais  zāliens:

3.5.1. Stiprinātā zāliena segas gultnes izbūve, transportēšana objekta robežās m³ 5

3.5.2. Nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamatam vienā kārtā 

fr.0/45 (N-I) - 200 mm m² 19

3.5.3. Zāliena virskārtas ierīkošana, apsēšana ar daudzgadīgo zāļu sēklām m² 19

3.5.4. Svaiga pievesta augsne atbilstoši Pasūtītāja noteiktajam - 50 mm m³ 0,95
Piezīme: Ietves segas konstrukcijas gultnes rakšanas darbu apjomi (zemes darbi) aprēķināti un 

Darbu daudzumu sarakstā doti blīvā veidā.

3.6. Apmaļu  uzstādīšana:

3.6.1. BR 8.20.100 pelēkā krāsā uz C30/37 pamata t.m. 130

3.6.2. BR 15.30.100 pelēkā krāsā uz C30/37 pamata t.m. 90

3.6.3. BR 15.22.100 pelēkā krāsā uz C30/37 pamata t.m. 56

3.6.4. BR 15.30.80 ar R=1,5m pelēkā krāsā uz C30/37 pamata t.m. 10

3.6.5. BR 15.22/30.100 kreisā puse pelēkā krāsā uz C30/37 pamata t.m. 2

3.6.6. BR 15.22/30.100 labā puse pelēkā krāsā uz C30/37 pamata t.m. 2
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4 LABIEKĀRTOŠANA

4.1. Zālienu  ierīkošana  vai  atjaunošana  horizontālajām  virsmām:

4.1.1. Teritorijas virsmas planēšana ar nelīdzenumu nogriešanu ~ ~

un ieplaku piebēršanu ielas sarkano līniju robežās m² 372

m² 615

m³ 246

4.1.3. Liekās grunts izlīdzināšana objekta teritorijas tuvumā ieplaku piebēršanai 

saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem m³ 504

4.1.4. Zāliena ierīkošana, apsēšana ar daudzgadīgo zāļu sēklām m² 987

4.1.5. Svaiga pievesta augsne atbilstoši Pasūtītāja noteiktajam - 100 mm m³ 99

4.2. Koku  un  krūmu  stādījumu  izcelšana:

4.2.1. Būvdarbu zonā augošo esošo koku zāģēšana, koksnes gb 3

savākšana, transportēšana uz atbērtni m³ 11,5

4.2.2. Esošo celmu atrakšana un izcelšana, transportēšana uz atbērtni gb 3

4.2.3. Celmu bedru aizbēršana ar smilšainu grunti m³ 6

4.2.4. Būvdarbu zonā augošo esošo krūmu zāģēšana, zaru savākšana, m² 5

sakņu sistēmas izrakšana, transportēšana uz atbērtni m³ 0,35

4.3. Jaunu  dekoratīvo  krūmu  stādījumu  ierīkošana:

4.3.1. Turnberga bārbele ‘Golden Torch’, stāda augstums ~0,2-0,4 m gb 51

4.3.5. Stādbedru rakšana II.kat gruntī m³ 2,2

4.3.6. Svaiga augsne stādījumiem - ~350 mm m² 12

4.3.7. Mizu mulča maisījums jauno stādījumu sakņu aizsardzībai ~100mm m² 10

4.3.8. Jauno stādījumu stādīšana, jauno stādījumu zonas atklāto virsmu  noklāšana 

ar mizu mulča maisījumu ~Ø1,5m
m²

10
Piezīme: stādāmo koku sugas un šķirnes var tikt precizētas labiekārtojuma pārbūves laikā

5 KONSTRUKCIJAS  UN  IZSTRĀDĀJUMI

5.1. Teritorijas  nožogojums:

5.1.1. Esošā nožogojuma BETAFENCE NYLOFOR 3D PRO paneļu 2,50x2,03m 

demontāža gb/t.m. 11/28,60

5.1.2. Profilēta tērauda cinkotu metāla balstu demontāža, L=2,60m gb 11

5.1.3. Teritorijas stacionārā nožogojuma izbūve no metāla 2,03m augstiem 

paneļiem BETAFENCE NYLOFOR 3D PRO ar metinātu cinkota PVC 

pārklājuma pinuma pildījumu; stabu garums 260cm; acu izmēri 100x50mm; 

Betafence Nylofor 3D PRO vai ekvivalents: 

5.1.3.1.  - kvadrātveida 60x60mm vai taisnstūra 60x80mm veida tērauda profila karsti 

cinkoti (minimālais pārklājuma biezums 275 g/m²,  no abām pusēm, saskaņā 

ar EN 10147) metāla balsti ar PVC pārklājumu RAL 6005 zaļā krāsā; garums 

L=2,60m gb 23

5.1.3.2.  - metināti tērauda stiepļu karsti cinkoti metāla paneļi ar PVC pāklājumu 

RAL 6005 zaļā krāsā, paneļa izmēri 2,50x2,03m gb 20

5.1.3.3.  - betons C30/37 XF1 balstu betonēšanai (0,063m³ uz vienu balstu) m³ 1,6

5.1.3.4.  - jauna metāla sieta nožogojuma un profilēta tērauda balstu uzstādīšana   

(bedru rakšana, balstu uzstādīšana projekta atzīmēs un betonēšana,  žoga 

paneļu montāža) t.m. 50

Teritorijas virsmas papildināšana ar segu konstrukciju gultņu rakšanas darbos 

iegūtu grunti 

4.1.2.
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5.1.4. Teritorijas stacionārā nožogojuma vārtu izbūve no metāla 2,03m augstām 

vērtnēm BETAFENCE NYLOFOR ar metinātu cinkotu PVC pārklājuma 

pinuma pildījumu; stabu garums 275cm; acu izmēri 100x50mm; Betafence 

Nylofor 3D PRO vai ekvivalents:

5.1.4.1.  - kvadrātveida 100x100x3mm tērauda profila karsti cinkoti (minimālais 

pārklājuma biezums 275 g/m², no abām pusēm, saskaņā ar EN 10147) tērauda 

balsti ar PVC pārklājumu RAL 6005 zaļā krāsā; garums L=2,75m gb 2

5.1.4.2.  - metinātas taisnstūra 80x60mm tērauda profila karsti cinkotas vērtnes ar 

PVC pārklājumu RAL 6005 un metinātu tērauda stiepļu karsti cinkotu metāla 

paneļu pildījumu RAL 6005 zaļā krāsā, vērtnes platums 3,0m; vārtu kopējais 

platums 6,0m; izmēri 3,00x2,03m, komplektā divas vērtnes kompl 1

5.1.4.3.  - betons C30/37 XF1 balstu betonēšanai (0,112m³ uz vienu balstu) m³ 0,3

5.1.4.4.  - jauna metāla sieta vārtu vērtņu un profilēta tērauda balstu uzstādīšana  

(bedru rakšana, balstu uzstādīšana projekta atzīmēs un betonēšana,  vārtu 

vērtņu montāža) kompl 1

5.2. Automātiskās  barjeras  uzstādīšana:

5.2.1.  - automātiskās barjeras stirprinājuma pamata būvbedres rakšana m³ 1

5.2.2.  - automātiskās barjeras stirprinājuma pamata uzstādīšana, līmeņošana kmpl. 1

5.2.3.  - būvbedres aizbēršana pēc barjeras pamata uzstādīšanas m³ 0,5

5.2.4.  - automātiskās barjeras L=4,0m montāža, elektroapgādes pieslēguma 

ierīkošana kmpl. 1

5.3. Veloturētāji:

5.3.1.

Jaunu veloturētāju iegāde, transportēšana, uzstādīšana saskaņā ar izgatavotāja 

instrukciju (TS daļas skaidrojošā apraksta raksta pielikums Nr.3) kmpl. 2

6 SATIKSMES  ORGANIZĀCIJA

6.1. Ceļa  zīmju  uzstādīšana:

6.1.1.  - c.z. Nr.206 gb 1

6.1.2.  - cinkota metāla balsti Ø56 L=4m gb 1

Piezīme: c.z. uzstādīšana saskaņā ar 2015.gada 02.jūnija MK noteikumiem Nr.279.

Sastādija                                          A.Rudzāts

18.05.2017. 
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