
Nr.   Nosaukums Tips Mērv. Daudz. Piezīmes

1 Trases nospraušana m 272

2 Esošās komunikācijas atšurfēšana gab. 3

3 Tranšejas rakš. un aizbēršana 3 kab.ar meh. m 3

4 Tranšejas rakš. un aizbēršana 2 kab.ar meh. m 105

5 Tranšejas rakš. un aizbēršana  vienam kab.ar meh. m 50

6 Tranšejas rakš. un aizbēršana  vienam kab.bez meh. m 3

7 Gultnes sagatavošana  kabelim, caurulei m 272

8 Aizsargcauruļu guldīšana tranšejā m 109

9 Kabelis balstā, balsta pamatnē, sadalnē un pa ēku AXMK 4x50 m 10

10 Kabelis balstā, balsta pamatnē, sadalnē un pa ēku AXMK 4x16 m 25

11 Kabelis balstā, balsta pamatnē, sadalnē un pa ēku NYY-J 3x4 m 10

12 Kabelis tranšejā un caurulē AXMK 4x50 m 51

13 Kabelis tranšejā un caurulē AXMK 4x16 m 127

14 Kabelis tranšejā un caurulē NYY-J 3x4 m 94

15 Kabeļa gala apdares montāža EPKT 0015 gab. 10

16 Kabeļa gala apdares montāža EPKT 0031 gab. 10

17 Kabeļu montāža balstos NYM-J 3x1.5 m 20

18 Signāllentas uzklāšana MBN m 272

19 Bedru rakšana apgaismojuma balstu pamatnēm gab. 4

20 Apgaismojuma balstu ar betona pamatnēm montāža gab. 4
4m starp zemi un 

gaismekli

21 Automātslēdža uzstādīšana balstos, sadalnē 1P6A B gab. 4

22 Gaismekļu montāža balstos gab. 4

23 Izolācijas pretestības mērījumi gab. 5

24 Digitālo izpildmērījumu izstrāde m 272

25 Izpilddokumentācijas izstrāde objekts 1

1 Trases nospraušana m 47

2 Tranšejas rakš. un aizbēršana  vienai caur.ar meh. m 47

3 Gultnes sagatavošana  m 47

4 Aizsargcauruļu guldīšana tranšejā m 47

5 Gofrētas caurules montāža ēkas pamatos 2

6 Caurules pārejas montāža gab. 1

7 Bedres rakšana un sagatavošana kanalizācijas akai gab. 1

8 Akas uzstādīšana gab. 1

9 Akas vāka  ar gredzenu uzstādīšana gab. 1

10 Buksieris caurulē m 53

12 Caurumu kalšana un noblīvēšana akā un ēkā gab. 2

13 Signāllentas uzklāšana MBN m 47

14 Digitālo izpildmērījumu izstrāde m 47

15 Izpilddokumentācijas izstrāde objekts 1

1 Tranšejas rakšana un aizbēršana zemējuma kontūram m 83

2 Zemējuma kontūra izbūve saskaņā ar specifikāciju kompl. 1

3 Digitālo izpildzīmējumu izstrāde m 83

4 Zemējuma pretestības mērījumi gab. 9

5 Izpilddokumentācijas izstrāde objekts 1

   1. Materiālu montāžu veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.

   2. Saskaņojot ar pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.

 Teritorijas apgaismojuma un spēka tīkli. Galvenie darbi

Sakaru kanalizācija. Galvenie darbi

Zemējuma kontūrs un zibensaizsardzība. Galvenie darbi.
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