
 
 

Skaidrojošais apraksts 
1. Vispārējie dati.  

Projekts izstrādāts saskaņā ar LR spēkā esošām normām un noteikumiem, kā arī ievērojot 
ekspluatējošo organizāciju izdotos tehniskos norādījumus. 

Ārējie tīkli saskaņā ar normatīviem – LBN 222-15 un LBN 223-15. 
Projekta izstrādei izmantoti topogrāfiskie un arhīva materiāli, kā arī veikta objekta izpēte 

uz vietas. Projekta daļā izstrādāti ārējie tīklu zīmējumi. 
Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jaunizbūvēto inženiertīklu aizsardzību un 

nostiprināšanu. 
Pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma ar ceļu 

(ielu) īpašnieku. 
Būvuzņēmēja darbībai jāaptver (bet nav jāaprobežojas) apgāde ar visu darbaspēku, 

iekārtām, aprīkojumu un materiāliem, kas nepieciešami, lai varētu veikt: 

• Visus būvlaukuma attīrīšanas un demontāžas darbus,  

• Rakšanas darbus, gruntsūdens līmeņa pazemināšanas darbus,  

• Aizbēršanas darbus;  

• Drenāžas slāņa ierīkošanu zem un ap būvēm, uzbērumiem,  

• Visas liekās grunts, cauruļvadu un palīgierīču pamatu novākšana un transportēšana;  

• Profilos pieprasīto pazemes un citu cauruļvadu piegādāšana un uzstādīšana kopā ar 
visiem veidgabaliem (ieskaitot aizbīdņus u.c.) un piederumiem;  

• Savienojumi ar kanalizācijas skatakām, savienojumi ar esošajiem pazemes cauruļvadiem,  

• Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude, 

• Blīvēšana zem pamatiem un ielām, būvlaukuma nolīdzināšana, 

• Ceļu un ietvju segumu atjaunošana, 

• Būvlaukuma notīrīšana, personāla apmācīšana u.c., viss, kas parādīts specifikācijās un 
rasējumos vai arī pēc autoruzrauga norādījumiem. 

• Tehnoloģisko iekārtu izbūves darbus. 
Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz 

vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt 
vērā stāvokli uz vietas, un nepieciešamības gadījumā koriģēt inženiertīklu iebūvēšanas vietu, 
saskaņojot ar projekta autoru. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt esošo inženierkomunikāciju 
dziļumu atšurfējot. Tad būvuzņēmējam jāpārliecinās par būvprojekta risinājumu iespēju izbūvēt 
dabā, nodrošinot esošo un izbūvēto tīklu nepārtrauktu un netraucētu darbību. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam, konstatējot reālo situāciju, jāiesniedz 
Pasūtītājam rakstisks apliecinājums par būvprojekta risinājumu netraucētu izbūvi vai par 
konstatētajām neatbilstībām, kuru sekas būs par iemeslu būvprojekta risinājumu koriģēšanai. 

Šādi apliecinājumi var tikt iesniegti par objektu kopumā vai par reāliem būvdarbu 
veikšanas posmiem – etapiem, bet tiem jābūt iesniegtiem savlaicīgi, lai nepieciešamības gadījumā 
varētu veikt būvprojekta risinājumu korekcijas, un  netiktu aizkavēta būvdarbu veikšanas grafiks. 

Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu daudzumu 
sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, kas doti materiālu specifikācijā un 
papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno 
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā, 
ieskaitot nepieciešamos uzmērījumus un pārbaudes pie darbu pieņemšanas. Visiem pielietotajiem 
materiāliem jābūt ar ražotājfirmas atbilstības sertifikātiem. Ja būvuzņēmējs zemes darbos izvēlas 
citu rakšanas metodi ne kā veikts zemes darbu aprēķins projektā, tad viņš savā piedāvājumā to 
ievērtē gan zemes darbu apjomos, gan segumu atjaunošanā pēc būvbedres aizbēršanas. Darbus 



 

 
 

atļauts veikt Būvkomersantu reģistrā reģistrētam uzņēmumam, attiecīgā sfērā sertificēta 
speciālista vadībā. 

2. Lietus ūdens kanalizācija (K2). 
Projektā paredzam izbūvēt jaunu lietus ūdens kanalizāciju no plastmasas PP SN8 materiāla 

caurulēm ar diametru OD200-450mm. Kanalizācijas kolektora dziļums un kritums projektēts 
ievērojot ielas reljefu un šķērsošanos ar komunikācijām. Pirms izlaides Ventā izbūvēt smilšu un 
naftas produktu uztvērēju, kontrolaku ar nosēddaļu. 

 Izbūvēt gūlijas ar nosēddaļu un četrstūrainu restes rāmi. 
Cauruļvads tranšejā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), 

cieto frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm. Veicot 
tranšejas aizbēršanu, grunts tranšejā jāsablietē līdz vismaz 95% (zaļajā zonā) un 97% 
(braucamajā daļā) pēc Proktora (grunts slāņa blīvuma rādītājs).  

Pašteces kanalizācijas sistēmas pārbaudes spiediens 0.5 atm. 
Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšeju aizbērt ar 

smilšainu grunti, to noblietējot līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām 
kārtām. Blīvēšanu veikt ar rokas vibroblieti. Zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez 
mehānismiem. Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. 
Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu iegremdējamu drenāžas sūkni vai 
gruntsūdens līmeņa pazemināšanai izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem. 

Lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadu iebūves dziļumi projektēti atbilstoši Latvijas 
būvnormatīviem LBN 223-15 “Kanalizācijas būves” un LBN 003-15 "Būvklimatoloģija".  

Precīzus skataku dziļumus un diametrus skatīt lietus ūdens kanalizācijas K2 garenprofilos 
tehniskā projekta inženierrisinājumu daļā. Aku dziļumus, tekņu atzīmes, leņķus starp 
ienākošajiem un izejošajiem sadzīves kanalizācijas cauruļvadiem akās skatīt kanalizācijas 
garenprofilos, plānos un dwg failos. 

Gadījumā, kad nav iespējama rekonstrukcija bez kādas sistēmas darba režīma 
ietekmēšanas, darbu veikšanas grafiku saskaņot ar attiecīgo tīkla ekspluatācijas dienestu, un ja 
nepieciešams ar attiecīgajām valsts institūcijām.  

Pirms būvdarbu uzsākšanas veikt skatrakumu (šurfēt) esošam kanalizācijas spiedvadam un 
gāzesvadam, precizēt novietojumu un iebūves dziļumu dabā. 

3. Ūdensvads (Ū1). 

Rekonstruēt esošo ūdensvadu DN150mm. Ūdensvadu paredzēts izbūvēt no ūdensapgādes 
spiedcaurulēm PE PN10 ar diametru OD160mm. Izbūves dziļums  h=1,40 – 1,80m. 

Tranšejas aizbērt ar smilti, kam filtrācijas koeficients Kmin=1m/dnn līdz jaunas segas 
pamatam. Cauruļvads tranšejā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, 
melnzeme), cieto frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 
mm. Veicot tranšejas aizbēršanu, grunts tranšejā jāblietē līdz vismaz 95% (zaļajā zonā) un 97% 
(braucamajā daļā) pēc Proktora (grunts slāņa blīvuma rādītājs). Caurules ieguldīt uz 15cm 
blietētas smilts pamatnes. Cauruļvada apbērumu veikt ar smilts grunti, no smilšu pamatnes līdz 
caurules virsmai un +30cm. Zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem. Blīvēšanu 
veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blīvēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 

4. Sadzīves kanalizācija (K1). 
Sadzīves kanalizāciju izbūvēt no PP SN8 materiāla caurulēm ar OD200mm. Kanalizācijas 

kolektora dziļums un kritums projektēts ievērojot ielas reljefu un šķērsošanos ar komunikācijām. 
Kanalizācijas izvadu teknes atzīmes precizēt būvniecības laikā. 

Tranšejas aizbērt ar smilti, kam filtrācijas koeficients Kmin=1m/dnn līdz jaunas segas 
pamatam. Cauruļvads tranšejā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, 
melnzeme), cieto frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 



 

 
 

mm. Veicot tranšejas aizbēršanu, grunts tranšejā jāblietē līdz vismaz 95% (zaļajā zonā) un 97% 
(braucamajā daļā) pēc Proktora (grunts slāņa blīvuma rādītājs). Caurules ieguldīt uz 15cm 
blietētas smilts pamatnes. Cauruļvada apbērumu veikt ar smilts grunti, no smilšu pamatnes līdz 
caurules virsmai un +30cm. Zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem. Blīvēšanu 
veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blīvēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 

Pirms noblīvēšanas jāpārbauda akas uzstādīšanas precizitāte. Aku un cauruļvadu 
savienojuma vietu noblīvējot, nedrīkst pieļaut sēšanos. Skataku pievienojumiem jābūt 
hermētiskiem. Darbus veikt saskaņā ar materiālu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

Aprēķinātais pašteces sadzīves kanalizācijas notekūdeņu daudzums līdz sūkņu stacijai 
KSS-MOLS ir 2,0(l/s). 

Sadzīves spiedkanalizāciju paredzam izbūvēt no plastmasas PE100 SDR17 PN10 caurules 
ar diametru D90mm, caurules un veidgabali atbilstoši LVS EN 12201-2 kvalitātes prasībām. 
Spiedkanalizācijas sistēmas pārbaudes spiediens 5 atm. 

Cauruļvads tranšejā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), 
cieto frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm. Veicot 
tranšejas aizbēršanu, grunts tranšejā jāsablietē līdz vismaz 85% (zaļajā zonā) un 98% 
(braucamajā daļā) pēc Proktora (grunts slāņa blīvuma rādītājs), skatīt pielikumu cauruļvadu 
izbūve būvgrāvī. Būvgrāvju aizbēršanas pārbaudes saskaņā ar VAS „Latvijas valsts ceļi” 
izstrādātajiem un apstiprinātajiem ieteikumiem „Ceļu specifikācijas 2017”. 

Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšeju aizbērt ar 
smilšainu grunti, to noblietējot līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām 
kārtām. Blīvēšanu veikt ar rokas vibroblieti. Zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez 
mehānismiem. Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. 
Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu iegremdējamu drenāžas sūkni vai 
gruntsūdens līmeņa pazemināšanai izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem. 

Projektētā paredzēts izbūvēt rūpnieciski ražotu pazemes sūkņu staciju ar pieslēgumu pie 
esošā spiedvada DN100mm. 

Sūkņu stacijas KSS-MOLS aprēķinātais notekūdeņu patēriņš 2,0(l/s). 

Posms Notekūdeņu 

daudzums 

 (l/s) 

Garums 

 (m) 

Caurules 

diametrs (mm) 

Spiediena 

zudumi  

(m ūd.st./km) 

Plūsmas 

ātrums 

 (m/s) 

Posma 

spiediena 

zudumi 

(m ūd.st.) 

1-2 2,0 340 100 3,2 0,45 1,1 

 

Kopējie spiediena zudumi 4,3m.ūd.st. 
Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas darbība paredzēta automātiskā režīmā. Sūkņu 

ieslēgšanos/izslēgšanos nodrošina līmeņa pludiņi. Sūkņu stacijas darbību nodrošina automātiskās 
vadības iekārta, kuru paredzēts uzstādīt sūkņu stacijas virszemes paviljonā. Iekšējais sūkņu 
stacijas aprīkojums – cauruļvadi, līkumi, strejgabali, kāpnes u.c. paredzēts no nerūsējošā tērauda. 
Uz katra sūkņa spiedvada paredzēts uzstādīt pretvārstu. Uz spiedvada uzstādīt aizbīdni. Sūkņu 
stacijā paredzēts apgaismojums un ventilācija. Sūkņu stacijā paredzēts uzstādīt divus 
kanalizācijas iegremdējamos sūkņus. Paredzētais sūkņu stacijas darbības princips – 1 darba 
sūknis, 1 rezerves sūknis. Lai nodrošinātu sūkņu periodisku darbību automātiskā vadības sistēma 
veic periodisku darbojošās sūkņa nomaiņu pēc katra darba cikla. Sūkņi sūkņu stacijā aprīkojami 
ar uzskalošanas vārstu (viens no sūkņiem). Sūkņu stacijai jābūt aprīkotai ar divu sūkņu vadības 
automātiku un SCADA sistēmu ar datu pārraidi uz dispečerpunktu.  

Sūkņa vispārīgs apraksts: 



 

 
 

Sūkņu konstrukcijā jālieto sūkņu funkcijām atbilstoši materiāli, kam jāatbilst 
pārsūknējamai vielai un videi tai vietā, kur sūknis tiek uzstādīts; 

Cietvielu daļiņu, kuras var izplūst caur sūkni (korpusu un lāpstiņriteni), diametram ir jābūt 
samērojamam ar sūknēšanas ražīgumu un tādam, lai nepieļautu aizsprostošanos. Cietvielu daļiņu, 
kuras izplūst caur sūkni, diametrs nedrīkst būt lielāks par 90% no izplūdes caurules vai tālāko 
cauruļvadu nominālā iekšējā diametra;  

Jebkura sūkņa spiediena/plūsmas parametriem jābūt stabiliem visos iespējamos 
ekspluatācijas apstākļos, t.sk. pie sūkņu paralēlas darbības un pie maksimālas nosēdumu radītās 
pārslodzes; 

Sūknim un tā piedziņas motoram visa sūkņa kalpošanas laikā jābūt piemērotam strādāt pie 
jebkura paaugstināta spiediena dubļu vai maģistrālā spiediena paaugstināšanās u.c. iemeslu dēļ; 

Sūkņiem jāatbilst drošības noteikumiem pēc LVS EN 809. 
Prasības iegremdējamajiem sūkņiem 
Sūkņu tips – iegremdējamie sūkņi, motora aizsardzības klase IP 68. Uzstādīšanas veids  uz 

atbalsta pēdas, ar autosavienojumu un vadulām. Sūkņa darba ratam jābūt daļēji atvērtam, 
pašattīrošam. Attālumam starp darba ratu un korpusu jābūt regulējamam vai pašregulējošam, un 
kas nodrošina darba rata nenosprūšanu, darbības laikā pašregulējoties, kā arī augstu sūkņa 
lietderības koeficientu (virs 70%).  

Lai palielinātu sūkņa ekspluatācijas drošību sūknim jābūt : 
aprīkotam ar dubultiem mehāniskiem blīvslēgiem, to konstrukcijai jānodrošina ārējā 

blīvslēga un blīvslēga kameras pašattīrīšanos no abrazīvajām daļiņām vai svešķermeņiem; 
statorā iebūvētiem termoslēdžiem; 
statora izolācijai jāatbilst H klasei (180oC); 
Sūkņa korpusam jābūt izgatavotam no pelēkā ķeta GG25 vai līdzīga materiāla, atbilstoši 

EN1561 (DIN1691), ar gludām virsmām bez porām un citām nepilnībām. Sūkņa un motora asij ir 
jābūt viengabala bez savienojuma elementiem. Motoram jānodrošina darbība ilgstošā 
nepārtrauktā režīmā un ieslēgšanās nemazāk, kā  18 reizēm stundā. Darba punktā sūknim jābūt 10 
- 30% jaudas rezervei;  

Sūkņiem jābūt aprīkotiem ar integrēto aizsardzību (vai tā jāparedz atsevišķi);  
Sūkņiem jābūt aprīkotiem ar hermētisku kabeļa ievadu no korozijizturīga poliamīda vai 

materiāla; 
Minimālais garantijas laiks  2 gadi. Sūkņiem pie ražotāja jābūt pārbaudītiem atbilstoši IEC 

34-1 CSA vai līdzvērtīgai (ekvivalentai) pārbaudes procedūrai.  Sūkņiem jāatbilst drošības 
noteikumiem pēc LVS EN 809. 

Piezīmes: 

1.Ielas posmā šķērsojumā ar esošo kabeļu trasi, kabeļiem paredzēt divdaļīgas 
apvalkcaurules uzstādīšanu. Celtniecības gaitā nodrošināt to ekspluatāciju. Nodrošināt atrakto 
kabeļu aizsardzību, tos atsienot pār tranšeju pārliktu siju. 

2. Lai nostiprinātu būvbedri un samazinātu tranšejas platumu, celtniecības gaitā 
izmantojami atbalsta vairogi tranšejas sieniņu stiprināšanai. Nogāžu slīpums 2:1. 

3. Cauruļvadu ieguldīšanas klase SN8. 
4. Objekta grunti raksturojošos parametrus skatīt veiktās ģeoloģiskās izpētes materiālus. 
5. Ielas seguma demontāžu, kā arī ietves demontāžu, izbūves un zaļās zonas atjaunošanas 

darbus skatīt ceļu daļā. 
6. Būvprojekts izstrādāts Latvijas augstumu sistēmā (LAS-2000,5).  
7. Būvniecības laikā ūdensapgādes un kanalizācijas pārtraukums nedrīkst pārsniegt vienu 

diennakti. 
                                                                         Inženieris                               A. Urtāns 


