



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

APSTIPRINĀTS
Ventspils brīvostas pārvaldes
2017.gada 05.septembra
Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTĀ KONKURSA

**„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
objektam „Ventspils brīvostas krasta
nostiprinājuma pārbūve Dienvidu molā 5””**

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2017/98 KF**

NOLIKUMA GROZĪJUMI Nr.1

Ventspils, 2017.gads

1. Izteikt Nolikuma 2.4.1.2. punktu sekojošā redakcijā:

“2.4.1.2. Būvprojekta izstrāde pilnā sastāvā un būvvaldes atzīmes saņemšanas būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi **2 (divu) mēnešu** laikā no būvatļaujas saņemšanas.”

2. Izteikt Nolikuma 8.pielikuma “Iepirkuma līguma projekts” 3.1.1.2.punktu sekojošā redakcijā:

“3.1.1.2. Būvprojekta izstrāde pilnā sastāvā un būvvaldes atzīmes saņemšanas būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi **2 (divu) mēnešu** laikā no būvatļaujas saņemšanas. Izpildes termiņā neietilpst laiks, kad projekts atrodas kādā no atbildīgajām institūcijām saskaņošanā.”