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Skaidrojošais apraksts. 

1. Ievads. 

1.1. Projekta shēma. 
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1.2. Vispārīgi dati. 
1.2.1. Būvprojekts „Savienojošā ceļa izbūve starp Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 teritoriju uz 

zemes gabalu Fabrikas ielā 6C, Ventspilī” - (turpmāk Būvprojekts) izstrādāts pamatojoties uz 
2017. gada 23. janvāra līgumu Nr. VBOP 2017/01-01, kas noslēgts starp Ventspils brīvostas 
pārvaldi (turpmāk tekstā VBP) un SIA “SBI-Ventspils” (turpmāk SBI). 

1.2.2. Projektēšanas darbi izpildīti saskaņā ar sekojošiem spēka esošiem normatīviem- 
„Būvniecības likums”, „Vispārīgie būvnoteikumi”, „Aizsargjoslu likums” Latvijas valsts 
standarts (turpmāk LVS), Latvijas būvnormatīvi (turpmāk LBN) - un citi spēkā esošie 
normatīvie dokumenti. 

1.2.3. Būvprojekts izstrādāts uz SIA “Ģeodēzists” 02.12.2016.g. (atjaunota 30.06.2017.) saskaņota 
topogrāfiskā uzmērījuma. 

1.2.4. Ģeotehnisko izpēti 2017. gada februārī veica SIA „BG Invest” (Rīgas 45-34, Līvāni, LV-
5316, tālr.26105551, bginvest@inbox.lv). 

1.2.5. Būvprojekts izstrādāts pašvaldības īpašumā esošā apbūves teritorijā. 
1.2.6. Būvdarbus veikt saskaņā ar „Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijām”. 
 

1.3. Izejas materiāli. 
Būvprojekts izstrādāts, atbilstoši sekojošiem izejmateriāliem: 
1.3.1. VBP projektēšanas uzdevums. 
1.3.2. Ieinteresēto iestāžu tehniskie noteikumi. 
1.3.3. Būvprojektā ievērtēts SIA „LGT Stividors”, AS „BMGS”, ieinteresēto iestāžu 

prasības/rekomendācijas un citi nosacījumi. 
 

1.4. Esošā situācija - tehniskās apsekošanas akts. 
1.4.1. Projektējamā teritorija atrodas Ventas upes labajā krastā, Ventspils brīvostas teritorijā. 
1.4.2. Teritorijā atrodas dzelzceļa trīs sliežu ceļi - Nr. 300, Nr. 301 un Nr. 302. 
1.4.3. Sliežu ceļi Nr. 300 un Nr. 302 ir atjaunoti, bet Nr. 301 atrodas slīktā tehniskā stāvoklī 

(pašreiz netiek izmantoti) 
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1.4.4. Būvprojekta teritorija norobežota ar žogu, savienojošā ceļa trasē atrodas divi esoši koki. 

  
 

1.4.5. Savienojošā ceļa trasē atrodas ūdensvada sūkņu stacija un elektrības sadalne. 

  
 
1.4.6. Būvprojekta teritorija izvietotas vairākas dzelzceļa pārbrauktuves (viena pēc sliežu ceļa 

atjaunošanas nav izbūvēta). 
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1.4.7. Būvprojekta teritorijā atrodas apgaismojuma masts un savienojošā ceļa trasi šķerso AS 
„BMGS” celtnis. 

  
 

2. Projekta risinājumi. 
 

2.1. Vispārīgie rādītāji: 
2.1.1. Projekta būves lietošanas veids, atbilstoši MK 22.12.2009. not. Nr. 1620 - „Ielas un ceļi” 

(kods 2112). 
2.1.2. Ceļa nozīme un funkcija (atbilstoši 2006. - 2018. g. Ventspils pilsētas Teritorijas 

plānojumam) – paredzēta kravas transporta kustībai, apkārt atrodas rūpniecības teritorija. 
2.1.3. Teritorijas kopējā platība ~ 5 600 m². 
2.1.4. Aprēķina transportlīdzeklis atbilstoši „Ceļu satiksmes noteikumiem” - Pieļaujamie 

transportlīdzekļi (transportlīdzekļu sastāvs) gabarīti (ar kravu vai bez tās). 
2.1.5. Projektētais braukšanas ātrums – 20km/h (rūpniecības teritorija). 
2.1.6. Atbilstoši projektēšanas uzdevumam noteiktas divas būvniecības kārtas: 

1. kārta – seguma izbūve, apgaismojuma izbūve, inženierkomunikāciju pārcelšana 
2. kārta – teritorijas nožogojuma izbūve. 
Rekomendēts abas kārtas izbūvēt vienlaicīgi 

 
2.2. Brauktuves galvenie parametri: 

2.2.1. Ceļa ass virzīta gar piestātni Nr.62. 
2.2.2. Brauktuves kopējais garums ~ 400 m. 
2.2.3. Brauktuve – šķērskritums 2,5 %, garenkritumi ir ~ 0 – 1,0%. Abos galos ir pieslēgumi, kuri 

ņemti vērā veidojot ceļa garenprofilu. 
2.2.4. Brauktuves parametri 2 x 3.0 m= 6.0 m, divvirzienu kustībai, atbilstoši LVS. 
2.2.5. Brauktuves grants/šķembu nomales 2 x0.5 m. 
2.2.6. Nogāžu slīpumi veidojami atbilstoši esošai situācijai, piesaistot tos esošām virsmām. 
 

2.3. Ceļa sega. 
2.3.1. Atbilstoši ģeotehniskās izpētes datiem konstatēts: 
2.3.1.1.Augstums virs jūras līmeņa ~ 2m ÷ 3m. 
2.3.1.2.Zemes klātne sastāv no: 

− virskārta ~1m vidēji rupja vai smalka smilts ar organiku. 
2.3.1.3.Vidējā smilts zemes klātnes nestspēja ~20 MPa. 
2.3.1.4.Smalkas smilts filtrācijas koeficents ~2÷4 m/dnn. 
2.3.1.5.Gruntsūdens līmenis >2m zem seguma līmeņa. 
2.3.2. Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas. 

− Šķembu pamata nesošās kārtas nestspējai V / VI slodzes klases ielām, iebrauktuvēm un 
stāvlaukumiem jābūt ne mazākai kā 180 MPa. 
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− Deformācijas modulim zem konstruktīvi aprēķinātās salizturīgās kārtas jābūt ne mazākam 
kā 45MPa nestspēju. 

2.3.3. Segas konstrukcijas slodzes klases aprēķins veikts atbilstoši "Ceļa segu tipveida konstrukciju 
katalogā" sniegtajiem norādījumiem. 

2.3.3.1.Atbilstoši 5.2.2 punkta „Noslogojuma novērtēšana, ja noslogojuma skaitlis B nav 
aprēķināms” 5.10. tabulai vietējiem autoceļiem, pievadceļiem, piebraucamiem ceļiem 
mājām V / VI Slodzes klase. 

2.3.3.2.Izvēlētā segas konstrukcija brauktuvei un (slodzes klase IV) - šķembu nesošā kārta uz 
salturīgās kārtas (bez nestspējas prasībām). 

Biezums Nestspējas prasības 
Kārtas nosaukums 

cm Mpa 
Dilumkārta 4  
Apakškārta 9  
Šķembu pamati 30 150 
Salizturīgā kārta 22 60 
Esošā zemes klātne  45 
Kopā: 65  

* - betona bruģakmens pieņemts analogs asfalta segumam. 
2.3.3.3.Salturīgā slāņa biezuma korekcija atkarībā no apvidus apstākļiem. 
Autoceļa novietojums/klimata zona Ventspils / II 0 
Garenprofila raksturojums ierakumā/pusierakumā/ uzbērumā ≤2,0m 5 
Ūdens hidroloģiskie apstākļi 2. mitrumtips 5 

Ceļa klātne 
apdzīvotas vietas ar ūdenscaurlaidīgām malu zonām 
(nomalēm) 0 

Biezuma korekcija, cm   0 
2.3.3.4. Salturīgās konstrukcijas kopējais biezums IV slodzes klasei ir 65cm. 
2.3.4. Atbilstoši projektēšanas uzdevumam paredzētas dz/betona ceļu plātņu (PDN 14 - 2m x6 m) 

ar augstu slodzes izturību (slodze uz plātni 45tn). 
2.3.5. Atbilstoši ģeoloģijas datiem konstatēts, kad esošas pamatnes grunts  var pildīt salturīgā slāņa 

funkcijas Izbūvējama nepilna segas konstrukcija, izbūvējot šķembu pamatni (šķembu 
materiāla cietība LA≤25) - bez salturīgās kārtas (pieļaujama neliela grunts deformācija). 

2.3.6. Pieejas dzelzceļam izbūvējama ar betona bruģakmens segumu. 
 
2.3.7. Būvprojektā pieņemts: 
2.3.7.1.Brauktuves [autostāvvietu] segas konstrukcija: 

− Ceļa betona plātnes 14 cm. 
− Sīkšķembu izlīdzinošā kārta 3 cm. 
− Šķembu maisījuma pamats 20 cm. 
− Smilts kārta 10cm. 
− Ģeotekstils  ~0,1cm. 
− Esoša emes klātne (profilēta smilts)  

2.3.7.2.Brauktuves (pieeja dzelzceļam) segas konstrukcija: 
− Betona bruģakmens 12 cm. 
− Sīkšķembu izlīdzinošā kārta 3 cm. 
− Šķembu maisījuma pamats 10 cm. 
− Ģeorežģis ~0,1cm. 
− Šķembu maisījuma pamats 30 cm. 
− Ģeorežģis ~0,1cm. 
− Šķembu maisījuma pamats 10 cm. 
− Ģeotekstils  ~0,1cm. 
− Pastiprināta esošā pamatne ~20cm. 
− Esoša emes klātne (profilēta smilts)  
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2.4. Ūdens atvades sistēma. 

2.4.1. Virsmas ūdeni novadīt zālienā uz esošo reljefu (smilts gruntī), vai arī iesūcināšanas ievalkās, 
nepasliktinot esošo situāciju piegulošajās teritorijās. 

2.4.2. Savienojošā ceļa galā Fabrikas ielā 6C izbūvēt vienu gūliju. 
2.4.3. Pirms lietus ūdens kanalizācijas posma (atrodas zem projektētā ceļa) pārbūves, veikt esošās 

lietus ūdens sistēmas tīrīšanu 
2.5. Ūdens sūkņu stacijas pārbūve. 

2.5.1. Esošās ūdens sūkņu stacijas pārbūve, veicama, atbilstoši A/S“BMGS” tehniskajiem 
noteikumiem, tā lai netiktu pasliktināta esošā situācija tehniskā ūdens piegādei ražošanas 
vajadzībām. 

2.5.2. Ūdens sūkņu stacijas pārbūve veicama pirms brauktuves segas izbūves, šajā ceļa posmā. 
2.5.3. Ūdens padeves pārtraukums būvniecības laikā ne vairāk kā 24 stundas. Laiku iepriekš 

saskaņot ar A/S BMGS. 
2.5.4. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu iespējami ieinteresēto, ekspluatējošo organizāciju 

pārstāvjus, lai uz vietas dabā precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un ieguldīšanas 
dziļumus. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību. 

 
2.6. Satiksmes organizācija un ceļa aprīkojums.  

2.6.1. Transporta līdzekļu satiksmi regulēs, atbilstoši LVS ceļa satiksmi regulējošie līdzekļi. 
2.6.2. Piebraucamais ceļš paredzēts aprīkot ar signālstabiņiem. 
2.6.3. Signālstabiņus uzstādīt 0,5m attālumā no brauktuves malas. 
 

2.7. Apgaismojums. 
2.7.1. Būvprojektā paredzēta projektētā savienojošā ceļa apgaismojuma izbūve. 
2.7.2. Objektā izbūvējams apgaismojums – LED gaismekļi 8 m augstumā, uz cinkotiem metāla 

balstiem un betona pamatu, uzstādot apgaismojuma vadības sadalne . 
2.7.3. Apgaismojums analogs kā 12.piestātnei. 
2.7.4. Būvprojektā atbilstoši LVS EN 13201 nodrošinātas apgaismes klases – brauktuvei ME4b. 
2.7.5. Detalizētāk skatīt rasējumos. 
 

2.8. Inženiertīkli. 
2.8.1. Inženiertīklu saglabāšana, aizsardzība un esošo tīklu pārvietošana veicama saskaņā ar 

inženiertīklu apkalpojošo organizācijām. 
2.8.2. Zem jaunā brauktuves seguma nepieciešamajās vietās iebūvējamas rezerves caurules. 
2.8.3. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu iespējami ieinteresēto ekspluatējošo organizāciju 

pārstāvjus, lai uz vietas dabā precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un ieguldīšanas 
dziļumus. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību. 

2.8.4. Blakus savienojošajam ceļam izbūvēt cauruli (perspektīvo kabeļu izvietošanai) 
 

2.9. Labiekārtošana. 
2.9.1. Teritorijas norobežošanai paredzēts metāla tērauda stiepļu vairogus/paneļus žogs h=2 m 

pelēkā krāsā. 
2.9.2. Būvniecības laikā skartajās zonās, Būvprojektā tiks paredzēta zāliena un stādījumu 

atjaunošana un ierīkošana. 
2.9.3. Būvniecības procesā ievērtēt koku sakņu sistēmu un „pacelt” koku vainagus nepieciešamajās 

vietās (konsultēties ar projekta autoru un pilsētas ainavu arhitektu). 
2.9.4. Būvprojekta darbu robežas paredzēta „traucējošo” koku ciršanu. 

Nr. 
Pikets, 

puse (no 1 ass) 
Nosaukums 

Stumbra 
diametrs, cm 

Nociršanas iemesls 

 PK 0+03, pa labi Bērzs 50 Traucē brauktuves izbūvei 

 PK 0+13, pa labi Lapu koks 57 Traucē brauktuves izbūvei 
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2.10. Tehnoloģiskās (dzelzceļa) pārbrauktuves. 

2.10.1. Būvprojekta darbu robežas ceļu brauktuves un dzelzceļa šķērsojuma vietās izbūvējamas 
dzelzceļa pārbrauktuves (pielietojot saliekamās dzelzsbetona plātnes). 

2.10.2. Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsojuma leņķis dažāds no 90º līdz 11º. 
2.10.3. Saskaņā ar MKN Nr.392 „Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, 

apkalpošanas un slēgšanas noteikumi” punktu Nr. 3 „Uzņēmuma teritorijā esošās 

pārbrauktuves, kur sliežu ceļi šķērso autoceļus, kas paredzēti uzņēmuma tehnoloģiskajām 

vajadzībām, uzskatāmas par tehnoloģiskajām pārbrauktuvēm, un uz tām šie noteikumi nav 

attiecinām”. Tehnoloģiskās pārbrauktuves netiks aprīkotas ar satiksmi regulējošiem 
līdzekļiem. 

 
2.11. Teritorijas nožogojums. 

2.11.1. Būvprojektā paredzēts A/S“BMGS” ražotnes teritorijas nožogojums analogs, kā 12.pietātnes 
žogs. Nepieciešamajās vietās paredzēt vārtus. 

2.11.2. Nožogojuma šķērsojumā ar piebraucamajiem ceļiem un dzelzceļu, uzstādīt divvērtņu vārtus 
ar slēdzeni. 

2.11.3. Nožogojuma šķērsojumā ar tilta celtņa darbības zonu, uzstādīt bīdāmos vārtus (atvērums 
22 m) ar elektropadevi. 

 
 

Sastādīja SIA „SBI-Ventspils”: 

Būvprojekta vadītājs. I.Baņķis 17.07.2017. 


