
 Ras. Nr. Nosaukums Mērogs
GP-1-001 Rasējumu saraksts. Novietnes shēma. Vispārīgie rādītāji. N/A, 1:4000

GP-1-011 Ģenerālplāns un saskaņojumi 1:1000

GP-1-021 Topogrāfiskā plāna saskaņojumi un apzīmējumi N/A

GP-3-101 Garenprofils. 1. ass 1:500/50

GP-3-102 Garenprofils. 1. ass 1:500/50

GP-3-103 Garenprofils. 1. ass 1:500/50

GP-4-101 Shēma 1:1000

GP-4-201 Plāns 1:250
GP-4-202 Plāns 1:250
GP-4-203 Plāns 1:250
GP-4-204 Plāns 1:250
GP-4-205 Plāns 1:250

GP-5-001 Segas konstrukciju tipi un mezgli. Tipveida šķērsgriezums 1:50, 1:25

GP-5-002 Tipveida šķērsgriezumi 1:50
GP-5-011 Segumu plāns 1:500

GP-10-011 Būvdarbu aprēķinu saraksts. N/A

ŪKT-001 Vispārējie rādītāji N/A

ŪKT-002 Ūdens ņemšanas aka 1:8

ŪKT-003 Saslēguma aka (U1-1). Mezgli. 1:8

ŪKT-011 ŪKT darbu apjomi, materiālu specifikācija. N/A

ŪKT-101 Shēma 1:250

ŪKT-202 Plāns 1:250

ŪKT-205 Plāns 1:250

ŪKT-601 K2 garenprofils 1:250/1:50

ELT-001 Vispārējie rādītāji N/A

ELT-002 Darbu apjomi. Materiālu specifikācija N/A

ELT-101 Shēma 1:500

ELT-201 Plāns 1:250

ELT-202 Plāns 1:250

ELT-203 Plāns 1:250

ELT-204 Plāns 1:250

ELT-205 Plāns 1:250

ELT-301 Apgaismojuma tīklu shēma N/A

SC-001 Nr.1. Plāns, griezumi 1:250, 1:25
SC-002 Nr.1. Mezgli, materiālu specifikācija 1:40, 1:5
SC-003 Nr.2. Plāns, griezumi 1:250, 1:25
SC-004 Nr.2. Mezgli, materiālu specifikācija 1:40, 1:5

ELT    

Elektroapgādes ārējie 

tīkli

GP-10
Tehniskie dati

ŪKT    
Ūdensapgādes, 

kanalizācijas ārējie tīkli

SC
Tehnoloģiskās 

pārbrauktuves

GP-1
Vispārējā nodaļa

GP-4
Asu plāns,augstuma 

atzīmes, segums un 

satiksmes organizācija

GP-5
Ceļa sega

GP-3
Garenprofils































1.kārta 2.kārta Kopā

Demontāžas darbi, un demontēto materiālu aizvešana

1. Būvtāfele (plakāts) gab. 1 1

2. Asu nospraušana m 400 400

3. Koku ciršana un sakņu lauzšana gab. 2 2

4. Augu zemes noņemšana vid.20cm m2 1205 1205

5. Grunts, būvgružu u.c. norakšana  (darbu robežās) m3 195 25 220

6. Betona bruģakmens seguma demontāža (atkārtotai izmantošanai) m3 10 10

7. Grunts nomaiņa pēc nepieciešamības * m3 20 20

8. Sūkņu stacijas ar betona pamatiem demontāža kompl 1 1

9. Žoga un vāru ar betona pamatiem demontāža m 35 35

Sagatavošanas, satiksmes organizācijas un labiekārtošanas darbi

1. Tehnoloģiskas (dzelzceļa) pārbrauktuves izbūve m 93 93

2. Ceļa signālstabiņu uzstādīšana gab. 28 28

3. Nožogojuma h~2,0m izbūve m 220 220

4. Divvērtņu vārtu izbūve kompl 3 3

5. Bīdāmo vārtu izbūve ar elektropadevi kompl 1 1

6. Skartās teritorijas planēšana, atjaunojot esošo grants segumu (darbu robežās) m2 1850 720 2570

7. Sūkņu stacijas, žoga un vāru ar pamatu vietu aizbēršana ar objektā esošu smilšu grunti m3 15 15

8. Zāliena ierīkošana (augu zemes kārta h=10cm, zāliena sēšana) m2 650 650

9. Ievalku izbūve  pēc nepieciešamības * m 25 25

10. Pagaidu nožogojuma novākšana, pārvietošana pēc nepieciešamības * kompl 1 1

* - Nepieciešamību izvērtēt, pieaicinot pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu

Daudzums
Mērv.AprakstsNr.

pa kreisi pa labi

1. 0+00
2. 0+00
3. 0+30
4. 0+30
5. 0+60
6. 0+60
7. 0+90
8. 0+90
9. 1+20

10. 1+20
11. 1+50
12. 1+50
13. 1+80
14. 1+80
15. 2+10
16. 2+10
17. 2+38
18. 2+38
19. 2+70
20. 2+70
21. 3+00
22. 3+00
23. 3+30
24. 3+30
25. 3+60
26. 3+60
27. 3+90
28. 4+00

1. ass

Ceļa signālstabiņu saraksts

Nr.
Atrašanās vieta (PK)

Piezīmes

Ceļa sega un brauktuve

Betons 

30/37 

H=20cm

Betona 

bruģis  

h=8(12)cm

Šķembu 

mais ījums

fr. 0-32s 

h=15cm

fr. 0-45 

h=20cm

fr. 0-45 

h=50cm

fr. 0-45 

h=15cm

fr. 0-32s 

h=17cm

fr. 0-16 

h=3cm

100.22. 

15

Šķembu 

maisīju

ms fr. 0-

45 

Betons 

C30/37

Grunts,  

šķembas, 

betons, 

asfalts u.c. 

Betona, 

asfalta  

atzāģēšana 

vid ~15cm

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m m3 m3 m3 m

Brauktuve 1899 316 18 122 10 87 1899 316 10 0 2215 2234 632 190 63 113 10 7 1742 77

Nomales 0 0 0 0 0 0 357 0 0 357 0 357 0 36 0 0 0 0 214 0

Kopā: 1899 316 18 122 10 87 2256 316 10 357 2215 2591 632 226 63 113 10 7 1957 77

Demontāžas darbi

Apraksts

Monolīts 

dzelzs-

betons 

(30/37) 

h=17cm

Betona apmales 

Ģeo-

režģis

Pastiprin. 

ar grants 

materiālu  

h~20cm

Šķembu mais ījums

Ceļa 

plātnes  

h=14cm

Slāņus 

atdalošs 

ģeo-

tekstils

Pielaiduma posms

Smilts 

slānis  

h=10cm

Betona 

bruģis  

h=12cm



Skaidrojošais apraksts. 
Sūkņu satcija. 

Būvprojektā paredzēts pārbūvēt esošo ūdens sūkņu staciju. Esošājās ūdens ņemšanas akās uzstādīt 
dziļurbuma sūkņus Grundfos (SP14-23 Rp2 4”3X380-415/50 5,5kW), sūkņus paredzēts komplektēt ar 
dzesēšanas čaulām, kā arī izbūvēt saslēguma aku, kurā montēt pretvārstus, aizbīdņus, spiediena devējus 
un hidroforu (skatīt lapu ŪKT-003). Saslēguma aku izbūvēt no dzelzsbetona grodiem – D2200mm.  

Ūdens ņemšanas akām un saslēguma akām montēt peldošā tipa lūkas, lūkas siltināt (skatīt lapu ŪKT-
002).Ūdens ņemšanas akām lūku montēt akas centrā. 
 
Vadības skapja komplektācija. 
 Metāla skapis ar atbalsta pamatni (vai kāju) kopā ar ievada slēdzi, sūkņa spēka daļu, frekvences 
pārveidotājiem un to kūstošiem drošinātājiem, elektromagnētiska plūsmas mērītāja galvu un to barošanas 
ķēdi, apgaismojumu, apsildi un 1x230V papildus barošanas vietu un skapja ārpusē apgaismojuma indikātors 
sūkņu trauksmes gadījumā. 
 
Vadības iekārtas darbība. 

Sūkņiem ir savs frekvences pārveidotājs ar spiediena devēju (katram savs). Sūkņu darbības loģika 1 
darba +1 rezervē, sūkņi darbojās pamīšus. Patēriņa laikā, regulējot elektromotora griešanas ātrumu, 
frekvences pārveidotāji uztur konstantu spiediena vērtību devēja uzstādīšanas vietā – 8(bar), ūdens patēriņa 
vietā ūdens spiediens būs ~6,2(bar). Jā patēriņa nav, frekvences pārveidotājs pāriet gaidīšanas režīmā, kurā 
laikā sūknis netiek darbināts. Ja darbības laikā rodas darbības traucējumi (sūkņa pārslodze, paaugstināta 
tinumu temperatūra, frekvences pārveidotāja bojājums utt.) otrs frekvences pārveidotājs automātiski pārņem 
vadību. Sūkņa elektromotors ir aprīkots ar tinumu temperatūras devēju, caur kuru frekvences pārveidotājs 
nolasa temperatūras vērtību. Gadījumā ja tinumu temperatūras vērtība pārsniedz kritisko vērtību, sūknis tiek 
nekavējoties apstādināts. 







Nr. Iekārtu un materiālu nosaukums Mērv. Daudz.
Ūdensvads U1

1 PE caurule OD63mm PN10 m 22

2 Atloku līkums DN50-900 gb 5

3 Atloku adapters stiepes izturīgs DN50 PE caurulei OD63 gb 8

4 Dubultuzmava PE caurulei OD63 (pirms materiālu pasūtīšanas precizēt esošās caurules 

ārējo diametru un materiālu)

gb 1

Ūdens ņemšanas akas
1 Nerūsējošā tērauda caurule (L=1,09m) DN50 ar atloku un ārējo vītni 2". Uz caurules 

piemetināts atloks DN200 (skatīt lapu ŪKT-002).

gb 2

2 Nerūsējošā tērauda īscaurule DN50 (L=0,87m) ar atlokiem gb 2

3 Nerūsējošā tērauda atloku līkums DN50-900 gb 2

4 Nerūsējošā tērauda īscaurule DN200 ar atloku (īscaurule piemetināta pie akas sietveida 

grīdas) (skatīt lapu ŪKT-002)

gb 2

5 Sūknis Grundfos SP14-23 Rp2 4''3x380-415/50 5,5kW (komplektā ar kabelis L=10m) gb 2

6 Dzesēšanas čaula D115(130)x800 4'' gb 2

7 Siets D115x117x1,0 gb 2

8 Atbildes spraudnis 1,5-2,5mm2, kabeļa pagarinājuma savienojuma vietā gb 2

9 Frekvences pārveidotājs ar C1 klases RFI filtru 3x380V IP20 7,5kW gb 2

10 Spiediena devējs 0-10bar (komplektā ar kabeli L=6m) gb 2

11 Metāla korpuss ar apsildi LCD/LC 108, DOL kompozīta sadalei gb 2

12 Temperatūras devējs PT1000/20m kabelis gb 2

13 Temperatūras devējs sēzveita (motorā) gb 2

14 Temperatūras modulis frekvences pārveidotājam gb 2

15 Sadalnes skapis gb 1

16 Dzelzsbetona pārsedze D1680 ar lūkas atvērumu pārsedzes centrā gb 2

17 Plastmasas teleskops D600mm ar konusveida pāreju (skatīt lapu ŪKT-002) gb 2

18 Peldoša tipa kaļamā ķeta lūka 40tn gb 2

19 Kabeļu aizsargcaurule OD110mm m 8,5

20 Sietveida grīda (D~1380) gb 1

Saslēguma aka
1 Nerūsējošā tērauda īscaurule DN50 ar atlokiem (L=0,9m) gb 1

2 Nerūsējošā tērauda īscaurule DN50 ar atlokiem (L=0,7m) gb 1

3 Nerūsējošā tērauda īscaurule DN50 ar atlokiem (L=0,6m) gb 1

4 Nerūsējošā tērauda īscaurule DN50 ar atlokiem (L=0,25m) gb 1

5 Nerūsējošā tērauda īscaurule DN50 ar atlokiem (L=0,04m) gb 1

6 PE caurule OD20mm PN10 m 3

8 Nerūsējošā tērauda trejgabals DN50 gb 1

9 Nerūsējošā tērauda trejgabals DN50 un atloks DN50 ar iekšējo vītni 1'' gb 1

10 Atloku pretvārsts DN50 gb 2

11 Atloku aizbīdnis DN50 (komplektā ar rokratu) gb 2

12 Hidrofors (tilpums-24l) 10bar gb 1

13 Manometrs ar ārējo vītni 1'' 0-10bar gb 1

14 Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs DN50 (mērītāja galvu paredzēts uzstādīt vadības 

automātikas skapī)

gb 1

15 Dzelzsbetona aka D2200mm komplektā ar pamatni un pārsedzi gb 1

16 Lūkas regulēšanas gredzens gb 2

17 Kaļamā ķeta lūka 40tn gb 1

Materiālu specifikācija
Nr. Iekārtu un materiālu nosaukums Mērv. Daudz.

Zemes darbi projektētā ūdensvada U1 darbu zonā 
1 Tranšejas rakšana no izraktās segas gultnes līmeņa (hvid=1,70m) projektēto cauruļvadu montāžai m3 45

2 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei) m3 2

3 Smilšu grunts apbērums, h=30cm (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei) m3 6

4 Tranšejas aizbēršana ar esošo smilšu grunti. (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei) m3 29

5 Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni m3 8

6 Gruntsūdens atsūknēša no tranšejas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā) m 22

Ūdensvads U1
1 PE caurules OD63mm montāža m 22

Ūdens ņemšanas akas
1 Sūkņu un apsaistes montāža akā (skatīt lapu ŪKT-002) kompl. 2

2 Dzelzsbetona pārsedzes montāža gb 2

3 Teleskopa un peldošā tipa lūkas montāža gb 2

4 Esošo aku tīrīšana gb 2

5 Vadības automātikas tai skaitā vadības skapja montāža gb 1

Saslēguma aka
1 Saslēguma akas iekšējās apsaistes montāža (skatīt lapu ŪKT-003) kompl. 1

2 Dzelzsbetona akas D2200mm komplektā ar pamatni un pārsedzi montāža tranšejā gb 1

3 Lūkas montāža gb 1

4 Pieslēgums pie esošā ūdensvada OD63mm gb 1

Demontāžas darbi
1 Esošo sūkņu (tai skaitā esošās sūkņu satcijas apsaistes) demontāža kompl. 1

Galveno darbu apjomi 

Nr. Veicamā darba nosaukums Mērv. Apjoms

Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā 

1 Tranšejas rakšana no izraktās segas gultnes līmeņa 

(hv id=0,60m) projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti 

noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei. 

m3 14

2 Tranšejas rakšana no esošā zemes līmeņa 

(hv id=1,00m) projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti 

noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei. 

m3 29

3 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m m3 5

4 Smilšu grunts apbērums, h=30cm m3 27

5 Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti līdz ceļu 
konstrukcijai (pēc nepieciešamības, pieaicinot 
projekta autoru)

m3 2

6 Tranšejas aizbēršana ar esošo smilšu grunti līdz līdz 
esošam zemes līmenim

m3 10

7 Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni m3 33

8 Gruntsūdens atsūknēša no tranšejas ar drenāžas 
sūkni (nepieciešamības gadījumā)

m 54

K2 montāžas darbi

1 PP caurule D200 SN8 montāža tranšejā m 54

2 Individuāla pasūtījuma skataka 400/315 caurulēm 
D200 (komplektā ar čuguna rāmi un vāku 40t), 
montāža tranšejā

gb 2

3 Gūlijas montāža tranšejā gb 1

4 Pievienošanās esošai caurulei (pirms materiālu 
pasūtīšanas precizēt esošās caurules materiālu, 
ārējo diametru un iebūves dziļumu)

vietas 2

5 CCTV inspekcija m 54

Demontāžas darbi

1 Esošās lietus ūdens kanalizācijas demontāža m 33

2
Esošās lietus ūdens kanalizācijas dzelzsbetona akas 
demontāža

gb 2

Galveno darbu apjomi LKT daļa
Nr. Iekārtu un materiālu nosaukums Mērv. Apjoms

LKT tīkli

Lietus ūdens kanalizācija K2
1 PP caurule D200 SN8 m 54

2 Individuāla pasūtījuma skataka 400/315 
caurulēm D200 (komplektā ar čuguna rāmi 
un vāku 40t)

gb 2

3 PP diametra pāreja D160/D110 gb

4 Termonosēdošā uzmava PP caurulei 
D200/DN100 (keramika). Pirms materiālu 
pasūtīšanas precizēt esošās caurules 
materiālu un ārējo diametru

gb 2

5 Gūlija ar nosēddaļu  PP caurulēm D200 mm; 
komplektācijā ar teleskopisko cauruli un 
čuguna rāmi un kupolveida resti, 400/315

gb 1

Materiālu specifikācija LKT sadaļa













Nr. Nosaukums Tips Mērv. Daudz. Piezīmes

1 EPL vai sarkanās līnijas nospraušana m 1251

2 Bedres rakšana savienojuma uzmavas montāžai gab. 2

3 Bedres rakšana caurdurei gab. 8

4 Bedres rakšana un sagatavošana kanalizācijas akai gab. 5

5 Akas uzstādīšana gab. 5

6 Akas vāka ar gredzenu uzstādīšana gab. 5

7 Buksieris caurulē m 930

8 Gumijas blīves montāža un caurules pievienošana akām ∅110 gab. 22

9 Caurules savienojuma montāža D110/D110 gab. 6

10 Caurules savienojuma montāža D75/D75 gab. 1

11 Savienojuma uzmavas montāža SMOE 81513 gab. 2

12 Esošo komunikāciju atšurfēšana gab. 4

13
Tranšejas rakšana un aizbēršana  līdz 3 kabeļiem un 

caurulēm ar mehānismu 0.7m dziļumā
m 924

14
Tranšejas rakšana un aizbēršana  līdz 3 kabeļiem un 

caurulēm ar mehānismu 0.7m dziļumā
m 30

15
Tranšejas rakšana un aizbēršana  līdz 3 kabeļiem un 

caurulēm bez mehāniskām ierīcēm
m 10

16 Gultnes sagatavošana  kabeļiem un caurulēm m 964

17 Aizsargcauruļu montāža ar vadāmās caurdures metodi Evocab sting D 110 1250N m 154

18 Aizsargcauruļu guldīšana tranšejā Evocab hard D 110 750N m 672

19 Aizsargcauruļu caurspiešana Evocab sting D75 1250N m 133

20 Aizsargcauruļu guldīšana tranšejā Evocab hard D 50 750N m 414

21 Aizsargcauruļu guldīšana tranšejā Evocab flex D 50 450N m 6

22 Aizsargcauruļu montāža tranšejā Evocab split D 110 750N m 8 esošajam kabelim

23 Caurules līkumu montāža tranšejā D110 22  ̊ gab. 3

24 Kabelis balstā un balsta pamatnē AXMK 4x50 m 69

25 Kabelis tranšejā AXMK 4x50 m 24

26 Kabeļa ievēršana caurulē AXMK 4x50 m 346

27 Kabelis tranšejā AXMK 4x35 m 4

28 Kabeļa ievēršana caurulē AXMK 4x35 m 9

29 Kabelis sadalē AXMK 4x35 m 3

30 Kabelis balstā un balsta pamatnē AXMK 4x16 m 24

31 Kabelis tranšejā AXMK 4x16 m 93

32 Kabeļa ievēršana caurulē AXMK 4x16 m 23

33 Kabelis sadalē un aizsargprofilā NYY-J 5x4 m 16

34 Kabelis tranšejā NYY-J 5x4 m 24

35 Kabeļa ievēršana caurulē NYY-J 5x4 m 48

36 Kabeļu montāža balstos NYM-J 3x1.5 m 156

37 Gala apdares montāža EPKT 0015 gab. 8

38 Gala apdares montāža EPKT 0031 gab. 26

39 Signāllentas uzklāšana MBN m 964

40 Bedru rakšana apgaismojuma balstu pamatnēm P-1.3 gab. 14

41 Bedru rakšana apgaismojuma balstu pamatnēm P-0.8 gab. 2

42
6.5-metrīgo apgaismojuma balstu ar betona pamatnēm un 

konsoles montāža
gab. 14

43
4.4-metrīgo apgaismojuma balstu ar betona pamatnēm un 

konsoles montāža
gab. 2

44 Spaiļu uzstādīšana balstos SV 15 kompl. 15

45 Automātslēdža montāža balstos 1P6C gab. 16

46 Automātslēdža montāža balstos 3P16C gab. 2

47 Drošinātāja uzstādīšana esošajā sadalē NH2 35A gab. 1

48 Gaismekļu montāža 8-metrīgajos balstos 49W gab. 17

49 Gaismekļu montāža 6-metrīgajos balstos 49W gab. 2

50 Aizsargprofila montāža pie betona konstrukcijas gab. 1

51 Gala noslēgtapas montāža gab. 6

52 Esošās konsoles ar gaismekļiem demontāža gab. 3

53 Kabeļu gala apdares demontāža gab. 3

54
Kabeļa komutācijas sadales ar betona pamatni demontāža 

(KS tipa)
gab. 1

55 Izolācijas pretestības mērījumi gab. 18

56 Digitālo izpildmērījumu izstrāde m 1251

57 Rakšanas atļaujas saņemšana objekts 1

58 Izpilddokumentācijas izpilde objekts 1

59 Zemējuma kontūra izbūve objekts 1

Darba apjomi
Nr. Nosaukums Tips Mērv. Daudz. Piezīmes

1 Kabelis AXMK 4x50 m 439

2 Kabelis AXMK 4x35 m 16

3 Kabelis AXMK 4x16 m 140

4 Kabelis NYM-J 3x1.5 m 156

5 Kabelis NYY-J 5x4 m 88

6 Kabeļu savienojuma aka
KKS2-A. D400/40t. H-900mm. W-

1320mm. ∅650mm. bez vāka. balta
gab. 5

7 Peldošā lūka ar gredzenu ∅600/800mm. slodzes izturība 40t/D400 gab. 5

8 Atslēga lūkai kompl. 1

9 Gumijas blīve ∅110 gab. 22

10 Metāla stiprinājumi un skrūves kompl. 5

11 Caurules savienojums D110/D110 gab. 6

12 Caurules savienojums D75/D75 gab. 1

13 Buksieris m 930

14 Savienojuma uzmava SMOE 81513 gab. 2

15 Kabeļu gala apdares EPKT 0015 gab. 8

16 Kabeļu gala apdares EPKT 0031 gab. 26

17 Caurules līkumi D110 22  ̊ gab. 3

18 Gala noslēgtapa D110 gab. 2

19 Gala noslēgtapa D75 gab. 4

20 Caurdures aizsargcaurules Evocab sting D 110 1250N m 154

21 Rezerves aizsargcaurules Evocab hard D 110 750N m 672

22 Caurdures aizsargcaurules Evocab sting D75 1250N m 133

23 Aizsargcaurules Evocab hard D 50 750N m 414

24 Aizsargcaurules Evocab flex D 50 450N m 6

25 Aizsargcaurules Evocab split D 110 750N m 8

26 Metāla aizsargprofils ar stiprinājumiem 4x35(L=2500) gab. 1

27 Signāllenta MBN m 964

28
Apgaismojuma balsts konisks h=6.5m 

cinkots tērauds

staba augstums virs zemes h=6.0m, 

konisks
gab. 14

29 Ielu gaismas ķermenis ar LED gaismekli
CREE XSPB02210A40K+24SVQ9, 

XSP1B, 53W, LED 4000K, Q9.
gab. 19

30
Apgaismojuma balsts konisks h=4.4m 

cinkots tērauds

staba augstums virs zemes h=4.0m, 

konisks
gab. 2

31 L-veida konsole 2.0/2.0/15 (Hv/V/leņķis) cinkota gab. 14

32 L-veida konsole 2.0/1.0/15 (Hv/V/leņķis) cinkota gab. 2
balstiem nr.14, 

nr.15

33 Betona pamatne P-1.3 gab. 14

34 Betona pamatne P-0.8 gab. 2

35 Blīvgredzens 60GBRG gab. 14

36 Blīvgredzens 60GB04RB gab. 2

37 Automātslēdzis 1P6C gab. 16

38 Automātslēdzis 3P16C gab. 2

39 Nozarošanas spaiļu komplekts SV 15 kompl. 15

40 Drošinātājs NH2 35A gab. 1

41 Zemējuma elektrodi Cu5/8" l=1.5m. gab. 16

42 Skava elektrodam JAB5/8" Cu gab. 8

43 Zemējuma vads Cu35 m. 30

44 Gala spice Cu5/8" gab. 8

Specifikācija


























