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PRIEKŠVĀRDS 
 
„Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas” (izstrādes stadijā) 
Būvdarbus veikt atbilstoši (izstrādes stadijā esošām) „Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijām”. 
Ja „Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijām” ir augstākas prasības nekā “Ceļu specifikācijām 
2017” vai spēkā esošiem Latvijas būvniecības noteikumiem un normām, tad prasības būvdarbu 
izpildes un produkta kvalitātes prasību nodrošināšanai atbilstoši vadlīnijām. 
 
“Ceļu specifikācijas 2017” 
Projektā paredzēto būvdarbu izpildes un produkta kvalitātes prasību nodrošināšanai, kā arī pārbaudes 
procedūru un kritēriju noteikšanai kā pamatdokuments jāizmanto VAS „Latvijas Valsts Ceļi” 
izstrādātās “Ceļu specifikācijas 2017”. 
Dokumentu kopijas atrodas Valsts Akciju sabiedrība „Latvijas valsts celi“ Gogoļa iela 3, Rīga, LV-

1050, Latvija, www.lvceli.lv 

 
„Papildinātās specifikācijas”. 
„Papildinātās specifikācijas” projekta dokumentācijā ir papildinātas un koriģētas atbilstoši konkrētā 
objekta izpildāmo darbu specifikai., kuras nav aprakstītas “Ceļu specifikācijās 2017”. 
„Papildināto ceļu un inženiertīklu specifikāciju” sastādīšanas struktūra atbilst “Ceļu specifikācijās 

2017” norādītajai. 
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1P VISPĀRĒJĀ NODAĻA 

Šajā nodaļā aprakstītas vispārējās prasības, kuras jāievēro veicot darbus. 

1.1P Vispārēji 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim Būvprojektam, tehniskajām specifikācijām, būvnormatīviem, kas minēti 
šajās specifikācijās, spēkā esošiem Latvijas būvniecības noteikumiem un normām.  

Būvprojekta 1. sējums „Vispārējā daļa”, 2. sējums “Rasējumi” un 3. sējums “Darbu daudzumu 
saraksts” jālasa saistībā ar šo sējumu “Specifikācijas”. Jautājumiem, kas izklāstīti vai aprakstīti vienā 
vietā, nav jābūt atkārtotiem citur. 

Būvuzņēmējam jānovērtē Būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un jāievērtē 
nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. Būvuzņēmējam jāpiedāvā 
risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja viņš vai būvuzraugs uzskata, ka tas ir 
nepieciešams. 

Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un 
transports, bez kā nebūtu iespējama Būvprojektā paredzēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja 
prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Būvuzņēmējam  nodrošināt koordināciju ar citiem paralēli veicamiem darbiem. 

Būvuzņēmējam būvniecības laikā jānodrošina autotransporta, operatīvā transporta un gājēju satiksme. 
Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem būvdarbu zonā. Jāuztur un jāaprīko ar pagaidu ceļa 
zīmēm un shēmām visi būvniecības laikā izmantojamie autoceļi, ieskaitot pagaidu apvedceļus, kā arī 
jānodrošina droša satiksme pa tiem. Nepārtraukti jābūt nodrošinātai piemērotai piekļūšanai 
būvlaukumam un jāpārliecinās, vai satiksme uz esošajiem ceļiem netiek nevajadzīgi traucēta. 

Visā ceļa rekonstrukcijas laikā pagaidu brauktuves jāaprīko ar sagaidāmajam transportam atbilstošu 
segumu. 

Būvuzņēmējam jāuztur tīrībā un kārtībā informācijas plakāti un tie jānovāc pēc būvdarbu pabeigšanas. 

Būvdarbu izpildes laikā jāievēro visu komunikāciju un vides aizsardzības noteikumi. 

Veicamo zemes būvdarbu kārtību nosaka būvuzņēmējs atbilstoši darbu veikšanas projektam. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 
esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no 
inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. 

Būvuzņēmējam, ja nepieciešams, jāiekārto sava sadzīves un ražošanas palīgēku teritorija būvlaukumā. 
Tajā ietilpst sadzīves telpas, sanitārās labierīcības, būvuzņēmējam nepieciešamās uzturēšanas un 
pārbaudes iekārtas, aprīkojums, noliktavas u.t.t. Būvuzņēmējam pašam jāsagādā pagaidu 
labiekārtojums un jāmaksā par šī labiekārtojuma instalāciju, kā arī jāsedz ūdens, elektrības u.t.t. 
patēriņa izdevumi. 

Papildus būvlaukuma platības būvuzņēmējam jāizvieto ceļa nodalījuma joslā, ja tas nav iespējams vai 
to nepieļauj būvuzņēmēja izvēlēta būvdarbu tehnoloģija, ir nepieciešams noslēgt vienošanos par 
papildus zemju izmantošanu ar to īpašniekiem un kompensēt tiem radītos zaudējumus. 

Būvuzņēmēja telpu iekārtošanai. telpu uzturēšanai un novākšanai būvlaukumā apmaksai jābūt 
komplektam, kas nosedz būvuzņēmēja izdevumus saistībā ar: darbu organizēšanu, nometnes 
ierīkošanu un iekārtu uzstādīšanu būvlaukumā, telpu novākšanu un būvlaukuma sakārtošanu, 
informācijas plakāta piegādi un uzstādīšanu un visa tā novākšanu pēc darbu pabeigšanas, 
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apdrošināšanas un garantiju nodrošināšana saskaņā ar Kontrakta noteikumiem. Izsoles summai jābūt 
fiksētai summai, kas nav pakļaujama izmaiņām, ja būvuzņēmēja faktiski veikto darbu vērtība 
pārsniedz vai nesasniedz izsolīto apmaksas apjomu. 

Izsoles cenā jāiekļauj būvuzņēmēja uzņēmuma būvlaukumā tekošie mēneša izdevumi. Izsoles summai 
jābūt fiksētai summai, kas nav pakļaujama izmaiņām, ja būvuzņēmēja faktiski veikto darbu vērtība 
pārsniedz vai nesasniedz izsolīto apmaksas apjomu. 

Saudzīgi demontēt otrreizējai pielietošanai paredzētos materiālus un aprīkojumu. 

Demontētos materiālus aizvest uz pasūtītāja norādīto nokrautni (cenā ietverama maksa par izgāztuves 
izmantošanu ārpus būvlaukuma). 

 

1.2P Būvdarbu un satiksmes organizācija  

Pirms būvdarbu uzsākšanas ceļa aizsardzības zonā, jāsaņem būvatļauja, ar Pasūtītāju jāsaskaņo darbu 
zonas aprīkojuma shēma (ar satiksmes organizēšanas tehniskajiem līdzekļiem). 

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem 
„Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. 

Darba vietas aprīkojuma un satiksmes organizācijas projektu, ja nepieciešams, izstrādā būvuzņēmējs, 
ko saskaņo ar pasūtītāju. Nav pieļaujama nepiederošu personu pārvietošanās būvdarbu zonā pa 
remontdarbu laiku. 

Būvniecības laikā nepieciešams nodrošināt transporta un gājēju piekļūšanu blakus esošajām 
teritorijām. 

Izsoles cenai jāiekļauj izdevumi satiksmes nodrošināšanai, ietverot ceļa zīmes, pagaidu apbraucamos 
ceļus, pagaidu ceļa zīmes. Izsoles summai jābūt fiksētai summai, kas nav pakļaujama izmaiņām, ja 
būvuzņēmēja faktiski veikto darbu vērtība pārsniedz vai nesasniedz izsolīto apmaksas apjomu. 

Būvuzņēmējam izvērtēt un izvēlēties atbilstošu tehnoloģiju un tehniku lai saglabātu un nesabojātu 

esošo segumu kurš tiek saglabāts. 
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2P DAŽĀDI DARBI 

2.1P Konstrukciju nojaukšana 

2.1.1P Darba apraksts 
Konstrukciju nojaukšanas vai demontāžas darbi ietver visus nepieciešamos darbus, kas jāveic, lai 
nojauktu vai demontētu paredzētās konstrukcijas, aizvāktu tās uz videi drošu atbērtni vai noliktavu, vai 
pārstrādātu, sakārtotu visu skarto teritoriju, kā arī materiālus vai iekārtas, kas jāpiegādā un jāizlieto, lai 
izpildītu darbu. 

2.1.2P Materiāli 
... 

2.1.3P Iekārtas 
Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas 
būvuzņēmējs. 

2.1.4P Darba izpilde 
Nojauktās vai demontētās konstrukcijas, atkārtoti lietojamie materiāli, būvgruži u.c. jānogādā 
paredzētajā atbērtnē vai noliktavā. 

Ja nojauktās vai demontētās konstrukcijas un materiāli, kas paredzēti nodot pasūtītājam, par to 
nodošanas un pieņemšanas faktu jāsastāda attiecīgs nojaukto vai demontēto konstrukciju nodošanas-
pieņemšanas akts. 

2.1.5P Kvalitātes novērtējums 
Jābūt nojauktām visām paredzētajām inženierbūvēm un konstrukcijām. Nojaukšanas gaitā skartā vide 
jāatjauno, nodrošinot tās sākotnējo funkciju izpildi līdzvērtīgā vai labākā kvalitātē. Skartajai teritorijai 
jābūt atbilstoši sakārtotai un nolīdzinātai, nodrošinot ūdens noteci ārpus ceļa klātnes robežām. 

2.1.6P Uzmērīšana un apmaksa 
Konstrukciju nojaukšanas darbu daudzums uzmērāms un apmaksājams mērvienībās kā norādīts 
3. sējumā “Darbu daudzumu saraksts”. 

Visām cenām jāietver visu nepieciešamo materiālu piegāde un nepieciešamie darbaspēka patēriņš, 
iekārtas, instrumenti, maksa par izgāztuves izmantošanu ārpus būvlaukuma un neparedzētie izdevumi 
darba pabeigšanai. 

2.2P Inženiertīklu demontāžas darbi 

2.2.1P Darba apraksts 

Inženiertīklu demontāžas darbi ietver - būvbedres rakšanu, esošo tīklu demontāžu, visus nepieciešamos 
sagatavošanas darbus, galu noslēgšanu, pārbaudi. 

Inženiertīklu demontāžas darbus veikt atbilstoši rasējumiem. 

2.2.2P Materiāli 
Materiālu specifikāciju skatīt rasējuma lapās. 

Palīgmateriāli ietverami kopēja piedāvājumā 

Materiālu komplektācija atbilstoši izgatavotāja instrukcijām. 

Iespējams izmantot dažādu firmu materiālus, ja to tehniskie rādītāji atbilst projektā uzrādītajiem 
parametriem (papildus saskaņojot ar projekta autoru un tīklu ekspluatējošo uzņēmumu). 
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2.2.3P Iekārtas 

Darbu kvalitatīvai izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas būvuzņēmējs. 

2.2.4P Darba izpilde 

Inženiertīklu demontāžas darbi ietver visus nepieciešamos sagatavošanas darbus, rakšanu, esošo 
cauruļu demontāžu, galu noslēgšanu, tranšejas aizbēršanu. 

Tranšeja aizberama ar smilšu gruntīm, tās sablīvējot. 

2.2.5P Kvalitātes novērtējums 

Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi 
prasību nodrošināšanai. 

2.2.6P Uzmērīšana un apmaksa 

Inženiertīklu demontāžas darbu daudzums uzmērāms metros, vai citādi – atkarībā no paredzētā. 

Cenā jāietver visi nepieciešamie transportēšanas, darbaspēka, pielietoto iekārtu un instrumentu 
izmaksas, kā arī neparedzētie izdevumi darba pabeigšanai. 

2.3P Ceļa segas konstrukcijas būvniecība, pastiprināšana, atdalīšana. 

Grants/šķembu seguma virskārtai, papildus nestspējas uzlabošanai un nodrošināšanai pret 
izskalojumiem, veikt stiprināšanu ar kaļķi. 

Zemes klātnes nestspēju paaugstināt izbūvējot uzlabotu grunts kārtu atbilstoši “Ceļu specifikācijās” 
norādītajam.  

Esošajai zemes klātnes pastiprināšanai izmantot demontētās segas grants/šķembu materiālu, vai 
iespējami citi pasākumi pēc būvuzņēmēja uzskatiem, ko saskaņo ar pasūtītāju. 

Šķembu pamata nesošās kārtas nestspējai, salizturīgā slāņa nestspējai zem šķembu pamata jābūt 
minimālajam rasējumos norādītajam. 

Slāņu atdalīšanai izmantot ģeotekstilu. 

2.4P Ceļu plātnes PDN .  

Uzstādīt „Ceļu plātnes PDN” vai analogus. 

„Ceļu plātnes PDN” uzstādīt atbilstoši izgatavotāja instrukcijām, nodrošināt būvprojektā uzrādīto ceļa 
segas pamatnes izbūvi. 

„Ceļu plātnes PDN” sastiprināt savā starpā un ar monolītām dzb. plātnēm atbilstoši izgatavotāja 
instrukcijām, veidojot savienojuma šuves. 

Savienojuma šuvju izbūve: 

Savienojuma šuves izbūvēt atbilstoši: 

− Autoceļu specifikācijas 2017 Nr. 9.24 
− Tiltu specifikācijas 2005 punktam Nr. S7.121 
Savienojuma šuves aizpildīt ar atbilstošas kvalitātes biltumena (asfalta) mastikas materiālu vai analogu 
noteiktajām prasībām. Šuvēm darba daudzumi uzmērāmi metros (m). Darbs vizuāli kontrolējams visā 
apgabalā. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai. 
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2.5P Elektroapgādes ārēji tīkli 

2.5.1P Darba apraksts 

Izbūves darbos ietilpst zemes darbi, tranšejas izveidošana, kabeļu noguldīšana tranšejā un tranšejas 
aizberšana un teritorijas sakārtošana, apgaismojuma balstu, gaismas ķermeņu un elektrosadaļu 
uzstādīšana un montāža, plastikāta cauruļu noguldīšanu tranšejā, kabeļu montāža, galu apdare un 
pieslēgšana, uzmavu montāža, kabeļu pieslēgšanu pie elektrosadalēm, apgaismojuma balstiem un to 
gaismas ķermeņiem. 

Elektrības pieslēgumi un uzskaite saglabājami esošie. 

Izbūves darbos ietilpst kabeļu pieslēgšana pie elektroapgādes tīkla un apgaismojuma pieslēgšana, 
pārbaude, noregulēšana, dokumentācijas un darbības/ekspluatācijas instrukcijas sagatavošana un 
ietaises nodošana ekspluatācijā. Pēc būvniecības darbu izpildes veikt paredzēto esošo apgaismojuma 
balstu un citu elementu demontāžu un kabeļa atslēgšana. 

Visus ārējo tīklu pieslēgumus un apkalpošanas robežas precizēt Pasūtītājam ar ekspluatācijas 
dienestiem noslēdzot savstarpējus līgumus LR noteiktajā kārtībā. 

Zemes virskārtas atjaunošana pēc tranšeju vai bedres aizbēršanas un noblīvēšana līdz zemes klātnes 
virsmas atzīmēm, būvgružu savākšanu un aizvešanu un teritorijas sakārtošanu. Demontētie 
elektrotehniskie materiāli nododami attiecīgajiem dienestiem. 

Tranšeju, bedru rakšana un aizbēršana jāveic saskaņā ar nodaļu "Zemes darbi". 

Apgaismojuma balstu, kabeļu un elektrosadaļu izvietojumu skatīt plāna rasējumos. 

Pēc apgaismojuma izbūves atjaunot esošo segumu, analogi esošajai situācijai. 

Kabeļlīnijas izbūves darbi jāveic atbilstoši Tehniskā projektā dotajiem tehniskajiem risinājumiem. 

2.5.2P Materiāli 

Gaismas ķermeņiem jābūt ar plašu gaismas izplatīšanās leņķi, spuldzes spriegumam 220-230 V, jauda 
un tips atbilstoši materiālu specifikācijām. 

Apgaismojuma balsti un gaismas ķermeņi saskaņā ar rasējumos norādīto. 

Kabeļiem jābūt ar PVC vai XLPE plastikāta apvalku, kas paredzēti pielietošanai atklātā vidē vai 
guldīšanai zemē. 

Kabeļiem jābūt četrdzīslu ar strāvu vadošām dzīslām un pārbaudītu izolāciju ar min. spriegumu 1000 
V, kabeļu šķērsgriezumi un to garumi norādīti rasējumos. 

Elektrosadaļu korpusiem jābūt izgatavotiem no metāla ar virsmas pārklājuma apstrādi 
pulvertehnoloģijā, vai arī izgatavotiem no plastikāta. Elektrosadales var tikt nostiprinātas uz betona 
pamata vai speciāliem statņiem. Elektrosadaļu komplektācija un aparatūras parametri doti rasējumā. 

Materiāli atbilstoši ELT rasējumos norādītajam, elektroiekārtām hermētiskuma pakāpe ≥IP44. 

Būvniecībā var izmantot citu firmu analogus materiālus, kuru tehniskie parametri atbilst specifikācijā 
uzrādītajiem.  

Beramie materiāli doti blīvā iebūvētā veidā, gabalmateriāli doti iebūvētā veidā. 

Materiālu komplektācija atbilstoši izgatavotāja instrukcijām. 

2.5.3P Iekārtas 

Darbu kvalitatīvai izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas būvuzņēmējs. Tranšeju un 
bedru rakšanai var tikt izmantoti mehānismi (ekskavatori), izņemot darbā esošo elektrokabeļu, sakaru 
komunikāciju, balstu pamatu un koku sakņu tuvumā, ne tuvāk kā 1m attālumā. 

2.5.4P Darba izpilde 

Tranšeju rakšana, apgaismojuma balstu un elektrības sadalnes izvietošana un uzstādīšana jāveic 
saskaņā ar projektu, skatīt plāna rasējumus. 

Veicot tranšeju un bedru izveidošanu nodrošināt blakus esošo komunikāciju aizsardzību no 
mehāniskiem bojājumiem. 
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Tranšeju un bedru rakšana jāveic pa nospraustu kabeļu trasi, ievērtējot ieguldāmo kabeļu vai cauruļu 
skaitu, kā arī uzdoto tranšejas dziļumu komunikāciju šķērsojumu vietās. 

Darbu izpilde jāveic ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un piesardzības pasākumus, 
ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo apakšzemes komunikāciju saglabāšanu, tranšejas pamata 
izlīdzināšanu, nepieciešamības gadījuma tranšejas nostiprināšanu. 

Ja nav norādīts savadāt, tranšejas jārok ar atklāto metodi, 1,1 m dziļumā zem brauktuves un 0,8 m 
dziļumā pārējās vietās. 

Kabeļu ieguldīšanas dziļums 0,8 m no projektējamā vertikālā plāna zemes virsmas, bet zem brauktuves 
vai iebrauktuvēm 1,1 m. 

Tranšejās, kurās paredzēts ieguldīt kabeļus vai ieklāt plastikāta caurules, tranšejas pamata klājums 
jāizlīdzina un jāizveido 10 cm biezs irdenu smilšu kārtas spilvens. 

Mainoties zemes virsmas augstuma atzīmēm vai brauktuvju līnijām, attiecīgi jākoriģē ieprojektētais 
tranšejas dziļums vai trases izvietojums. 

Tranšeju rakšanu un aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi netraucē esošās 
būves, konstrukcijas vai koki. 

Tranšeju aizbēršanu veikt, noblīvējot uzbērto grunti un atjaunot augu zemes virskārtu. 

Kabeļu mehāniskai aizsardzībai visās brauktuves, iebrauktuves vai citu komunikāciju šķērsojumos 
pielietot plastikāta HD-polietilēna (PEN) caurules, ar diametru, kas norādīti rasējumos.  

Kabeļu aizsardzībai tranšejā virs aizsargājamā kabeļa jāiegulda sarkanā krāsā brīdinājuma lenta 0,3 m 
dziļumā no zemes līmeņa. 

Kabeli apgaismojuma balstos un sadalnēm pievadīt šleifē un pievienošanu veikt ar klemmēm. 

Zem apgaismojuma balsta pamata izbūvēt šķembu pamatu 0,2m biezumā, grunti ap balsta pamatu un 
šķembu kārtu noblietēt. 

Zem apgaismojuma balsta pamatiem, kas atrodas tuvāk par 1,5m no ceļa klātnes šķautnes, ap balsta 
pamatu nogāzes pusē izbūvēt papildus pamata nostiprinājumu ar betona javu 20 cm biezumā. 

Ieguldot kabeļus tranšejā, kā arī montējot plastikāta caurulē jāievēro attiecīgajam kabelim pieļaujamie 
stiepes spēki un pieļaujamie locījuma rādiusi un montāžas darbu izpildei minimālā gaisa temperatūra. 

Kabeļu galu apstrāde, uzmavu montāža un pievienošana pie elektrosadalēm un balstu uzstādīšana 
jāveic atbilstoši rūpnīcas - izgatavotājas darba tehnoloģijas prasībām. 

Apgaismojuma elektrisko slodzi sadalīt vienmērīgi starp fāzēm. 

Visas elektroiekārtu metāliskās daļas, kuras izolācijas bojājuma gadījumā var nokļūt zem sprieguma ir 
jāsazemē. Būvdarbu izpildes laikā ievērot pazemes komunikāciju aizsardzības prasības. 

Pēc kabeļu montāžas, izolācijas pretestības mērījumiem un nepieciešamo izbūves rasējumu veikšanas 
var pabeigt slēptos instalācijas darbus. 

Darbu apjomi atbilstoši ELT rasējumos norādītajam. 

A/s „Sadales tīkls” prasības esošajiem 0,4kV un 10kV tīkliem: 

− Būvniecības laikā ievērtēt, ka kabeļu ieguldīšanas dziļums var neatbilst standartiem (īpaši izlaužot 
koku saknes). 

− Sadalnes uzstādīt (kā arī mainot Celiņa augstuma atzīmes, koriģēt augstumu), atbilstoši ražotāja 
instrukcijām. 

 

 
2.5.5P Kvalitātes novērtējums 

Apgaismojuma ietaisei jānodrošina nepieciešams apgaismojuma līmenis diennakts tumšajā periodā un 
nepārtraukta darbība. 
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Pēc tranšejas vai bedres aizbēršanas un virskārtas atjaunošanas, rakšanas vietās 3 mēnešu laikā 
nedrīkst parādīties zemes nosēdumam. 

Ja konstatētas novirzes no projekta, jāizpilda attiecīgi uzmērījumi un tie jānorāda projekta 
dokumentācijā un pieņemšanas- nodošanas darbu aktā. 

2.5.6P Uzmērīšana un apmaksa 

Pēc objekta izbūves un nodošanas ekspluatācijā montāžas organizācijai ir jāieniedz pasūtītājam 
sistēmas izpilddokumentācija. 

Apgaismojuma un kabeļlīnijas izbūves darbu daudzumu nosaka maģistrālā kabeļa izbūves garums, kas 
mērāms lineāros metros (m), tajā skaitā ietverot autoceļa šķērsošanu ar atklātu paņēmienu un sadaļņu 
uzstādīšana. 

Novērtēšanas vienība ietver ielas apgaismojuma un kabeļlīnijas izbūvi, ieskaitot visus nepieciešamos 
materiālus, darbus un izmaksas to iegādei, instalēšanai un montāžai. Cena ietver visu materiālu piegādi 
un sagatavošanu, visa veida darba izmaksas, iekārtas, instrumentus, darbaspēka un neparedzētos 
darbus uzdevuma pabeigšanai. 

Apmaksai pilnībā jāietver visu materiālu, iekārtu, darbaspēka, instrumentu un palīgmateriālu izmaksas, 
kā arī pilna apmaksa par zemes darbu, tranšeju, būvbedres rakšanu un aizpildīšanu, demontēto 
materiālu un būvgružu savākšana un nogāde, sagatavošanas darbi un cita veida darbs vai neparedzēti 
izdevumi darba pabeigšanai. 

Nekāda apmaksa atsevišķi vai tieši par transportēšanu vai kādu citu darba daļu netiks veikta. Visa 
veida transportēšana tiks uzskatīta kā nepieciešama un saistīta darba daļa. Transportēšanas izmaksas 
Būvuzņēmējam jāparedz un jāiekļauj ielas apgaismojuma vai kabeļa izbūves darbu vienību 
izcenojumos. 

 

2.6P Kabeļu papildus aizsardzība un rezerves cauru ļu ieguld īšana 

2.6.1P Darba apraksts 

Gruntī ieguldīto kabeļu papildus aizsardzība ir saistīta ar gājēju un veloceliņa seguma un apmaļu 
izbūvi, apgaismojuma kabeļu izbūvi. Pirms darbu izpildes veicot kontrolrakumus, nosakot kabeļa 
patieso izvietojumu dziļumā un plānā. 

Minētajās vietās jāveic esošo kabeļu aizsardzība, tos pārvietojot vai padziļinot un papildus aizsargājot 
ar dalītām plastikāta vai metāla caurulēm, projektā uzrādītajās vietās un apjomā. 

Kabeļa pārgriešana vai cita veida montāža nav paredzēta.  

Kabeļa trases atrakšanas vietās papildus var tikt norādīta rezerves cauruļu noguldīšana, skatīt 
inženierkomunikāciju plāna lapas. 

2.6.2P Materiāli 

Kabeļu aizsardzībai izmantot plastikāta dalītas aizsargcaurules, vai citi speciāli pasākumi, skatīt 
inženierkomunikāciju plāna lapas. 

2.6.3P Iekārtas 

Esoša kabeļa atrakšana jāveic ar rokām. Mehānismi (ekskavatori) var tikt izmantoti daļēji, virskārtu 
noņemšanai līdz 0,3m dziļumam, tranšeju aizbēršanai un ne tuvāk kā 1m attālumā esošo kabeļu, balstu 
, pamatu un koku sakņu tuvumā. 

Darbu kvalitatīvai izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas būvuzņēmējs. 

2.6.4P Darba izpilde 
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Kabeļu atrakšana jāveic atbilstoši projektā norādītajā vietā, skatīt plāna rasējumu lapas, iepriekš 
izdarot skatrakumus un precizējot kabeļu novietojumu plānā un dziļumā. Lai veiktu nepieciešamo 
kabeļu padziļināšanu (1m no projektējamās brauktuves virsmas) vai pārvietošanu, kabeļa atrakšanu 
izpilda lielākā posmā no 3m līdz 15m uz abām pusēm no projektējamās padziļināšanas vai 
pārvietošanas vietas, ņemot vērā projektējamo trasi un kabeļu vai cauruļu skaitu, kā arī uzdoto 
tranšejas dziļumu komunikāciju šķērsojumu vietās.  

Ekspluatācijā esošu sakaru kabeļu 
aizsargājamā zonā darbus veikt ar 
rokām, bez zemes rokamo un 
sitējmehānismu pielietošanas. 

Veicot atrakšanu nodrošināt blakus 
esošo komunikāciju aizsardzību no 
mehāniskiem bojājumiem. 

Atraktajam kabelim jāuzliek divdaļīga 
plastikāta vai metāla aizsargcaurule, kā 
norādīts projektā. Darbu izpilde jāveic 
ievērojot visus nepieciešamos darba 
drošības un piesardzības pasākumus, 
ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo 
apakšzemes komunikāciju 
saglabāšanu, tranšejas pamata 
izlīdzināšanu, nepieciešamības 
gadījuma tranšejas nostiprināšanu. 

Rezerves caurulēs ievilkt stiepli vai 
auklu un galus noslēgt ar aizbāzni. 
Rezerves cauruļu galos uzstādīt 
norādījuma stabiņus. 

Mainoties zemes plāna augstuma 
atzīmēm, vai brauktuvju līnijām, 
attiecīgi jākoriģē ieprojektētais 
tranšejas dziļums vai trases 
izvietojums. 

Tranšeju aizbēršanu var veikt ar 
mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi 
netraucē esošās būves, konstrukcijas 
vai koki.  

Noblīvēt uzbērto grunti un atjaunot 
zemes virskārtu. 

2.6.5P Kvalitātes novērtējums 

Padziļinātajiem vai pārvietotajiem kabeļiem jānodrošina projektā paredzētais ieguldīšanas minimālais 
dziļums 0,8 m, vai brauktuves šķērsojuma vietās 1,1 m. 

2.6.6P Uzmērīšana un apmaksa 

Kabeļu aizsardzības darbu daudzums (atrakšana un padziļināšana) uzmērāms ar vietu skaitu gabalos 
(gab) vai metros (m). 

Rezerves cauruļu ieguldīšanas darbu daudzums uzmērāms ar vietu skaitu gabalos (gab) vai metros (m). 

Novērtēšanas vienība ietver, ieskaitot visus nepieciešamos materiālus, darbus un izmaksas to iegādei, 
instalēšanai un montāžai. Samaksa par darbiem jāveic pēc kontrakta vienības izcenojumiem par 
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gabalu. Cena ietver visu materiālu piegādi un sagatavošanu, visa veida darba izmaksas, iekārtu, 
instrumentu, darbaspēka un neparedzētos darbus uzdevuma pabeigšanai. 
Nekāda apmaksa atsevišķi vai tieši par transportēšanu vai kādu citu darba daļu netiks veikta. Visa 
veida transportēšana tiks uzskatīta kā nepieciešama un saistīta darba daļa. Transportēšanas izmaksas 
Būvuzņēmējam jāparedz un jāiekļauj kabeļu aizsardzības izbūves darbu vai rezerves cauruļu 
ieguldīšanas darbu vienību izcenojumos. 

2.7P Apgaismojuma izbūve 

2.7.1P Darba apraksts 
Visus elektrobūvniecības darbus veikt saskaņā ar pastāvošām normām un noteikumiem. Paredzēts 
veikt jauna apgaismojuma izbūvi. Apgaismojumam kabeļus ieguldīt tranšejā, kas ievilkti 
aizsargcaurulē.  

2.7.2P Materiāli 
Materiālu specifikāciju skatīt rasējuma lapās. 

2.7.3P Iekārtas 
Darbu kvalitatīvai izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas būvuzņēmējs. 

2.7.4P Darba izpilde 
Kabeļu atrakšana jāveic atbilstoši Būvprojektā norādītajā vietā, skatīt plāna rasējumu lapas. Kabeļus 
ieguldīt tranšejā līdz 0.7m dziļumā no zemes virsmas. Kabelis tranšejā tiek guldīts uz ne mazāku kā 
10cm smilts spilvenu un pēc tā ieguldīšanas tas tiek aizbērts ar smiltīm, ne mazāk kā 10 cm biezā 
kārtā. Virs kabeļa tiek ieklāta signāllenta un tranšeja tiek aizbērta ar grunti. Pēc celtniecības darbu 
pabeigšanas veikt seguma atjaunošanas darbus. 
Darbu izpilde jāveic ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un piesardzības pasākumus, 
ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, tranšejas pamata izlīdzināšanu, nepieciešamības gadījuma tranšejas 
nostiprināšanu. 
Tranšeju aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību. Noblīvēt uzbērto grunti un atjaunot zemes 
virskārtu. Visus celtniecības un montāžas darbus veikt pēc darbu apjomu saraksta. 

2.7.5P Kvalitātes novērtējums 
Padziļinātajiem kabeļiem jānodrošina Būvprojektā paredzētais ieguldīšanas minimālais dziļums 0,7 m. 
Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai. 

2.7.6P Uzmērīšana un apmaksa 
Novērtēšanas vienība ietver, ieskaitot visus nepieciešamos materiālus, darbus un izmaksas to iegādei, 
instalēšanai un montāžai. Samaksa par darbiem jāveic pēc kontrakta vienības izcenojumiem par 
gabalu. Cena ietver visu materiālu piegādi un sagatavošanu, visa veida darba izmaksas, iekārtu, 
instrumentu, darbaspēka un neparedzētos darbus uzdevuma pabeigšanai. 
Nekāda apmaksa atsevišķi vai tieši par transportēšanu vai kādu citu darba daļu netiks veikta. Visa 
veida transportēšana tiks uzskatīta kā nepieciešama un saistīta darba daļa. Transportēšanas izmaksas 
Būvuzņēmējam jāparedz un jāiekļauj kabeļu aizsardzības izbūves darbu vai rezerves cauruļu 
ieguldīšanas darbu vienību izcenojumos. 

2.8P  Gaismek ļa specifikācija 

Tehniskās prasības gaismekļiem: 
Gaismekļa specifikācija sastādīta atbilstoši Ventspils pilsētas domes „Pilsētas attīstības komisijas 
23.01.2015. lēmumiem” „Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas” norādījumiem. 
− Gaismekļiem ir jābūt CE, RoHS, ENEC sertifikātiem, alumīnija korpusam, pārsprieguma aizsardzībai līdz 10kV. 
− Gaismas avota krāsu temperatūra 2800 ÷ 3200 K. 
− No gaismekļa izejošā gaismas plūsma (lm), ņemot vērā optiskos un termiskos zudumus (-LOR) 5640 lm. 
− Gaismekļa LED gaismas avota krāsu atveidošanas indekss ≥  70 CRI. 
− Gaismekļa apgaismojuma sistēma efektivitāte pēc  optiskiem un termiskiem zudumiem >100lm/W. 
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− Gaismekļiem ir jābūt individuāli regulējamiem no vadības sistēmas, robežās vismaz 10 ÷ 100% (pēc jaudas). 
− Gaismekli ir jānodrošina dimmēšanas iespēja ar DALI protokolam atbalstošu vadības signālu. 
− Gaismeklī ir jābūt atsevišķam temperatūras sensoram ar automātisku gaismekļu jaudas samazināšanas funkciju, lai 

izvairītos no pārkaršanas. Sensors mēra LED moduļu temperatūru. 
− Gaismekļa korpusam ir jābūt atveramam, lai nodrošinātu piekļuvi gaismekļa korpusā esošiem komponentiem. 
− Pret vandālisma klase, ne mazāk kā IK 08. 
− Gaismekļa putekļu un mitruma izturības aizsardzības klase, ne mazāk kā IP 66. 
− Gaismekļa ventilācijai ir jābūt nodrošinātai caur filtru un/vai spiediena izlīdzināšanas vārstu. Gaismekļu dzesēšanai nedrīkst 

izmantot ventilatorus vai citas ierīces, kuras satur kustīgas detaļas. 
− Atverot gaismekļa korpusu, tiek pārtraukta tā elektrobarošanas padeve – „drošās apkalpošanas funkcija”; 
− Nominālais spriegums 230 V. 
− Darbības sprieguma diapazons, - 15% ÷ +10%. 
− Gaismeklim ir jāiztur sprieguma svārstības diapazonā 180 V ÷ 275 V. 
− Nominālā jaudas režīmā jaudas koeficents (cosφ), ne mazāk kā 0,92. 
− Elektriskā izolācijas klase I. 

EKSPLUATĀCIJAS PARAMETRI 
− Gaismekļa lietošanas ilgums, Ta=+25°C,  L80 (stundas), ne mazāk kā 60 000. 
− Gaismekļa svars (kopā ar integrēto gaismekļa kontrolieri), (kg) < 15. 
− Gaismekļa nominālā funkcionalitāte ir nodrošināta darbības vides temperatūrā -25 ÷ +25°C. 
− Gaismekļa ierobežotā funkcionalitāte ir nodrošināta darbības vides temperatūrā -40 ÷ +50°C. 
− Gaismekļa stiprinājums uz balsta pa tiešo vai konsoles Ø (mm) 40-60. 
− Gaismekļa stiprinājumam uz masts / konsoles ir jāspēj mainīt gaismekļa slīpuma leņķi -15 ÷ 0 ÷ 15. 
 
„Augstais” apgaismojums 
 
CREE XSPB02210A40K+24SVQ9, XSP1B, 53W, LED 4000K, Q9. Ražotājs „CREE” 
 

 

2.9P Kanalizācijas izbūves darbi 

2.9.1P Darba apraksts 
Kanalizācijas izbūve ietver - būvbedres rakšanu, esošo tīklu demontāžu (pēc jauno cauruļu 
pievienošanas), visus nepieciešamos sagatavošanas darbus, pamata izbūvi, jauna posma montāžu, 
pārbaudi. 
Pārbūves darbi jāveic sausā būvbedrē, atbilstoši “Ceļš 94” 8. nodaļas “Nosusināšana un ūdens 
novadīšana” prasībām. Kanalizācijas izbūves darbus veikt atbilstoši rasējumiem. 
2.9.2P Materiāli 
Būvprojektā paredzēts izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju lietus ūdens savākšanai no projektētā 
stāvlaukuma. Lietus ūdens savākšanai no cietā seguma paredzēts izbūvēt gūlijas ar nosēddaļu. 
Materiālu specifikāciju skatīt rasējuma lapās. Palīgmateriāli ietverami kopēja piedāvājumā 
Materiālu komplektācija atbilstoši izgatavotāja instrukcijām. 
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Iespējams izmantot dažādu firmu materiālus, ja to tehniskie rādītāji atbilst projektā uzrādītajiem 
parametriem (papildus saskaņojot ar projekta autoru un tīklu ekspluatējošo uzņēmumu). 

2.9.3P Iekārtas 
Darbu kvalitatīvai izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas būvuzņēmējs. 

2.9.4P Darba izpilde 
Kanalizācijas izbūves darbi ietver visus nepieciešamos sagatavošanas darbus, rakšanu, esošo cauruļu 
demontāžu, pamatnes izbūvi, cauruļu montāžu, tranšejas aizbēršana. 
ŪKT tīklu cauruļvadus ieguldīt tranšejās ievērojot projektā noteiktos attālumus. Caurules ieguldīt uz 
15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Smilšu grunti noblietēt līdz dabīgai blīvuma pakāpei. 
Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 20 - 30cm zonā ap 
cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem.  
Lietus ūdens attīrīšanas iekārtas un infiltrācijas sistēmu izbūvēt atbilstoši ražotāja norādījumiem. 
 

2.9.5P Kvalitātes novērtējums 
Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi 
prasību nodrošināšanai. 
Uzstādīto cauruļu teknes augstuma atzīmēm jāatbilst paredzētajam. Pieļaujamā augstuma atzīmju 
atšķirība no paredzētā – ne vairāk par 10 mm. 

2.9.6P Uzmērīšana un apmaksa 
Kanalizācijas izbūves darbu daudzums uzmērāms metros (ieskaitot caurules, cauruļu pievienojumu), 
vai citādi – atkarībā no paredzētā. 
Kanalizācijas aku, gūliju, pievienojuma izbūves darbu daudzums uzskaitāms gabalos , vai citādi – 
atkarībā no paredzētā. 
Cenā jāietver visi nepieciešamie transportēšanas, darbaspēka, pielietoto iekārtu un instrumentu 
izmaksas, kā arī neparedzētie izdevumi darba pabeigšanai. 

2.10P  Nožogojums - žogs un vārti . 

2.10.1P Darba apraksts 

Nožogojums paredzēts rūpnieciskās teritorijas norobežošanai. 

A/S“BMGS” ražotnes teritorijas nožogojums (žogs un vārti) analogs, kā 12.pietātnes žogs. 

Pirms žoga izbūves un bīdāmo vārti izgatavošanas, veikt bīdāmo vārtu nospraušanu uz vietas, 
pieaicinot projekta autoru. 

Bīdāmie vārti uzstādāmi uz sliedes ar automātiku (elektromotora padeves mehānisms, vadības sadalne, 
palaišanas poga u.c. vārtu darbībai nepieciešamie elementi). Bīdāmo vārtu atvēršanas un aizvēršanas 
pogas uzstādīšanas augstums 1.5m. 

Bīdāmo vārtu automātika uzstādāma A/S“BMGS” teritorijā (aiz žoga). 

Nožogojuma šķērsojumā ar piebraucamajiem ceļiem un dzelzceļu, uzstādīt divvērtņu vārtus ar 
slēdzeni, fiksējošu mehānismu atvērtā, atvērtā stāvoklī u.c. vārtu darbībai nepieciešamiem elementiem. 
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Bīdāmie vārti (atvērums 22 m) ar elektropadevi nožogojuma šķērsojumā ar tilta celtņa darbības zonu. 
 

 
 

Darbs ietver nožogojuma un nostiprinājuma elementu piegādi un uzstādīšanu rasējumos norādītās 
vietās. Nožogojuma uzstādīšanu rasējumos norādītās vietās. Nožogojumam jābūt rūpnieciski 
izgatavotām, viegli remontējamām (ar zemām uzturēšanas izmaksām). 

2.10.2P Materiāli 

Paneļu žogs 

 

 

 

Visiem tērauda elementiem jābūt galvanizētiem, ar 70 mikronu biezu cinka kārtas pārklājumu. 
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Horizontālo un vertikālo stieņu stiprība ~700N/mm². Pielietot dotos elementus, vai analogus. 

 

 

Nožogojuma horizontālo stieņu izvietojums (17gb). 

 

Nožogojums h~2m (paneļu žogs).  
(attālums starp vertikālajiem stieņiem 50mm) 

          

Stiprinājumu skavas (tērauda elementi ar cinkotām skrūvēm) 

 

 



Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, tālr. 63622586, fakss 63621297, e-pasts info@vbp.lv. 
Izpildītājs: SIA “SBI-Ventspils”, Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, tālr. 63627810, ventspils@spi.lv 

Savienojošā ceļa izbūve starp Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 teritoriju un zemes gabalu Fabrikas ielā 6C, Ventspilī –. Būvprojekts. 17(27) 

 



Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, tālr. 63622586, fakss 63621297, e-pasts info@vbp.lv. 
Izpildītājs: SIA “SBI-Ventspils”, Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, tālr. 63627810, ventspils@spi.lv 

Savienojošā ceļa izbūve starp Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 teritoriju un zemes gabalu Fabrikas ielā 6C, Ventspilī –. Būvprojekts. 18(27) 

 



Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, tālr. 63622586, fakss 63621297, e-pasts info@vbp.lv. 
Izpildītājs: SIA “SBI-Ventspils”, Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, tālr. 63627810, ventspils@spi.lv 

Savienojošā ceļa izbūve starp Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 teritoriju un zemes gabalu Fabrikas ielā 6C, Ventspilī –. Būvprojekts. 19(27) 

 

 



Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, tālr. 63622586, fakss 63621297, e-pasts info@vbp.lv. 
Izpildītājs: SIA “SBI-Ventspils”, Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, tālr. 63627810, ventspils@spi.lv 

Savienojošā ceļa izbūve starp Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 teritoriju un zemes gabalu Fabrikas ielā 6C, Ventspilī –. Būvprojekts. 20(27) 

 



Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, tālr. 63622586, fakss 63621297, e-pasts info@vbp.lv. 
Izpildītājs: SIA “SBI-Ventspils”, Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, tālr. 63627810, ventspils@spi.lv 

Savienojošā ceļa izbūve starp Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 teritoriju un zemes gabalu Fabrikas ielā 6C, Ventspilī –. Būvprojekts. 21(27) 
 



Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, tālr. 63622586, fakss 63621297, e-pasts info@vbp.lv. 
Izpildītājs: SIA “SBI-Ventspils”, Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, tālr. 63627810, ventspils@spi.lv 

Savienojošā ceļa izbūve starp Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 teritoriju un zemes gabalu Fabrikas ielā 6C, Ventspilī –. Būvprojekts. 22(27) 

 

 

Pielietot cinkota tērauda sadalnes 

 

 

Pielietot dotos elementus, vai analogus. Materiālu komplektācija atbilstoši izgatavotāja instrukcijām. 

 

2.10.3P Iekārtas 

Darbu kvalitatīvai izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas būvuzņēmējs. 

2.10.4P Darba izpilde 

Elementus uzstādīt atbilstoši izgatavotāja instrukcijām. Nodrošināt žoga stiprību atbilstoši ražotāja 
instrukcijām. 

Pārbaudīt vai visi stabi ir izvietoti taisnā rindā, vertikāli un vienādā augstumā. 

2.10.5P Kvalitātes novērtējums 

Pieļaujamā balstu savstarpējā attāluma novirze - ne lielāka par 2cm. 
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Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi 
prasību nodrošināšanai. 

2.10.6P Uzmērīšana un apmaksa 

Nožogojuma uzstādīšanas darbu daudzums uzmērāms metros (m). 

Cenā jāietver visi nepieciešamie transportēšanas, darbaspēka, pielietoto iekārtu un instrumentu 
izmaksas, kā arī neparedzētie izdevumi darba pabeigšanai. 

 

2.11P  Tehnoloģiskās (dzelzceļa) pārbrauktuves. 

 

Vietās kur celiņi šķērso 
dzelzceļa sliedes 
izbūvējama dzelzceļa 
pārbrauktuve. 

Skatīt kopā ar rasējumiem 
SC-001-004 
„Tehnoloģiskās 
pārbrauktuves” 
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2.12P  Ūdens sūkņu stacijas pārbūve. 

Prasības pārbūvējamai ūdens sūkņu stacijai. 
1. Nodrošināt ūdens daudzumu 15 m3/h spiedienu 8 bar ūdens ņemšanas vietā (veikt hidraulisko aprēķinu preču betona 

ražotnē, attālums līdz preču betona ražotnei 185 m, ūdensvads OD 63 PE). 
2. Ūdens ņemšanas vietā pieņemts ūdens līmenis 0,00 m (LAS-2000,5) ± 0,70 m. 
3. Izmantot esošo ūdensvadu elektroapgādes pieslēgumu. 
4. Pārbūvēt esošās ūdens ņemšanas vietas/akas (divi čaulpāļi OD ~1,6 m, DN ~1,38 m), izbūvējot pārseguma plātni un ķeta 

lūku (40t). Atbilstoši piedāvātajiem ūdens sūkņiem, izvērtēt nepieciešamību padziļināt esošās ūdens ņemšanas akas. 
5. Ūdens ņemšanas akās uzstādot divus dziļurbuma sūkņus ar frekvenču pārveidotājiem un spiediena devējiem katram sūknim.  
6. Pazemes akā ūdensvadam uzstādīt hidroforu (~30 l) un elektronisku ūdens skaitītāju. 
7. Nodrošināt piekļuvi akās atrodošajām iekārtām vienlaicīgi diviem cilvēkiem , ņemot vērā darba aprīkojumu un fizisku 

iespēju veikt nepieciešamus remontdarbus , paredzēt iespēju iekārtu nomaiņai. 
8. Ūdens ņemšanas aku tuvumā izbūvēt sadalni, tajā izvietojot nepieciešamās elektroapgādes, sūkņu vadības u.c. iekārtas, kā 

arī ūdens uzskaites nolasītāju. 
9. Ūdens padeves pārtraukums būvniecības laikā ne vairāk kā 24 stundas, laiku iepriekš saskaņojot ar A/S BMGS. 
 
Sūkņa tehniskie parametri: 
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