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PRIEKSVARDS

,, Ventspils pilsétas ielu biivniecibas vadlinijas” (izstrades stadija)

Bivdarbus veikt atbilstosi (izstrades stadija esoSam) ,,Ventspils pils€tas ielu buivniecibas vadlinijam”.
Ja ,,Ventspils pilsétas ielu biivniecibas vadlinijam” ir augstakas prasibas neka “Celu specifikacijam
20177 vai speka esoSiem Latvijas biivniecibas noteikumiem un normam, tad prasibas btvdarbu
izpildes un produkta kvalitates prasibu nodroSinasanai atbilstosi vadlinijam.

“Celu specifikacijas 2017

Projekta paredzeto biivdarbu izpildes un produkta kvalitates prasibu nodroSinasanai, ka ar1 parbaudes
procediru un kritériju noteikSanai ka pamatdokuments jaizmanto VAS ,Latvijas Valsts Celi”
izstradatas “Celu specifikacijas 2017”.

Dokumentu kopijas atrodas Valsts Akciju sabiedriba ,,Latvijas valsts celi* Gogola iela 3, Riga, LV-
1050, Latvija, www.lvceli.lv

,,Papildinatas specifikacijas™.

,,Papildinatas specifikacijas” projekta dokumentacija ir papildinatas un korigétas atbilstoSi konkréta
objekta izpildamo darbu specifikai., kuras nav aprakstitas “Celu specifikacijas 2017”.

., Papildindto celu un inZeniertiklu specifikdciju” sastadiSanas struktiira atbilst “Celu specifikdcijas
2017 noraditajai.

Sastadija I.Bankis

17.07.2017.
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1P VISPAREJA NODALA

Saja nodala aprakstitas visparéjas prasibas, kuras jaievéro veicot darbus.

1.1P Visparéji
Buivdarbus veikt atbilstoSi Sim Biivprojektam, tehniskajam specifikacijam, bivnormativiem, kas minéti
Sajas specifikacijas, speka esosiem Latvijas biivniecibas noteikumiem un normam.

Buivprojekta 1. s€jums ,,Vispargja dala”, 2.s€ums “Rasgjumi” un 3. sgums “Darbu daudzumu
saraksts” jalasa saistiba ar So s€jumu “Specifikacijas”. Jautajumiem, kas izklastiti vai aprakstiti viena
vieta, nav jabut atkartotiem citur.

Biivuznéméjam janoveérté Biivprojekta un ta atseviSku nodalu detalizacijas pakape un jaieveérte
nepiecieSamo papildus aprékinu un projektéSanas darbu izmaksas. Buvuzpe@mé&jam japiedava
risinajumi un jaizstrada nepiecieSamie detalu darba zim&jumi, ja vins vai biivuzraugs uzskata, ka tas ir
nepiecieSams.

Biuvuzpémeéjam sava piedavajuma jaieverté visi nepiecieSamie darbi, materiali, bivmasinas un
transports, bez ka nebitu iesp&jama Bivprojekta paredzéto buvdarbu tehnologiski pareiza, Pasititaja
prasibam un speka esoSiem normativiem atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

Bivuzpémeéjam nodroSinat koordinaciju ar citiem paraléli veicamiem darbiem.

Bivuznéméjam biivniecibas laika janodroSina autotransporta, operativa transporta un gajéju satiksme.
Nedrikst tikt traucéta piekltiSana zemes TIpasumiem buvdarbu zona. Jauztur un jaapriko ar pagaidu cela
zim&€m un sh€émam visi biivniecibas laika izmantojamie autoceli, ieskaitot pagaidu apvedcelus, ka ari
janodroSina drosa satiksme pa tiem. Nepartraukti jabiit nodroSinatai piemérotai piekliiSanai
biivlaukumam un japarliecinas, vai satiksme uz esoS$ajiem celiem netiek nevajadzigi traucéta.

Visa cela rekonstrukcijas laika pagaidu brauktuves jaapriko ar sagaidamajam transportam atbilstosu
segumu.

Biivuznémeéjam jauztur tiriba un kartiba informacijas plakati un tie janovac péc biivdarbu pabeigSanas.
Biuivdarbu izpildes laika jaievéro visu komunikaciju un vides aizsardzibas noteikumi.
Veicamo zemes biivdarbu kartibu nosaka btivuznéméjs atbilstosi darbu veikSanas projektam.

Pirms buvdarbu uzsakSanas izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizetu
esoSo inzeniertiklu atrasanas vietas un dzilumus.

Bivdarbu laikd nodroSinat inZeniertiklu aizsardzibu un nostiprinasanu. 2 metru attaluma no
inZeniertikliem rakSanu veikt bez mehanismiem.

Biivuzpémejam, ja nepiecieSams, jaiekarto sava sadzives un razoSanas paligéku teritorija biivlaukuma.
Taja ietilpst sadzives telpas, sanitaras labiericibas, biivuzpémé&jam nepiecieSamas uzturé€Sanas un
parbaudes iekartas, aprikojums, noliktavas wu.t.t. Bivuzném&jam paSam jasagada pagaidu
labiekartojums un jamaksa par $1 labiekartojuma instalaciju, ka ari jasedz udens, elektribas u.t.t.
patérina izdevumi.

Papildus buivlaukuma platibas buvuznéméjam jaizvieto cela nodalijuma josla, ja tas nav iesp&jams vai
to nepielauj blivuznéméja izvéléta biivdarbu tehnologija, ir nepiecieSams noslégt vieno$anos par
papildus zemju izmantosSanu ar to Tpasniekiem un kompensét tiem raditos zaudéjumus.

Buvuzpémeja telpu iekartoSanai. telpu uztur€Sanai un novakSanai buvlaukuma apmaksai jabut
komplektam, kas nosedz buvuznéméja izdevumus saistiba ar: darbu organiz€Sanu, nometnes
ierikoSanu un iekartu uzstadiSanu biivlaukuma, telpu novakSanu un biivlaukuma sakartoSanu,
informacijas plakata piegadi un wuzstadiSanu un visa td novakSanu p&c darbu pabeigSanas,
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apdroSinaSanas un garantiju nodroSinasana saskana ar Kontrakta noteikumiem. Izsoles summai jabiit
fiks€tai summai, kas nav paklaujama izmainam, ja buvuznéméja faktiski veikto darbu vertiba
parsniedz vai nesasniedz izsolito apmaksas apjomu.

Izsoles cena jaieklauj biivuznéméja uznémuma biivlaukuma tekoSie ménesa izdevumi. Izsoles summai
jabit fiksétai summai, kas nav paklaujama izmainam, ja buvuznéméja faktiski veikto darbu veértiba
parsniedz vai nesasniedz izsolito apmaksas apjomu.

Saudzigi demontét otrreiz&jai pielietoSanai paredzetos materialus un aprikojumu.

Demontétos materialus aizvest uz pasititaja noradito nokrautni (cena ietverama maksa par izgaztuves
izmantoSanu arpus buivlaukuma).

1.2P Bivdarbu un satiksmes organizacija

Pirms biivdarbu uzsakSanas cela aizsardzibas zona, jasanem biivatlauja, ar Pasiititaju jasaskano darbu
zonas aprikojuma sh&ma (ar satiksmes organizéSanas tehniskajiem lidzekliem).

Satiksmes organizacija buvdarbu laika saskana ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem
,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”.

Darba vietas aprikojuma un satiksmes organizacijas projektu, ja nepiecieSams, izstrada biivuzne€mé;js,
ko saskano ar pasititaju. Nav pielaujama nepiederoSu personu parvietoSanas biivdarbu zona pa
remontdarbu laiku.

Biivniecibas laika nepiecieSams nodroSinat transporta un gajéju piekliiSanu blakus esoSajam
teritorijam.
Izsoles cenai jaieklauj izdevumi satiksmes nodroSinaSanai, ietverot cela zimes, pagaidu apbraucamos

celus, pagaidu cela zimes. Izsoles summai jabut fiks€tai summai, kas nav paklaujama izmainam, ja
buvuznémeja faktiski veikto darbu vértiba parsniedz vai nesasniedz izsolito apmaksas apjomu.

Buvuznemeéjam izvertet un izveléties atbilstosu tehnologiju un tehniku lai saglabatu un nesabojdatu
esoso segumu kurs tiek saglabats.

Savienojosa cela izbiive starp Ventspils brivostas piestatnes Nr.12 teritoriju un zemes gabalu Fabrikas iela 6C, Ventspili —. Biivprojekts. 3(27)



Pasutitajs: Ventspils brivostas parvalde, Jana iela 19, Ventspils, LV-3601, talr. 63622586, fakss 63621297, e-pasts info@vbp.1v.
Izpilditajs: SIA “SBI-Ventspils”, UZavas iela 8, Ventspils, LV-3601, talr. 63627810, ventspils@spi.lv

2P DAZADI DARBI

2.1P Konstrukciju nojauksana

2.1.1P Darba apraksts

Konstrukciju nojaukSanas vai demontazas darbi ietver visus nepiecieSamos darbus, kas javeic, lai
nojauktu vai demont€tu paredzetas konstrukcijas, aizvaktu tas uz videi drosSu atbertni vai noliktavu, vai
parstradatu, sakartotu visu skarto teritoriju, ka arT materialus vai iekartas, kas japiegada un jaizlieto, lai
1zpilditu darbu.

2.1.2P Materiali

2.1.3P Iekartas

Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodroSina kvalitativu darba izpildi, izv€las
bluvuznéme;s.

2.1.4P Darba izpilde

Nojauktas vai demont€tas konstrukcijas, atkartoti lietojamie materiali, buvgruzi u.c. janogada
paredzetaja atbeértné vai noliktava.

Ja nojauktas vai demonté€tas konstrukcijas un materiali, kas paredzeti nodot pasiititajam, par to
nodoSanas un pienemSanas faktu jasastada attiecigs nojaukto vai demont€to konstrukciju nodoSanas-
pienemsanas akts.

2.1.5P Kbvalitates novertejums

Jabiit nojauktam visam paredzetajam inZenierbtivém un konstrukcijam. NojaukSanas gaita skarta vide
Jjaatjauno, nodroSinot tas sakotngjo funkciju izpildi lidzvertiga vai labaka kvalitate. Skartajai teritorijai
jabt atbilstosi sakartotai un nolidzinatai, nodroSinot tidens noteci arpus cela klatnes robezam.

2.1.6P UzmeériSana un apmaksa

Konstrukciju nojaukSanas darbu daudzums uzmérams un apmaksajams mérvienibas ka noradits
3. s€juma “Darbu daudzumu saraksts”.

Visam cenam jaietver visu nepiecieSamo materialu piegdde un nepiecieSamie darbaspeka patérins,
iekartas, instrumenti, maksa par izgaztuves izmantoSanu arpus biivlaukuma un neparedzéetie izdevumi
darba pabeigSanai.

2.2P Inzeniertiklu demontazas darbi

2.2.1P Darba apraksts

InZeniertiklu demontazas darbi ietver - biivbedres rakSanu, esoSo tiklu demontazu, visus nepiecieSamos
sagatavoSanas darbus, galu noslégSanu, parbaudi.

InZeniertiklu demontazas darbus veikt atbilstoSi ras€jumiem.
2.2.2P Materiali

Materialu specifikaciju skatit ras€juma lapas.

Paligmateriali ietverami kop€ja piedavajuma

Materialu komplektacija atbilstosi izgatavotaja instrukcijam.

Iesp&jams izmantot dazadu firmu materialus, ja to tehniskie raditaji atbilst projekta uzraditajiem
parametriem (papildus saskanojot ar projekta autoru un tiklu ekspluat&joso uzn€émumu).
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2.2.3P Iekartas
Darbu kvalitativai izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus izvélas buvuznéme;js.
2.2.4P Darba izpilde

InZeniertiklu demontazas darbi ietver visus nepiecieSamos sagatavoSanas darbus, rakSanu, esoSo
caurulu demontazu, galu noslégsanu, transejas aizberSanu.

Transeja aizberama ar smilSu gruntim, tas sablivejot.
2.2.5P Kvalitates novértejums

Darbs vizuali kontrol€jams visa apgabala. Neatbilstibu gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi
prasibu nodroSinasanai.

2.2.6P UzmeériSana un apmaksa
InZeniertiklu demontazas darbu daudzums uzmé&rams metros, vai citadi — atkariba no paredzéta.

Cena jaietver visi nepiecieSamie transportéSanas, darbaspéka, pielietoto iekartu un instrumentu
izmaksas, ka ar1 neparedzetie izdevumi darba pabeigSanai.

2.3P Cela segas konstrukcijas biivnieciba, pastiprinasana, atdaliSana.

Grants/Skembu seguma virskartai, papildus nestsp&jas uzlaboSanai un nodroSinaSanai pret
izskalojumiem, veikt stiprinaSanu ar kalki.

Zemes klatnes nestsp&ju paaugstinat izbuivéjot uzlabotu grunts kartu atbilstosi “Celu specifikacijas”
noraditajam.

EsoSajai zemes klatnes pastiprinasanai izmantot demont&tas segas grants/Skembu materialu, vai
iespgjami citi pasakumi péc buivuznémeja uzskatiem, ko saskano ar pasutitaju.

Skembu pamata neso$as kartas nestspgjai, salizturiga slapa nestspgjai zem $kembu pamata jabiit
minimalajam ras€jumos noraditajam.

Slanu atdaliSanai izmantot geotekstilu.

2.4P  Celu platnes PDN.

Uzstadit ,,Celu platnes PDN” vai analogus.

,,Celu platnes PDN” uzstadit atbilstosi izgatavotaja instrukcijam, nodroSinat biivprojekta uzradito cela
segas pamatnes izbuvi.

,Celu platnes PDN” sastiprinat sava starpa un ar monolitam dzb. platném atbilstoSi izgatavotaja
instrukcijam, veidojot savienojuma Suves.

Savienojuma Suvju izbuve:

Savienojuma Suves izbiivet atbilstosi:

— Autocelu specifikacijas 2017 Nr. 9.24

- Tiltu specifikacijas 2005 punktam Nr. S7.121

Savienojuma Suves aizpildit ar atbilstoSas kvalitates biltumena (asfalta) mastikas materialu vai analogu
noteiktajam prasibam. Suvém darba daudzumi uzmérami metros (m). Darbs vizuali kontrolgjams visa
apgabala. Neatbilstibu gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi prasibu nodroSinasanai.
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Platums 2,0 m.
Garums 6,0 m.
Augstums 0,14 m.
Svars 4,2 tn.

» Montazas vienkarsums
» Daudzkarteja izmantosana

CE!U plétnes PDN Misu uznémums razo Cetru veidu cela
Celu platnes, kuras raZo musu uznémums, plaksnes kas atSkiras péc raZofana

ir pieradijusi sevi ka inZenierblveés, ta ari celu izmantojamam betona markam un spriegoto

un laukumu, kas paklauti augstam stienu diametriem.

ekspluatacijas slodzém — smaga transporta

celu, pagaidu cela segumu, noliktavu Nosaukums Betona Sledzeuz CenaEUR bez

laukumu, ostas laukumu un lidostu skrejcelu klass  platnin. PVN 21%.

bu_vesa.lr?a. - e 5z PDN 10 2705 25 263,25

Platnei ir ciets karkass, precizie izméri, risvota e

platnes darba virsma lauj sasniegt labako PDN12 | C30/35 30 282,21

sakeri starp transportlidzekla riteni un platnes BDN T3P | 4 o 286,59

virsmu. Kvalitativa armé$ana un augstas = ety :

kvalitdtes betons lauj PDN platnei izturét PON-14  [Mesiiag 43 256,92

intensivas slodzes.

SATIS SIA D
Talr. +371 67995788, Mob. +371 27763220 .
Gaujas 24/21, Vangazi, Inéukalna novads, Latvija,

LV2136: e-mail: info@satis.|v; www.satis.|v

Dzelzsbetons un armatudra
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2.5P Elektroapgades aré&ji tikli

2.5.1P Darba apraksts

Izbiives darbos ietilpst zemes darbi, tranSejas izveidosana, kabelu noguldiSana transeja un transejas
aizberSana un teritorijas sakartoSana, apgaismojuma balstu, gaismas kermenu un elektrosadalu
uzstadiSana un montaza, plastikata caurulu noguldiSanu tranSeja, kabelu montaza, galu apdare un
pieslégsana, uzmavu montaza, kabelu pieslégSanu pie elektrosadalém, apgaismojuma balstiem un to
gaismas kermeniem.

Elektribas pieslegumi un uzskaite saglabajami esosie.

Izbiives darbos ietilpst kabelu pieslégSana pie elektroapgades tikla un apgaismojuma pieslégSana,
parbaude, noreguléSana, dokumentacijas un darbibas/ekspluatacijas instrukcijas sagatavoSana un
ietaises nodoSana ekspluatacija. P& biivniecibas darbu izpildes veikt paredz&€to esoSo apgaismojuma
balstu un citu elementu demontazu un kabela atslégSana.

Visus ar€jo tiklu pieslegumus un apkalpoSanas robeZzas precizét Pasititajam ar ekspluatacijas
dienestiem noslédzot savstarpgjus ligumus LR noteiktaja kartiba.

Zemes virskartas atjaunoSana péc tranSeju vai bedres aizb&rSanas un noblivésana Iidz zemes klatnes
virsmas atzimém, buvgruZzu savakSanu un aizveSanu un teritorijas sakartoSanu. Demontétie
elektrotehniskie materiali nododami attiecigajiem dienestiem.

Transeju, bedru rakSana un aizb€rSana javeic saskana ar nodalu "Zemes darbi".

Apgaismojuma balstu, kabelu un elektrosadalu izvietojumu skatit plana raséjumos.

P&éc apgaismojuma izbiives atjaunot esoSo segumu, analogi esoSajai situacijai.

Kabellinijas izbiives darbi javeic atbilstosi Tehniska projekta dotajiem tehniskajiem risinajumiem.
2.5.2P Materiali

Gaismas kermeniem jabiit ar plasu gaismas izplatiSanas lenki, spuldzes spriegumam 220-230 V, jauda
un tips atbilsto$i materialu specifikacijam.

Apgaismojuma balsti un gaismas kermeni saskana ar raséjumos noradito.

Kabeliem jabut ar PVC vai XLPE plastikata apvalku, kas paredzéti pielietoSanai atklata vidé vai
guldiSanai zemé.

Kabeliem jabut Cetrdzislu ar stravu vadosam dzislam un parbauditu izolaciju ar min. spriegumu 1000
V, kabelu $kérsgriezumi un to garumi noraditi ras€jumos.

Elektrosadalu korpusiem jabiit izgatavotiem no metala ar virsmas parklajuma apstradi
pulvertehnologija, vai ar1 izgatavotiem no plastikata. Elektrosadales var tikt nostiprinatas uz betona
pamata vai specialiem statniem. Elektrosadalu komplektacija un aparatiiras parametri doti ras€juma.

Materiali atbilstosi ELT ras€jumos noraditajam, elektroiekartam hermétiskuma pakape >1P44.
Buvnieciba var izmantot citu firmu analogus materialus, kuru tehniskie parametri atbilst specifikacija
uzraditajiem.

Beramie materiali doti bliva iebiivéta veida, gabalmateriali doti iebuiveta veida.

Materialu komplektacija atbilstosi izgatavotaja instrukcijam.
2.5.3P Iekartas

Darbu kvalitativai izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus izvélas buvuzneémeéjs. TranSeju un
bedru rakSanai var tikt izmantoti mehanismi (ekskavatori), iznemot darba esoSo elektrokabelu, sakaru
komunikaciju, balstu pamatu un koku saknu tuvuma, ne tuvak ka 1m attaluma.

2.5.4P Darba izpilde

Transeju rakSana, apgaismojuma balstu un elektribas sadalnes izvietoSana un uzstadiSana javeic
saskana ar projektu, skatit plana ras€jumus.

Veicot tranSeju un bedru izveidoSanu nodroSinat blakus esoSo komunikaciju aizsardzibu no
mehaniskiem bojajumiem.
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TranSeju un bedru rakSana javeic pa nospraustu kabelu trasi, ievértgjot ieguldamo kabelu vai caurulu
skaitu, ka arT uzdoto tranSejas dzilumu komunikaciju skérsojumu vietas.

Darbu izpilde javeic iev€rojot visus nepiecieSamos darba droSibas un piesardzibas pasakumus,
ieskaitot rakSanu, aizb€rSanu, esoSo apakSzemes komunikaciju saglabaSanu, tranSejas pamata
izlidzinasanu, nepiecieSamibas gadijuma tranSejas nostiprinasanu.

Ja nav noradits savadat, tranSejas jarok ar atklato metodi, 1,1 m dziluma zem brauktuves un 0,8 m
dziluma pargjas vietas.

Kabelu ieguldiSanas dzilums 0,8 m no projekt€jama vertikala plana zemes virsmas, bet zem brauktuves
vai iebrauktuvem 1,1 m.

TranSejas, kuras paredzets ieguldit kabelus vai ieklat plastikata caurules, tranSejas pamata klajums
jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenu smilSu kartas spilvens.

Mainoties zemes virsmas augstuma atzimém vai brauktuvju linijam, attiecigi jakorigé ieprojektetais
transejas dzilums vai trases izvietojums.

Transeju rakSanu un aizb&rSanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi netraucé esosas
biuves, konstrukcijas vai koki.

Transeju aizbérsanu veikt, noblivéjot uzberto grunti un atjaunot augu zemes virskartu.

Kabelu mehaniskai aizsardzibai visas brauktuves, iebrauktuves vai citu komunikaciju Skérsojumos
pielietot plastikata HD-polietilena (PEN) caurules, ar diametru, kas noraditi rasgjumos.

Kabelu aizsardzibai tranSeja virs aizsargajama kabela jaiegulda sarkana krasa bridinajuma lenta 0,3 m
dziluma no zemes limena.

Kabeli apgaismojuma balstos un sadalném pievadit Sleifé un pievienoSanu veikt ar klemmém.

Zem apgaismojuma balsta pamata izbiivét Skembu pamatu 0,2m biezuma, grunti ap balsta pamatu un
Skembu kartu noblietét.

Zem apgaismojuma balsta pamatiem, kas atrodas tuvak par 1,5m no cela klatnes Skautnes, ap balsta
pamatu nogazes puse izblivét papildus pamata nostiprinajumu ar betona javu 20 cm biezuma.

Ieguldot kabelus tranSeja, ka arm mont&jot plastikata caurul€ jaievéro attiecigajam kabelim pielaujamie
stiepes speki un pielaujamie locijuma radiusi un montazas darbu izpildei minimala gaisa temperatiira.
Kabelu galu apstrade, uzmavu montaZza un pievienoSana pie elektrosadalém un balstu uzstadiSana
javeic atbilstosi riipnicas - izgatavotajas darba tehnologijas prasibam.

Apgaismojuma elektrisko slodzi sadalit vienmerigi starp fazem.

Visas elektroiekartu metaliskas dalas, kuras izolacijas bojajuma gadijuma var nokliit zem sprieguma ir
jasazeme. Biivdarbu izpildes laika ieveérot pazemes komunikaciju aizsardzibas prasibas.

P&c kabelu montazas, izolacijas pretestibas mérijumiem un nepiecieSamo izbiives ras€jumu veikSanas
var pabeigt sléptos instalacijas darbus.

Darbu apjomi atbilstosi ELT ras€§jumos noraditajam.

A/s ,,Sadales tikls” prasibas esosajiem 0,4kV un 10kV tikliem:

— Biivniecibas laika ievertét, ka kabelu ieguldiSanas dzilums var neatbilst standartiem (ipasi izlauZot
koku saknes).

— Sadalnes uzstadit (ka arT mainot Celipa augstuma atzimes, korigét augstumu), atbilstosi razotaja
instrukcijam.

2.5.5P Kbvalitates noveértejums

Apgaismojuma ietaisei janodroSina nepiecieSams apgaismojuma ltmenis diennakts tumsSaja perioda un
nepartraukta darbiba.
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Péc tranSejas vai bedres aizbérSanas un virskartas atjaunoSanas, rakSanas vietas 3 méneSu laika
nedrikst paradities zemes nos€édumam.

Ja konstatétas novirzes no projekta, jaizpilda attiecigi uzmerijumi un tie janorada projekta
dokumentacija un pienemsanas- nodosanas darbu akta.

2.5.6P UzmeériSana un apmaksa

Péc objekta izbiives un nodoSanas ekspluatacija montazas organizacijai ir jaieniedz pasititajam
sistemas izpilddokumentacija.

Apgaismojuma un kabellinijas izbuives darbu daudzumu nosaka magistrala kabela izbiives garums, kas
meérams linearos metros (m), taja skaita ietverot autocela SkérsoSanu ar atklatu pan€mienu un sadalpu
uzstadiSana.

Novertésanas vieniba ietver ielas apgaismojuma un kabellinijas izbuivi, ieskaitot visus nepiecieSamos
materialus, darbus un izmaksas to iegadei, instaléSanai un montazai. Cena ietver visu materialu piegadi
un sagatavoSanu, visa veida darba izmaksas, iekartas, instrumentus, darbaspéka un neparedzetos
darbus uzdevuma pabeigSanai.

Apmaksai pilniba jaietver visu materialu, iekartu, darbaspéka, instrumentu un paligmaterialu izmaksas,
ka arm pilna apmaksa par zemes darbu, tranSeju, biivbedres rakSanu un aizpildiSanu, demonté&to
materialu un biivgruzu savakSana un nogade, sagatavoSanas darbi un cita veida darbs vai neparedzéti
izdevumi darba pabeigSanai.

Nekada apmaksa atsevisSki vai tieSi par transportéSanu vai kadu citu darba dalu netiks veikta. Visa
veida transportéSana tiks uzskatita ka nepiecieSama un saistita darba dala. Transporté€Sanas izmaksas
Biivuzpémejam japaredz un jaieklauj ielas apgaismojuma vai kabela izbiives darbu vienibu
izcenojumos.

2.6P Kabelu papildus aizsardziba un rezerves caurulu ieguldiSana
2.6.1P Darba apraksts

Grunti ieguldito kabelu papildus aizsardziba ir saistita ar gajéju un velocelina seguma un apmalu
izbiivi, apgaismojuma kabelu izbtivi. Pirms darbu izpildes veicot kontrolrakumus, nosakot kabela
patieso izvietojumu dziluma un plana.

Mingtajas vietas javeic esoSo kabelu aizsardziba, tos parvietojot vai padzilinot un papildus aizsargajot
ar dalitam plastikata vai metala caurulém, projekta uzraditajas vietas un apjoma.

Kabela pargrieSana vai cita veida montaZa nav paredzéta.

Kabela trases atrakSanas vietas papildus var tikt noradita rezerves caurulu noguldiSana, skatit
inZenierkomunikaciju plana lapas.

2.6.2P Materiali

Kabelu aizsardzibai izmantot plastikata dalitas aizsargcaurules, vai citi speciali pasakumi, skatit
inZenierkomunikaciju plana lapas.

2.6.3P Iekartas

Esosa kabela atrakSana javeic ar rokam. Mehanismi (ekskavatori) var tikt izmantoti dalg&ji, virskartu
nonemsanai Iidz 0,3m dzilumam, tranSeju aizb€r$anai un ne tuvak ka 1m attaluma esoSo kabelu, balstu
, pamatu un koku saknu tuvuma.

Darbu kvalitativai izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus izvélas buvuznemejs.

2.6.4P Darba izpilde
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Kabelu atrakSana javeic atbilstoSi projekta noraditaja vieta, skatit plana ras€jumu lapas, ieprieks
izdarot skatrakumus un precizgjot kabelu novietojumu plana un dziluma. Lai veiktu nepiecieSamo
kabelu padzilinaSanu (1m no projekt€jamas brauktuves virsmas) vai parvietoSanu, kabela atrakSanu
izpilda lielaka posma no 3m lidz 15m uz abam pusém no projekt€jamas padzilinasanas vai
parvietosanas vietas, nemot veéra projekt€jamo trasi un kabelu vai caurulu skaitu, ka ari uzdoto

tranSejas dzilumu komunikaciju §k€rsojumu vietas.
ISLAICIGA KABELU NOSTIPRINASANA,
VEICOT RAKSANAS DARBUS

\ KABELA AIZSARGZONA

KABELU AIZSARGZONAS SHEMA

T KABELA AIZ '
e L SARGZONA 1+

Al e

R A
; l
: | L & o [

]!
T P, | I % A
KABELU AIZSARGKASTE c

deer

| KABELA DIAMETRS

PIEZIME: KABELU KASTES VAKUNEAIZNAGLOT

§ KASTES APAKSEIA DALA
AIZSARGKASTES KONSTRUKCIJA
zemes virskartu.

2.6.5P Kvalitates novértejums

Ekspluatacija esoSu sakaru kabelu
aizsargdjama zona darbus veikt ar
rokam, bez zemes rokamo un
sit€jmehanismu pielietoSanas.

Veicot atrakSanu nodroSinat blakus
esoSo komunikaciju aizsardzibu no
mehaniskiem bojajumiem.

Atraktajam kabelim jauzliek divdaliga
plastikata vai metala aizsargcaurule, ka
noradits projekta. Darbu izpilde javeic
ieverojot visus nepiecieSamos darba
drosibas un piesardzibas pasakumus,

ieskaitot rakSanu, aizbérSanu, esoSo
apaksSzemes komunikaciju
saglabaSanu, tranSejas pamata
izlidzinasanu, nepiecieSamibas

gadijuma transejas nostiprinasanu.

Rezerves caurulés ievilkt stiepli vai
auklu un galus noslégt ar aizbazni.

Rezerves caurulu galos uzstadit
noradijuma stabinus.

Mainoties zemes plana augstuma
atzimém, vai brauktuvju linijam,
attiecigi jakorige ieprojektétais
tranSejas dzilums vai trases
izvietojums.

TranSeju aizbérSanu var veikt ar

mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi
netrauc€ eso$as buves, konstrukcijas
vai koki.

Noblivét uzbérto grunti un atjaunot

Padzilinatajiem vai parvietotajiem kabeliem janodroSina projekta paredzg&tais ieguldiSanas minimalais

dzilums 0,8 m, vai brauktuves Skérsojuma vietas 1,1 m.

2.6.6P UzmériSana un apmaksa

Kabelu aizsardzibas darbu daudzums (atrakSana un padzilinaSana) uzmérams ar vietu skaitu gabalos

(gab) vai metros (m).

Rezerves caurulu ieguldiSanas darbu daudzums uzmeérams ar vietu skaitu gabalos (gab) vai metros (m).

Novértésanas vieniba ietver, ieskaitot visus nepiecieSamos materialus, darbus un izmaksas to iegadei,
instaléSanai un montaZai. Samaksa par darbiem javeic péc kontrakta vienibas izcenojumiem par
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gabalu. Cena ietver visu materialu piegadi un sagatavoSanu, visa veida darba izmaksas, iekartu,
instrumentu, darbaspé&ka un neparedzétos darbus uzdevuma pabeigSanai.

Nekada apmaksa atsevisSki vai tieSi par transportéSanu vai kadu citu darba dalu netiks veikta. Visa
veida transportéSana tiks uzskatita ka nepiecieSama un saistita darba dala. TransportéSanas izmaksas
Biivuzpémejam japaredz un jaieklauj kabelu aizsardzibas izbiives darbu vai rezerves caurulu
ieguldiSanas darbu vienibu izcenojumos.

2.7P Apgaismojuma izbuve

2.7.1P Darba apraksts

Visus elektrobuivniecibas darbus veikt saskana ar pastavosam normam un noteikumiem. Paredzéts
veikt jauna apgaismojuma izbiivi. Apgaismojumam kabelus ieguldit transeja, kas ievilkti
aizsargcaurul@.

2.7.2P Materiali
Materialu specifikaciju skatit ras€juma lapas.

2.7.3P Iekartas
Darbu kvalitativai izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus izv€las buvuznéme;js.

2.7.4P Darba izpilde

Kabelu atrakSana javeic atbilstoSi Bitvprojekta noraditaja vieta, skatit plana raséjumu lapas. Kabelus
ieguldit transeja lidz 0.7m dziluma no zemes virsmas. Kabelis transeja tiek guldits uz ne mazaku ka
10cm smilts spilvenu un péc ta ieguldiSanas tas tiek aizberts ar smiltim, ne mazak ka 10 cm bieza
karta. Virs kabela tiek ieklata signallenta un transeja tiek aizbérta ar grunti. P&c celtniecibas darbu
pabeigsSanas veikt seguma atjaunoSanas darbus.

Darbu izpilde javeic ieveérojot visus nepiecieSamos darba droSibas un piesardzibas pasakumus,
ieskaitot rakSanu, aizb&rSanu, tranSejas pamata izlidzinasanu, nepiecieSamibas gadijuma tranSejas
nostiprinasanu.

Transeju aizb&rSanu var veikt ar mehanismu palidzibu. Noblivét uzbérto grunti un atjaunot zemes
virskartu. Visus celtniecibas un montazas darbus veikt péc darbu apjomu saraksta.

2.7.5P Kvalitates novértejums
Padzilinatajiem kabeliem janodroSina Bitvprojekta paredzetais ieguldiSanas minimalais dzilums 0,7 m.
Neatbilstibu gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi prasibu nodroSinasanai.

2.7.6P UzmériSana un apmaksa

NoverteSanas vieniba ietver, ieskaitot visus nepiecieSamos materialus, darbus un izmaksas to iegadei,
instaléSanai un montazai. Samaksa par darbiem javeic pé&c kontrakta vienibas izcenojumiem par
gabalu. Cena ietver visu materialu piegadi un sagatavoSanu, visa veida darba izmaksas, iekartu,
instrumentu, darbasp&ka un neparedzétos darbus uzdevuma pabeigSanai.

Nekada apmaksa atsevisSki vai tieSi par transportéSanu vai kadu citu darba dalu netiks veikta. Visa
veida transportéSana tiks uzskatita ka nepiecieSama un saistita darba dala. Transporté€Sanas izmaksas
Biivuzpémejam japaredz un jaieklauj kabelu aizsardzibas izbiives darbu vai rezerves caurulu
ieguldiSanas darbu vienibu izcenojumos.

2.8P Gaismekla specifikacija

Tehniskas prasibas gaismekliem:

Gaismekla specifikacija sastadita atbilstoSi Ventspils pilsétas domes ,Pils€tas attistibas komisijas
23.01.2015. Iémumiem” ,,Arhitektiiras un pils€tbiivniecibas nodalas’ noradijumiem.

- Gaismekliem ir jabiit CE, RoHS, ENEC sertifikatiem, aluminija korpusam, parsprieguma aizsardzibai lidz 10k V.

- Gaismas avota krasu temperatiira 2800 + 3200 K.

- No gaismekla izejosa gaismas pliisma (Im), nemot véra optiskos un termiskos zudumus (-LOR) 5640 Im.

- Gaismekla LED gaismas avota krasu atveidosSanas indekss > 70 CRI.

- Gaismekla apgaismojuma sistéma efektivitate pec optiskiem un termiskiem zudumiem >1001m/W.

Savienojosa cela izbiive starp Ventspils brivostas piestatnes Nr.12 teritoriju un zemes gabalu Fabrikas iela 6C, Ventspili —. Biivprojekts. 1 1(27)



Pasiititajs: Ventspils brivostas parvalde, Jana iela 19, Ventspils, LV-3601, talr. 63622586, fakss 63621297, e-pasts info@vbp.lv.
Izpilditajs: SIA “SBI-Ventspils”, UZavas iela 8, Ventspils, LV-3601, talr. 63627810, ventspils@spi.lv

- Gaismekliem ir jabiit individuali reguléjamiem no vadibas sisteémas, robezas vismaz 10 + 100% (péc jaudas).

- Gaismekli ir janodroSina dimméSanas iesp&ja ar DALI protokolam atbalstoSu vadibas signalu.

- Gaismeklt ir jabiit atseviSkam temperatiiras sensoram ar automatisku gaismeklu jaudas samazinasanas funkciju, lai
izvairitos no parkarSanas. Sensors méra LED modulu temperatiiru.

- Gaismek]a korpusam ir jabiit atveramam, lai nodro$inatu piekluvi gaismek]a korpusa esoSiem komponentiem.

—  Pret vandalisma klase, ne mazak ka IK 08.

- Gaismekla puteklu un mitruma izturibas aizsardzibas klase, ne mazak ka IP 66.

- Gaismekla ventilacijai ir jabiit nodrosinatai caur filtru un/vai spiediena izlidzinaSanas varstu. Gaismeklu dzesSanai nedrikst
izmantot ventilatorus vai citas ierices, kuras satur kustigas detalas.

- Atverot gaismekla korpusu, tiek partraukta ta elektrobaroSanas padeve — ,,drosas apkalpoSanas funkcija”;

- Nominalais spriegums 230 V.

- Darbibas sprieguma diapazons, - 15% + +10%.

- Gaismeklim ir jaiztur sprieguma svarstibas diapazona 180 V + 275 V.

- Nominala jaudas reZima jaudas koeficents (cos¢), ne mazak ka 0,92.

- Elektriska izolacijas klase L.
EKSPLUATACIJAS PARAMETRI

- Gaismek]a lietoSanas ilgums, Ta=+25°C, L80 (stundas), ne mazak ka 60 000.

- Gaismekla svars (kopa ar integréto gaismekla kontrolieri), (kg) < 15.

- Gaismek]a nominala funkcionalitate ir nodroSinata darbibas vides temperatiira -25 + +25°C.

- Gaismek]a ierobezota funkcionalitate ir nodroSinata darbibas vides temperatiira -40 + +50°C.

- Gaismekla stiprinjums uz balsta pa tieSo vai konsoles @ (mm) 40-60.

- Gaismek]a stiprinajumam uz masts / konsoles ir jaspej mainit gaismekla slipuma lenki -15 + 0 + 15.

LAugstais” apgaismojums

CREE XSPB02210A40K+24SVQ9, XSP1B, 53W, LED 4000K, Q9. Razotajs ,,CREE”

e P s

2.9P Kanalizacijas izbuves darbi

2.9.1P Darba apraksts

Kanalizacijas izbuve ietver - biivbedres rakSanu, esoSo tiklu demontaZzu (péc jauno caurulu
pievienoSanas), visus nepiecieSamos sagatavoSanas darbus, pamata izbiivi, jauna posma montazu,
parbaudi.

Parbiives darbi javeic sausa biivbedre, atbilstosi “Cels 94” 8. nodalas ‘“NosusinaSana un tdens
novadiSana” prasibam. Kanalizacijas izbiives darbus veikt atbilsto$i ras€§jumiem.

2.9.2P Materiali

Biivprojekta paredzéts izbiivét lietus tdens kanalizaciju lietus tdens savakSanai no projektéta
stavlaukuma. Lietus tidens savakSanai no cieta seguma paredzéts izbuivet giilijas ar noséddalu.
Materialu specifikaciju skatit ras€juma lapas. Paligmateriali ietverami kop&ja piedavajuma

Materialu komplektacija atbilstosi izgatavotaja instrukcijam.

Savienojosa cela izbiive starp Ventspils brivostas piestatnes Nr.12 teritoriju un zemes gabalu Fabrikas iela 6C, Ventspili —. Biivprojekts. 12(27)



Pasutitajs: Ventspils brivostas parvalde, Jana iela 19, Ventspils, LV-3601, talr. 63622586, fakss 63621297, e-pasts info@vbp.1v.
Izpilditajs: SIA “SBI-Ventspils”, UZavas iela 8, Ventspils, LV-3601, talr. 63627810, ventspils@spi.lv

Iesp€jams izmantot dazadu firmu materialus, ja to tehniskie raditaji atbilst projekta uzraditajiem
parametriem (papildus saskanojot ar projekta autoru un tiklu ekspluat&joso uzn€émumu).

2.9.3P Iekartas
Darbu kvalitativai izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus izvélas buvuznéme;js.
2.9.4P Darba izpilde

Kanalizacijas izbiives darbi ietver visus nepiecieSamos sagatavosSanas darbus, rakSanu, esoSo caurulu
demontazu, pamatnes izbiivi, caurulu montazu, transejas aizb&rsana.

UKT tiklu caurulvadus ieguldit tranSejas ievérojot projekta noteiktos attalumus. Caurules ieguldit uz
15cm izlidzino$as kartas no blieté€tas smilts. SmilSu grunti noblietet 1idz dabigai blivuma pakapei.
Blivésanu veikt pa 20-30cm biezam kartam. BlietéSanu veikt ar rokas vibroblieti. 20 - 30cm zona ap
cauru]vadiem blietéSanu veikt bez mehanismiem.

Lietus tidens attiriSanas iekartas un infiltracijas sist€ému izbiivet atbilstosi raZotaja noradijumiem.

2.9.5P Kvalitates novértejums

Darbs vizuali kontrol€§jams visa apgabala. Neatbilstibu gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi
prasibu nodroSinasanai.

Uzstadito caurulu teknes augstuma atzimém jaatbilst paredz€tajam. Pielaujama augstuma atzimju
atskiriba no paredzeta — ne vairak par 10 mm.

2.9.6P Uzmeérisana un apmaksa

Kanalizacijas izbuves darbu daudzums uzmérams metros (ieskaitot caurules, caurulu pievienojumu),
vai citadi — atkariba no paredzeta.

Kanalizacijas aku, giiliju, pievienojuma izbiives darbu daudzums uzskaitams gabalos , vai citadi —
atkariba no paredzeta.

Cena jaietver visi nepiecieSamie transportéSanas, darbaspéka, pielietoto iekartu un instrumentu
izmaksas, ka ar1 neparedzetie izdevumi darba pabeigSanai.

2.10P NoZogojums - Zogs un varti.

2.10.1P  Darba apraksts

NoZogojums paredzets riipnieciskas teritorijas norobeZoSanai.

A/S“BMGS” razotnes teritorijas noZogojums (Zogs un varti) analogs, ka 12.pietatnes zogs.

Pirms Zoga izbuves un bidamo varti izgatavoSanas, veikt bidamo vartu nosprauSanu uz vietas,
pieaicinot projekta autoru.

Bidamie varti uzstadami uz sliedes ar automatiku (elektromotora padeves mehanisms, vadibas sadalne,
palaiSanas poga u.c. vartu darbibai nepiecieSamie elementi). Bidamo vartu atv€rSanas un aizverSanas
pogas uzstadiSanas augstums 1.5m.

Bidamo vartu automatika uzstadama A/S“BMGS” teritorija (aiz Zoga).

NoZogojuma S$kérsojuma ar piebraucamajiem celiem un dzelzcelu, uzstadit divveértyu vartus ar
sledzeni, fiks€joSu mehanismu atverta, atverta stavoklt u.c. vartu darbibai nepiecieSamiem elementiem.
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Bidamie varti (atvérums 22 m) ar elektropadevi noZogojuma Sk&rsojuma ar tilta celtna darbibas zonu.

Darbs ietver noZogojuma un nostiprinajuma elementu piegadi un uzstadiSanu ras€jumos noraditas
vietas. NoZogojuma uzstadiSanu ras€jumos noraditas vietas. NoZogojumam jabiit riipnieciski
izgatavotam, viegli remont&jamam (ar zemam uzturéSanas izmaksam).

2.10.2P Materiali

Panelu Zogs

Cinkota - krasota kvadratveida caurule
40x60mmx3mmx2800mm(=H)

Rpnieciski izgatavoti Zoga paneli,
h=2030mm, stienu min.&@=5mm,

Stiprinajuma skavas 6gb uz caurules

Betona C30/37 pamats 0,3mx0,3mx1,0m(=H)

Visiem térauda elementiem jabat galvanizétiem, ar 70 mikronu biezu cinka kartas parklajumu.
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Horizontalo un vertikalo stienu stipriba ~700N/mm?. Pielietot dotos elementus, vai analogus.

NoZogojuma horizontalo stienu izvietojums (17gb).

m; NoZogojums h~2m (panelu Zogs).
=~ (attalums starp vertikalajiem stieniem 50mm)
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Stiprinajumu skavas (térauda elementi ar cinkotam skrdvém)
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Raksturojums

Trizdimensiju izliekums
30 ir norade uz treso dimensiju, kas iegita ar 30 izliekuma pahdzibu. Tas paliefing ztubu.

@ Poliestera parklSjums
— Stieples ir ieprieks cinkotas. Betafence nodrogina perfekiu augstakas kvalitites poliestera
parklajuma sakeri ar Zsiradajuma virsmu.

Tehniskais apraksis

® refga cauruma izmérs: 20050 mm

= armatira: 100x 50 mm

# ziekums: nostipringts ar 1 horizontaly stiepli

# horizontdlas stieples: @ 5,0mm

= verfikalas shieples: @ 5, 0mm

= panefa platums: 2,5m

= parklajums: cinkojums un poliestera parklajums
» krazas: skafi parskaty (44 -45 lappuse)

leteicamais pielietojums
ke

= zahiedriskas ekas

* darzi
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Paneli NYLOFOR® 3D

4] Pane!i

2500 mm plati paneli, augstums no 1030 tdz 2430 mm. Paneli ir vienpusT-
gi, virz panefiem ir 30 mm asumi, kurus iespSjams ierkot Zoga augspuss
vai apak3a. Zoga acs izmari — 200 x 50 mm un 100 x 50 mm.

Stiena stieples diametrs ir 5 mm, kas nodroSna Zoga leliku stipribu.

B Krasas

Zala RAL 6003. Karsti
cinkoli. lespEams pasdiTt arn
citas RAL paletes krasas.

B Krasosanas tehnika

Paneli zgatavoti no cinkotiem stieniem (min. 40g/m?), kas pec tam parkiati
ar pulvera krasu. Pielietojamaizs viremas sagatavodanas process nodroSina
liglisku poliestera parklajuma sakerSanos ar pamatni. Stabini ir cinkoti no
iekSpuses un arpuses (minimalais parklajuma biezums — 275g/m*, no abam
pus2m), saskand ar normu EN 10147 Tiem vakuumnd uzklaj apaksSjo slani
un pec tam parklaj ar poliestera pulveri (min. 80 mikroni).

Fanes Pt Stabipl EL okl Bakafle® Humcica SkdregriaTuma stk Sty Bokninat
v
2500 fren ) v ] A0 e ] a 4 & a 8 @ -
500 e 06D e 3 1500 s 3 4 4 -] ] 8 2 -
2500 e 12 e 3 1700 frn a -] 4 & L] -] & -
sStomm | 150w | 5 | m00mm | 4 5 & 2 4 8 8 =
2500 e AT s a3 240 e 4 ] & 12 5 Rl 3 -
Stomm | 0mm | 5 | #0mm |5 8 & 8 8 12 4 =
2500 e D v 4 20 -] ] & 18 ] i 4 -
2500 2430 rorm 4+ L0 frin -] -] & 1B T 14 4 -
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Montazas sistema ar stabiniem
— taisnsturveida ar skavam

B Montaza taisna Inija

Stabi tick iebeton®ti ik pa 258 cm (no viena staba centra Ndz
nakami staba ceniram).

Asumi
Panejus iespeiams montet ar asumiem augspuss vai apaka.

H\N\HHMHMHI wmmu

Pansli montsjami pie stabina sanism ar
taisnstOrveida divu dalu skavam; to dalas
savienojamas ar skrivem, paskontrolgjosem
uzgriezniem, kuri sekmigi aizsarga zoga ele-
mentus no demontizas.

Uz padsia Zoga stabina uzmonisjama gala skava.

B Staru risinajumi
Stari izveidojami ieliekot paneli atbilstosa lenkT.

B Augstuma izltdzinasana

Ja ir nefdzena virsma, paneli piemerojami saskana ar atskingu augstumu, bet velak
saviencjami ar skavam.
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Stabi ar ietvariem

Taisnstura profila stabi bez

caurumiem, piemeroti Nylofor® Profils

= G 3 — faisnstira Skarsgriezums: 40x60x1,5 mm
panelu uzstadisanai izmantojot e e et

ietvarus. — aprikoti ar cepuritém

Parkla
Taisnstira profila stabi ar istvariem zgatavoti no cinkota térauda iek&pus@ un arpusa, un parklati ar zaju
polisstan.

Piederumi:

Taisnstira ietvari:

- izgatavoti no cinkota térauda

— pieajami k& cinkoti vai cinkoti un parkiati ar zaju poliesteru
— ietvary izméri: 40%60 mm

— letvari tiek pleviencti ar skrovem un uzgrieZniem

~ pieajami tris veidi: starpposma, stira un gala

letvari no nerisejo&as stieples:

- izgatavoti no neridséjoa terauda

— ir arf melni plastmasas elementi idealai monta#ai uz staba profila
un divu paneju piedkésanai pie katra staba

— skavas tiek savienotas ar uzgrisniem

Krasas (2.Ipp.)
Karsti cinkots, zala @ RAL §005.

Uzstadifana
Lzstadot sistému, parliecinieties, ka staba iek&pusé nav ddens.

STABI AR IETVARIEM
Pansja augstums Stebina augetumsa Taignetira isban Narizajesu stispju
[mm] [mm] skaita ietvaru skaits
1230 1700 2 3
1530 2000 3 3
1730 2400 4 4
1930 2600 4 4
20 2600 4 4
2430 2600 5 B
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Veramie varti

~/7.00¢5.000

Cinkota - krasota kvadratveida caurule
60x60mmx4mmx22000mm (=Licp)

Stiprinajuma skavas 6gb uz caurules

- Cinkota - krasota kvadratveida caurule
2gb -100x100mmx5mmx2900mm(=H)

Betona C30/37 pamats 2gb - 0,7mx0,7mx1,0m(=H)

Pielietot cinkota térauda sadalnes
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Pielietot dotos elementus, vai analogus. Materialu komplektacija atbilstoS$i izgatavotaja instrukcijam.

2.10.3P  Iekartas
Darbu kvalitativai izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus izvélas buvuznemejs.

2.104P  Darba izpilde

Elementus uzstadit atbilstoSi izgatavotdja instrukcijam. NodroSinat Zoga stipribu atbilstoSi razotaja
instrukcijam.

Parbaudit vai visi stabi ir izvietoti taisna rinda, vertikali un vienada augstuma.

2.10.5P  Kbvalitates novertéjums

Pielaujama balstu savstarpgja attaluma novirze - ne lielaka par 2cm.
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Darbs vizuali kontrolg§jams visa apgabala. Neatbilstibu gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi
prasibu nodroSinasanai.

2.10.6P  UzmeériSana un apmaksa

NoZogojuma uzstadiSanas darbu daudzums uzmérams metros (m).

Cena jaietver visi nepiecieSamie transportéSanas, darbasp€ka, pielietoto iekartu un instrumentu
izmaksas, ka ar1 neparedzéetie izdevumi darba pabeigSanai.

2.11P Tehnologiskas (dzelzcela) parbrauktuves.

Vietas kur celini Skérso

dzelzcela sliedes
izblivéjama dzelzcela
parbrauktuve.

Skatit kopa ar rasgjumiem
SC-001-004
,,Tehnologiskas
parbrauktuves”
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2.12P Udens siiknu stacijas parbiave.

Prasibas parbiivéjamai tidens stiknu stacijai.

L.

.L))

Nodroginat iidens daudzumu 15 m3/h spiedienu 8 bar fidens nemsanas vieta (veikt hidraulisko aprekinu precu betona
razotné, attalums lidz preCu betona razotnei 185 m, idensvads OD 63 PE).

Udens nem3anas vieta pienemts iidens Iimenis 0,00 m (LAS-2000,5) + 0,70 m.

[zmantot esoSo tidensvadu elektroapgades pieslegumu.

Parbiivét esosas fidens nemsanas vietas/akas (divi Caulpali OD ~1,6 m, DN ~1,38 m), izbtivgjot parseguma platni un keta
liku (40t). Atbilstosi piedavatajiem Gidens siikniem, izvertét nepiecieSamibu padzilinat esosas idens nemsanas akas.

Udens nem3anas akas uzstadot divus dzilurbuma siiknus ar frekvencu parveidotajiem un spiediena devejiem katram siknim.
Pazemes aka fidensvadam uzstadit hidroforu (~30 1) un elektronisku Gidens skaititaju.

Nodrosinat piekluvi akas atrodoSajam iekartam vienlaicigi diviem cilvékiem , nemot véra darba aprikojumu un fizisku
iespju veikt nepiecieSamus remontdarbus , paredzgt iespeju iekartu nomainai.

Udens nemganas aku tuvuma izbiivét sadalni, taja izvietojot nepiecieSamas elektroapgades, siiknu vadibas u.c. iekartas, ka
art iidens uzskaites nolasitaju.

Udens padeves partraukums biivniecibas laika ne vairak ka 24 stundas, laiku iepriek§ saskanojot ar A/S BMGS.

Stikna tehniskie parametri:

98699361 SP 14-23 50 Hz
RP2
101 GN)
[y |
ﬂ H 98699361 SP 14-23 50 Hz
L1 L2 L3 PE
| I
I
I
o)
w H
(03}
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- S
) & [T 11
-II | U V W PE
|
!
|
- /
- - < TEm
I~ ey
I~
o
Y Y
95
Atzimét] Visas ménienibas ir [mm]é javien nav noradits cits.
Atruna: 5T vienkarsold skice neparada visas detalas.
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SP 14-23

e

Uzmanibul Izstradajuma attéls var atSkirties no faktiska izstradajuma
izskata.

Izstradajuma Nr.; 98699361

legremdé&jams, urbuma ievietojams stiknis, piemérots tira idens sGknéSanai. Slkni var uzstadrt
horizontali vai vertikali. Visi terauda komponenti ir izgatavoti no neriiséjo$a térauda EN 1.4301
(AISI 304), kas nodrosina augstu noturibu pret koroziju. SCknis ir sanémis apstiprindjumu
dzerama Udens siknésanai.

Siknis ir aprikots ar 5.5 kW MS4000 motoru ar smilts aizsargu, mehanisku varpstas blivi, Gdens
ellotiem slidgultniem un tilpuma kompensacijas diafragmu. Motors ir slégta apvalka tipa
iegremdé&jams motors, kas piedava labu mehanisko stabilitati un augsta lTmena efektivitati.
Piemérots temperatirai lldz +40 °C.

Motors ir aprikots ar Grundfos TEMPCON devéju, kur$, izmantojot energoapgades Iniju
komunikacijas un MP204 vadibas pulti, nodrosina temperatiras kontroli. Motors ir tieSsléguma
palaides (DOL) motors.

Plasaka informacija par produktu

Siknis ir piemérots pielietojumiem, kas Tdzigi zemak uzskaititajiem:

apgade ar neapstradatu Gdeni;

laistiéana;

gruntstidens [Tmena pazemina3ana;

spiediena paaugstinasana;

striklaku sistémas.

Grundfos SP siiknis ir slavens ar ta augsto efektivitati un jau tagad atbilst minimalas efektivitates
indeksam, un &7 iemesla d&| Grundfos ir viens no klases labakajiem iegremd&jamiem sdkniem.
GRALON_SP_EUPLOGO.jpg

Suknis

Visas sUOkna virsmas, kas saskaras ar stGknétajiem skidrumiem, ir izgatavotas no neriséjosa
térauda, kas padara tas korozijizturigas un nodilumizturigas. Zemak eso&a korozijas diagramma

ilustré sdkna un motora Tpasibas attieciba pret Celsija grados izteiktu temperataru (y ass) un ppm
vienTbas izteiktu hlorida koncentraciju (x ass).

L EN 1.4301 " EN 14301

L5 I | I
1] 200 400 600

I ! L
B0O 1000 1200 1400 1600 1800 2000 ]

I I I I |
2000 4000 6000 BOODO 12000 16000 20000

Elastoméra detalas soknT nodrosina labu nodilumizturtbu un garus starpapkopju intervalus. Gultni
ir izgatavoti no LSR (8kidras silikongumijas), blivgredzeni ir izgatavoti no TPU (termoplastiska
poliuretana) un vienvirziena varsts ir izgatavots no NBR (nitrila butadi€éna gumijas). Ipasais gultnu
izgatavo3ana izmantotais elastomé&ra materidls sniedz palielindtu noturtbu pret smildu un citu
abrazivu dalinu (no 50 Iidz 150 mg/l) iedarbibu.

Ja sukni izmanto lielu oglddenrazu vai $kidinajumu daudzumu saturo$a tdens sikné&Sanai,

Grundfos piedava FKM (fluorkarbona) gumijas detalas, kas ir noturigas pret ellu un temperatdru,
kas neparsniedz 90 °C.
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Siiknis ir izveidots, izmantojot oktagonalus gultnus ar nodilumu samazinosiem smilsu skalosanas
kanaliem. Ta ka sUkna dilsana ir nenovérsama, siikna konstrukcija paredz vieglu visu iek&é&jo
detalu (gultnu, dilstoSo gredzenu un apalo blivgredzenu) nomainu augsta raziguma un ilga
darbmiza uzturéanai.

lestksanas savienojums ir aprikots ar sieffiltru, kas novers lielu dalinu iekltisanu sknT.
leslik&anas savienojums ir izstradats atbilstibai NEMA standartiem, kas nosaka motoru
montézu/dimensijas.

Motors

Stators ir hermeétiski iekapsuléts nerlisgjosa térauda, un tinumi ir ievietoti poliméru savienojuma.
Sis risinajums nodrosina augsta llmena mehanisko stabilitati un optimalu dzesésanu un samazina
tinumu Tsslégumu risku.

Varpstas blive ir volframa karbida/keramikas nomainama mehaniska varpstas blive. So materialu
kombinacija nodrogina optimalu biivejumu, izturibu un ilgu ekspluatacijas laiku. Kopa ar varpstas
gultna korpusu smilu aizsargs veido labirinta blivi, kas normalos darbibas apstaklos novers
smilsu dalinu iekltisanu varpstas blive.

Motors ir aprikots ar Grundfos TEMPCON temperatiiras devéju, kas ietver temperatiru
konstatéjosu NTC rezistoru. Rezistors ir uzstadits tinumu tuvuma. Temperatura tiek parveidota
augstfrekvences signala, kuru nosiita pa iegremdg&jamu atzarkabeli un kuru ar Grundfos MP204
palidzibu iespéjams parveidot temperatlras radijuma.

MP204 ir elektroniska motora aizsardzTbas iekarta, kas kontrolé arT energoapgades tikla stravas
kvalitati, lai nodrosinatu iegremd&jamo motoru pret energoapgades fikla esosajiem traucéjumiem.

Skidrums:

Slkngjamais skidrums: Udens

Skidruma maksimala temperatira: 40 °C

Maks. 8kidruma temperatiira pie 0.15 m/sek: 40 °C

Q_OpFluidTemp: 20 °C
Biivums: 998.2 kg/m?
Kinematiska viskozitate: 1 mm#s
Tehn.:

Speed for pump data: 2900 rpm
Faktiski aprékinata pldsma: 15.4 mst

Sikna rezult&josais slikné$anas augstums: 87.33 m

Motora varpstas blivéjums: HM/CER
Apstiprindjumi pases datu plaksnité: CE,EAC
LTknes pielaide: 1S09906:2012 3B

Motora versija: T40

Materiali:

Siknis: Neriiso&ais térauds
EN 1.4301
AlSI 304

Slknrats: Nerlisosais térauds
EN 1.4301
AlSI 304

Motors: Nerlisosais térauds
DIN W.-Nr. 1.4301
AlS] 304

Uzstadidana:

Slkna izejas kanals: RP2

Motora diametrs: 4 inch

Elektriskie dati:

Motora tips: MS4000

Nominala jauda - P2: 5.5 kW

Power (P2) required by pump: 5.5 kW

Tikla frekvence: 50 Hz

Nominalais spriegums: 3 x 380-400-415V
Nominala strava: 13.0-13,0-134 A
Starta stréva: 480-530-550 %
Cos phi - jaudas koeficients: 0.85-0,81-0,76

Nominalais atrums: 2850-2860-2870 rpm

Palaiganas metode: tiesa palais.

Korpusa klase (IEC 34-5): P68

|zolacijas klase (IEC 85): E

leblvéts temperatlras raiditajs: ja

Citi:

Minimum efficiency index, MEI =; 0.52

ErP status: EuP Standalone/Prod.
Neto svars: 49.3 kg

Bruto svars: 87 kg

Piegades tilpums: 0.338 m?
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Apraksts Vértiba [;,"] Iw [e”}na]
T Syaite Sokngjamais &kidrums = Udens
Vlspareja '"fOfmaC'Jai 150 Skidruma temperatra darba laika = 20 °C
Izstradajuma nosaukums: SP 14-23 - Bftvums = 998 2 kg/m*
lzstradajuma Nr.: 98699361 i
EAN numurs: 5712600112056 s
120
Tehn.: 110
Speed for pump data: 2900 rpm 1004 L 1og
Faktiski aprékinata pllsma: 15.4 m/st ) L oo
Stkna rezultéjosais sliknésanas 87.33m
augstums: g red
Slknrats samaz.: NONE 70 ¥
Motora varpstas blivéums: HM/CER 50 I- 60
Apstiprindjumi pases datu plaksnité: CE,EAC 50 |- 50
Liknes pielaide: 18099062012 3B a0 | 40
Sikna tips: SP14 Al o
Pakapes: 23 . s
Modelis: A
Varsts: YES L o
Motora versija: T40 I T
P

Materiali: ]
Siknis: NerGsosSais térauds 7 i

EN 1.4301 65

AlS| 304 =
Stknrats: Neriisosais térauds g / P2

EN 1.4301 =

AIS| 304 i
Motors: NerlisoSais térauds 24

DINW.-Nr. 1.4301 1

AlS| 304 0

Uzstadisana:

Sukna izejas kanals: RP2
Motora diametrs: 4inch
élgidrums:

Siknéjamais skidrums: Udens
Skidruma maksimala temperatira: 40°C
Maks. skidruma temperatura pie 0.15 40°C
m/sek:

Q_OpFluidTemp: 20°C
Blvums: 998.2 kg/m?
Kinematiska viskozitate: 1 mm#/s

Elektriskie dati:

Motora tips: MS4000

Pieliet. motors: NEMA

Nominala jauda - P2: 5.5 kW

Power (P2) required by pump: 5.5 kW

Tikla frekvence: 50 Hz

Nominalais spriegums: 3% 380-400-415V
Nominala strava: 13.0-13,0-13,4 A
Starta strava: 480-530-550 %
Cos phi - jaudas koeficients: 0.85-0,81-0,76
Nominalais atrums: 2850-2860-2870 rpm
Palaisanas metode: tiesa palaig.
Korpusa klase (IEC 34-5). IP&8

Izolacijas klase (IEC 85): E

Motora aizsardz.: NONE

Termiska aizsardz.: aréjs

lebtivéts temperatlras raiditajs: ja

Motors Nr.: 791956511

Citi:

Minimum efficiency index, MEI 2: 0.52

Apraksts Vertiba

ErP status: EuP Standalone/Prod.
Neto svars: 49.3 kg

Bruto svars: 87 kg

Piegades tilpums: 0.338 m*
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