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1 Būvprojekta autori 
 

Būvprojekts tika izstrādāts projektēšanas birojā SIA Inženieru birojs “Kurbada 

tilti”, būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2624-R. 

 

Būvprojektu izstrādāja: 

Nr. 

p.k. 

Daļas nosaukums Vārds, Uzvārds Sertifik. 

Nr. 

Sertificēšanas joma 

SIA „Inženieru birojs ‘Kurbada tilti’” 

1. Būvprojekta un GP daļas vad. Jānis Rāzna 40-316 Jūras hidrotehnisko būvju 

būvuzraudzībā, 

projektēšanā un 

būvekspertīzē 

2. Būvkonstrukciju daļa (BK, DOP) Andris Razgalis 40-421 Jūras hidrotehnisko būvju 

projektēšanā 

3. Elektroapgāde, ārējie tīkli (ELT) Kārlis Draviņš 3-00458 Elektroietaišu projektēšana 

(līdz 1 kv, no 1 līdz 35 kv) 

 

Piezīme: Ar detalizētāku informāciju par speciālistiem var iepazīties vietnē: 

www.bis.gov.lv 

  

http://www.bis.gov.lv/
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2 Skaidrojošais apraksts 
 

2.1     Vispārējā informācija. 
                 Būvprojekts objektam „Ventspils brīvostas Dienvidu mola atjaunošana”  

izstrādāts pamatojoties uz  un Ventspils Brīvostas pārvaldes projektēšanas uzdevumu un 

Ventspils pilsētas domes izsniegto būvatļauju. Elektroapgādes projekts un arī tā izbūve tiek 

dalīta divās kārtās. (skatīt plānus, shēmas un darbu apjomus)                

                 Paredzamais būvniecības laiks – 2017. - 2018.gads. 

 

2.2 Dienvidu mola elektroapgaismojuma  tīkli. 
              Elektroapgaismojumam  projektā paredzēts veikt sekojošus darbus: demontēt 

visus gaismas ķermeņus , kronšteinus ,balstus un caurules ar kabeļiem. Saglabāt metāla 

penāli ar vāku pie betona sienas!  

Uzstādīt jaunus gaismas ķermeņus LED 27W  Nr.01S-   Nr.11S  ar lokveida konsoli pie 

betona sienas . Izbūvēt jaunus cinkotus koniskus balstus H=4,0m  ar gaismas ķermeņiem 

LED 27W  Nr.01B - Nr.05B. Izbūvēt jaunus gaismas ķermeņus 11W (zemie 0,4m) Nr.01-

Nr.30 vispirms uzstādot jaunos gaismas ķermeņus ,tad izlasītus labākos esošos gaismas 

ķermeņus. Izlīdzināt gaismas spilgtumu zemajiem gaismas ķermeņiem. Zemo gaismas 

ķermeņu augstumu salāgot ar brauktuves virsmas atzīmi (skat. BK daļā). 

               Izbūvēt jaunus kabeļa posmus ar kabeli  NYY-4x35 pa esošo penāli pie betona 

sienas posmā Nr.01S-   Nr.11S  un iebetonētā plastikāta caurulē posmā no Nr.01B-Nr.05B. 

( izbūves otrā kārta).  Izbūvēt jaunus kabeļa posmus ar kabeli  NYY-4x16 cinkotās metāla 

caurulēs ar hermētiskām montāžas kārbām ar vāciņiem un gofrētiem D50mm 

cauruļposmiem uz zemiem gaismekļiem Nr.01-Nr.30. ( izbūves pirmā kārta). Paredzēt 

veikt montāžas kārbu hermetizāciju.  

             Visus celtniecības un montāžas darbus  veikt pēc darbu apjoma saraksta. Nianses 

un detaļas risināt autoruzraudzības kārtībā būvniecības laikā objektā uz vietas. Ja kabeļu 

tranšejas trasē tiek uzieti betona masīvi (>0.5t), tad trases novietojumu koriģēt saskaņojot 

ar projekta autoru. 

 

2.3 3. Elektro spēka tīkli. 
            Saglabāt visus esošos 0,4  kV  Ventspils Brīvostas pārvaldes kabeļus un kabeļskapi 

pie betona sienas. Ja nepieciešams, esošos kabeļus iedziļināt un, tiem montēt 

remontcaurules D110mm.  

             

2.4 0,4 kV spēka kabelis uz dienvidu mola bāku . 
            Projektā paredzēts no esošā kabeļskapja brīvās līstes izbūvēt spēka kabeli  NYY-

4x16 līdz bākai ,kur iekšpusē uzstādīt elektro sadalni. Projektēto kabeli izbūvēt pa esošo 

metāla penāli (pie betona sienas), tālāk jaunizbūvētā betona valnim (iebetonētā pl. caurulē 

), tālāk pa molu cinkotā metāla caurulē ar savienojumiem un hermētiskām montāžas 

kārbām ar vāciņiem , pašā galā plastikāta caurulē ,kas iebetonēta bākas pamatkonstrukcijā. 

Paredzēt veikt montāžas kārbu hermetizāciju. 

 

2.5 Zemes darbi. 
           Kabeļa tranšeju rakt pielietojot tehniku.  
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           Cinkotās caurules ar montāžas kārbām ieguldīt tranšejā ne mazāk kā 0.5m dziļumā 

no zemes virsmas.   

           Pēc būvniecības un montāžas darbu pabeigšanas veikt seguma atjaunošanas darbus , 

kuri ir paredzēti projekta BK daļas ietvaros. 

           Visus elektrobūvniecības darbus veikt saskaņā ar pastāvošām normām un 

noteikumiem. 
 

 

 

Sastādīja:   Kārlis Draviņš 

 















Nr. Nosaukums Tips Mērv. Daudz. Piezīmes

1 2 3 4 5 6

Apgaismojuma kabeļu tīkli (materiāli) 

1.izbūves kārta

1 Rusty 40 , 229020U , 11W , 3000K ,IP55 gb 10 H=0,4m

2 Rusty 40 pamats RUSTY CONE 40/70 gb 10

3 Kabelis ar kapara dzīslām        šķ.  4 x 16 mm ² NYY – 1 m 635

4 Kabeļa gala apdare                šķ.  4 x 16 mm ² kompl 2

5 Kapara kabelis   šķ.  3 x 2, 5 mm ² MMJ-3x2,5 m 40 caurulē

6 Cinkota metāla montāžas kārba ar herm.vāku 200x200x200mm             gb 30 indiv.izgatavot

7 Cinkota tērauda caurule Dn (76x3,2)mm , L=6,0 gb 91

8 Cinkotā čuguna savienojumi FF , "Amerikanka" 3* gb 101

9 Cinkotā čuguna savienojumi pie kārbām gb 60

10 Plastmasas gofra caurule  D50mm , Evocab Hard  750N            m 40

11 Kabeļa pievienojuma spailes kārbā kompl. 30

12 Grants m³ 119,7

13 Hermētiķis gb 30

Bākas spēka kabeļu tīkli (materiāli) 

1.izbūves kārta

1 Sienas sadalne ,IP44 kompl 1

2 Aizsardzības automāts 400V , B16A gb 1

3 Kabelis ar alumīnija dzīslām        šķ.  4 x 16 mm ² NYY – 1 m 680

4 Plastmasas gofra caurule  D75mm , Evocab Hard  450N            m 15

5 Cinkota tērauda caurule Dn (76x3,2)mm , L=6,0 gb 96

6 Cinkotā čuguna savienojumi FF , "Amerikanka" 3* gb 110

7 Cinkotā čuguna savienojumi pie kārbām gb 8

8 Cinkota metāla montāžas kārba ar herm.vāku 250x250x150mm             gb 5 indiv.izgatavot

9 Hermētiķis gb 5

Apgaismojuma kabeļu tīkli (darbu apjomi) 

1.izbūves kārta

1 Apgaismojuma gaismekļu koordinātu nospraušana gb 30

2 Apgaismojuma  balstu pamatu izbūvēšana gb 30

3 Tranšejas izrakš. un aizbēršana 1 kab., caurulei grants segumā m 548

4 Kanāla izveide un aizdare betona segumā m 83 iekļauts BK daļā

5 Grants (pamatnes un apbēruma iebūvēšanai) m³ 52

6 Grants gruntis tranšejā m³ 49

7 Cinkotās metāla caurules D76 montāža tranšejā ,kanālā m 546

8 Plastmasas gofra caurule tranšejā D 50mm m 40

9 Kabelis līdz(0,4kV  4 x 16 mm²) tranšejā ,caurulē m 546

10 Kabelis līdz(0,4kV  4 x 16 mm²) iebet. plastikāta caurulē m 84

11 Kabelis līdz(0,4kV  3 x 2,5 mm²) tranšejā, caurulē m 40

12 Cink.metāla kārbas 200x200x200mm montāža tranšejā            kompl. 30

13 Cinkotas metāla kārbas hermetizācija            kompl. 30

14 Kabeļu ievadu kārbās hermetizācija            kompl. 90

15 Apgaismes ķermeņu uzstādīšana uz pamatnes gb 30

16 Kabeļa gala apdares montāža gb 2

17 Spailes montāža kārbā gb 30

18 Aizsardības automāta montāža kārbā gb 1

19 Digitālie uzmērījumi kompl. 1

20 Esošo zemo gaismekļu ar pamatni demontāža kompl. 29

21 Pl.cauruļu D50mm demontāža m 665

22 Kabeļu demontāža m 665



Nr. Nosaukums Tips Mērv. Daudz. Piezīmes

1 2 3 4 5 6

Bākas el. apgādes  spēka kabeļu tīkli (darbu apjomi) 

1.izbūves kārta

1 Sadalnes montāža pie sienas gb 1

2 Aizsardz.automāta mont.sadalnē gb 1

3 Tranšejas izrakšana un aizbēršana 1 kabelim, caurulei grants segumā m 23 plus apgaism.apjoms

4 Kanāla izveide un aizdare betona segumā m 83 iekļauts BK daļā

5 Grants (pamatnes un apbēruma iebūvēšanai) m³ 1.4

6 Grants gruntis tranšejā m³ 2.1

7 Cinkotās metāla caurules D76 montāža tranšejā ,kanālā m 576

8 Cink.metāla kārbas 250x250x150mm montāža tranšejā            kompl. 5

9 Cinkotas metāla kārbas hermetizācija            kompl. 5

10 Kabeļu ievadu kārbās hermetizācija            kompl. 10

11 Kabelis līdz(0,4kV  4 x 16 mm²) tranšejā ,met. caurulē m 576

12 Kabelis līdz(0,4kV  4 x 16 mm²) iebet. plastikāta caurulē m 84

13 Kabelis līdz(0,4kV  4 x 16 mm²) plast.caurulē m 15

14 Digitālie uzmērījumi kompl. 1

Sastādīja  K. Draviņš



Nr. Nosaukums Tips Mērv. Daudz. Piezīmes

1 2 3 4 5 6

Apgaismojuma kabeļu tīkli (materiāli) 

2.izbūves kārta

1 Gaismeklis Pescador BLCS ,27W, 3000K , IP67 gb 16

2 Cinkota lokveida konsole-caurule gb 16 individ.risin.

3 Cinkotas caurules stiprinājuma skavas gb 22

4 Kabelis ar kapara dzīslām       šķ.  4 x 35 mm ² NYY – 1 m 350

5 Kabeļa gala apdare               šķ.  4 x 35 mm ² kompl 2

6 Cinkots konisks tērauda balsts , H=4,0m gb 5

7 Kapara kabelis   šķ.  3 x 1, 5 mm ² MMJ-3x1,5 m 60 balstā,konsolē

8
Cinkota metāla montāžas kārba ar herm.vāku

400x300x130mm iebetonēta betona apmalē            

gb 5

indiv.izgatavot

9 Plastmasas caurule  D75mm , Evocab Hard  750N            m 107 iebetonēta

10 Brīdinoša sarkana plastmasas signāllenta      Arot m 2

11 Aizsardzības automāts  1F 6A balstā gb 16

12 Kabeļa pievienojuma spailes balstā,kārbā kompl. 16

13 Kabeļa savienojuma uzmava 4x35 kompl. 1

14 Cinkonta skārda penālis ar vāku (analogs esošai) m 10 rezervē

Bākas spēka kabeļu tīkli (materiāli) 

2.izbūves kārta

1 Aizsardzības automāts 400V,16A gb 1

2 Drošinātājs NH-00 20A gb 3 esošā sadalnē

3 Kabelis ar alumīnija dzīslām        šķ.  4 x 16 mm ² NYY – 1 m 340

4 Plastmasas caurule  D75mm , Evocab Hard  750N            m 107 iebetonēta

Apgaismojuma kabeļu tīkli (darbu apjomi) 

2.izbūves kārta

1 Apgaismojuma stabu .vietu koordinātu nospraušana gb 16

2 Tranšejas izrakšana savienojuma uzmavai kompl. 1

3 Apgaismojuma  balstu stiprinājuma vietas izbūvēšana gb 5

4 Cinkota  tērauda balsta  izbūve , H=4,0m gb 5

5 Konsoles montāža pie betona sienas gb 11

6 Konsoles montāža balstā gb 5

7 Cinkota metāla montāžas kārbas iebetonēšana kompl. 5

8 Plastmasas  caurules D75mm  iebetonēšana            m 107

9 Smiltis (pamatnes un apbēruma iebūvēšanai) - materiāls pie specifikācijas m³ 0,12

10 Smilšu gruntis tranšejā - materiāls pie specifikācijas m³ 0,18

11 Plastmasas signāllenta tranšejā m 2

12 Kabelis līdz(0,4kV  4 x 35 mm²) tranšejā caurulē m 2

13 Kabelis līdz(0,4kV  4 x 35 mm²) iebetonētā caurulē m 107

14 Kabelis līdz(0,4kV  4 x 35 mm²) esošā met. penālī m 223

15 Apgaismes ķermeņu uzstādīšana pie konsoles gb 11

16 Apgaismes ķermeņu uzstādīšana balstā pie konsoles gb 5

17 Kabeļa ievilkšana balstā,konsolē m 60

18 Kabeļa gala apdares montāža gb 2

19 Spailes montāža balstā, kārbā gb 16

20 Aizsardības automāta montāža balstā ,kārbā gb 16

21 Savienojuma uzmavas montāža tranšejā kompl. 1

22 Digitālie uzmērījumi kompl. 1

23 Bojāta cinkota penāļa  posma nomaina m 10

24 Metāla penāļa vāka demontāža-saglabāšana m 223

25 Metāla penāļa vāka atpakaļmontāža (ievērojot zīmējumu) m 223

26 Esošo gaismas ķermeņu ar konsoli demontāža kompl. 6

27 Esošo gaismas ķermeņu ar balstu demontāža kompl. 3



Nr. Nosaukums Tips Mērv. Daudz. Piezīmes

1 2 3 4 5 6

28 Esošā kabeļa demontāža no penāļa m 223

Bākas el. apgādes  spēka kabeļu tīkli (darbu apjomi) 

2.izbūves kārta

1 Plastmasas  caurules D75mm  iebetonēšana            m 107

2 Kabelis līdz(0,4kV  4 x 16 mm²) esošā met. penālī m 223

3 Kabelis līdz(0,4kV  4 x 16 mm²) iebetonētā caurulē m 107

4 Drošinātāja montāža esošā sadalnē gb 3

5 Digitālie uzmērījumi kompl. 1

Sastādīja  K. Draviņš
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Ventspils Mols
Quantity Luminaire (Luminous emittance)

16 ATP ILUMINACIÓN - - BLCS LED25 A7
Luminous emittance 1
Fitting: 1x12 LEDS 700mA A7 3000K
Light output ratio: 82.61%
Lamp luminous flux: 3213 lm
Luminaire luminous flux: 2654 lm
Power: 27.0 W
Luminous efficacy: 98.3 lm/W

30 SLV - 229020 RUSTY 40
Luminous emittance 1
Fitting: 1xTC-SE 11 W
Light output ratio: 16.46%
Lamp luminous flux: 640 lm
Luminaire luminous flux: 105 lm
Power: 11.0 W
Luminous efficacy: 9.6 lm/W

Ventspils Mols 19.09.2017

Ventspils Mols / Luminaire parts list

SIA "Gaismas Stils'', Maskavas iela 12, Rīga, LV-1050, Tel.: +371 67276760
www.gaismasstils.lv

Page 3



Ventspils Mols

Skats 1
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Skats 1 (F), Illuminance values in [lx]
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