SASKANOJUMI:

Maskavas iela 10
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PIEZIMES: - demontaZas darbus veikt ~30cm dziluma no eso$as zemes virsmas atzimes.
- demontét segumus (platnes, &kas betona apmali utml) 2m zona no €kas pamatiem.
- demontazas darbu secibu un aprakstu skatTt skaidrojoSaja apraksta.
- administracijas un noliktavas ékam piegulo$as rampas demontét.

Demontazas darbu veikSanas laika nodrosinat Celu distances autotransporta piebrauk$anu pie sadzives telpam Dzintaru iela 23a.
Demontazas darbu veikSanas laika tie$a dzelzcela tuvuma (<5m no maléjas sliedes),
darbu sakumu saskanot ar Celu distances Ventspils nodalu, lai norikotu parstavi darbu veikSanas uzraudzibai.
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PIENEMTIE APZIMEJUMI:

Demontazas zona noliktavas ekai
Demontéjama noliktavas ekas dala
Demontéjama noliktavas ekas dala

Demontgjama administracijas ka

Dzelzbetona parseguma platnes
inzenierkom. kanalam -

.gb.25x3,0m.

DemontaZzas zona administracijas ekai

—IV"L— Teritorijas nozogojums ar pagaidu vartiem

> Transporta kustibas virziens
X Demont&jamas rampas, koki utml.
X Demontgjamas akas

@

Uzstadamie dzelzbetona vaki.

Objekts: ,Administrativas €kas un noliktavas €kas nojaukSana Maskavas ield 10, Ventspili

Pasdtrtajs: Ventspils brivostas pérvalde, Jana iela 19, Ventspils, LV-3601,
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administracijas un
noliktavas ékam.
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