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Būvdarbu apjomu saraksts 

 

Demontāžas darbi. Dažādi darbi. 
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) 

 

Objekta nosaukums Administratīvās ēkas un noliktavas ēkas nojaukšana 

Būves nosaukums Administratīvās ēkas nojaukšana 

Objekta adrese Maskavas ielā 10, Ventspilī, Ventspils novads 

Pasūtījuma Nr. VBOP 2017/9 

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz DOP daļas rasējumiem. 

Nr. 
p. k. 

Būvdarbu nosaukums 
Mēr- 

vienība 
Daudzums 

1 Videi kaitīgo atkritumu savākšana būvgružu konteineros m3 120 

2 Jumta seguma ruberoīda slāņa demontāža m3 18 

3 Jumta siltumizolācijas slāņa demontāža m3 126 

4 Siju, rīģeļu, kolonnu demontāža m3 94 

5 Dzelzsbetona ārsienu paneļu demontāža m3 178 

6 Dzelzsbetona pārsegumu paneļu demontāža m3 328 

7 Dzelzsbetona kāpņu un kāpņu laukumu demontāža m3 44 

8 Logu un durvju demontāža (tsk rāmji, aplodas) gb 139 

9 Ķieģeļu vai/un gāzbetona ārsienu un iekšsienu demontāža m3 162 

10 Ēkas virszemes pamatu (tsk kolonnām) demontāža m3 38 

11 Ēkas 2., 3. un 4.stāva grīdu demontāža m3 132 

12 Ēkas konstrukciju pamatu un 1.stāva grīdas (~30cm zem zemes virsmas) demontāža m3 112 

13 Rampas un āra kāpņu (~30cm zem zemes virsmas) demontāža m3 278 

14 Seguma pa ēkas perimetru demontāža (~30cm zem vzemes virsmas) m3 34 

15 Inženierkomunikāciju kanāla pārseguma plātņu demontāža m3 6 

16 Kanalizācijas aku demontāža gb 3 

17 Dzelzsbetona pārseguma plātņu 2,5x3,0m uzstādīšana gb 2 

18 Dzelzsbetona lūkas vāka uzstādīšana gb 8 

19 Ēkas pamatu uzmērīšana un dokumentācijas izgatavošana kpl 1 

20 Būvbedres aizbēršana ar esošo grunti m3 188 

21 Demontāžas teritorijas planēšana m2 594 

22 Betona, dzelzsbetona, ķieģeļu, gāzbetona būvgružu drupināšana m3 1406 

23 Drupinātu ķieģeļu, betona būvgružu iekraušana automašīnā (k=1,3) m3 1827.8 

24 Drupinātu ķieģeļu, betona būvgružu aizvešana uz izgāztuvi (k=1,3) m3 1827.8 

25 Drupinātu ķieģeļu, betona būvgružu nodošanas izmaksas m3 1827.8 

26 Videi kaitīgo atkritumu transportēšanas un nodošanas izmaksas m3 264 

  Kopā 2091.8 

 

Sastādīja Arnolds Hemmings, 08.08.2017 

 (paraksts un tā atšifrējums, datums) 

Pārbaudīja Vilhelms Bricis, 08.08.2017 

 (paraksts un tā atšifrējums, datums) 

Sertifikāta Nr. 20-7640  
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Būvdarbu apjomu saraksts 

 

Demontāžas darbi. Dažādi darbi. 

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) 

 

Objekta nosaukums Administratīvās ēkas un noliktavas ēkas nojaukšana 

Būves nosaukums Noliktavas ēkas nojaukšana 

Objekta adrese Maskavas ielā 10, Ventspilī, Ventspils novads 

Pasūtījuma Nr. VBOP 2017/9 

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz DOP daļas rasējumiem. 

Nr. 
p. k. 

Būvdarbu nosaukums 
Mēr- 

vienība 
Daudzums 

1 Koku nociršana (gar ēkas fasādēm) gb 8 

2 Krūmu nociršana (gar ēkas fasādēm) m2 148 

3 Videi kaitīgo atkritumu savākšana būvgružu konteineros m3 180 

4 Jumta seguma ruberoīda slāņa demontāža m3 111 

5 Siju, rīģeļu, kolonnu demontāža m3 174 

6 Dzelzsbetona ārsienu un iekšsienu paneļu demontāža m3 106 

7 Dzelzsbetona pārsegumu paneļu demontāža m3 488 

8 Logu un durvju demontāža (tsk rāmji, aplodas) gb 28 

9 Ķieģeļu vai/un gāzbetona ārsienu un iekšsienu demontāža m3 434 

10 Ēkas konstrukciju pamatu un 1.stāva grīdas (~30cm zem zemes virsmas) demontāža m3 576 

11 Seguma pa ēkas perimetru demontāža (~30cm zem vzemes virsmas) m3 86 

12 Dzelzsbetona lūkas vāka uzstādīšana gb 3 

13 Ēkas pamatu uzmērīšana un dokumentācijas izgatavošana kpl 1 

14 Būvbedres aizbēršana ar esošo grunti m3 662 

15 Demontāžas teritorijas planēšana m2 2206 

16 Betona, dzelzsbetona, ķieģeļu, gāzbetona būvgružu drupināšana m3 1864 

17 Drupinātu ķieģeļu, betona būvgružu iekraušana automašīnā (k=1,3) m3 2423.2 

18 Drupinātu ķieģeļu, betona būvgružu aizvešana uz izgāztuvi (k=1,3) m3 2423.2 

19 Drupinātu ķieģeļu, betona būvgružu nodošanas izmaksas m3 2423.2 

20 Videi kaitīgo atkritumu transportēšanas un nodošanas izmaksas m3 291 

  Kopā 2714.2 

 

Sastādīja Arnolds Hemmings, 08.08.2017 

 (paraksts un tā atšifrējums, datums) 

Pārbaudīja Vilhelms Bricis, 08.08.2017 

 (paraksts un tā atšifrējums, datums) 

Sertifikāta Nr. 20-7640  

 
 


