


4.stāva plāns M 1:250. H=3,00m




3.stāva plāns M 1:250. H=3,00m




2.stāva plāns M 1:250. H=3,00m



1.stāva plāns M 1:250. H=3,00m



Administratīvās ēkas šķersgriezums A-A, M 1:100



Pieņemtie apzīmējumi:

- ķieģeļu ārsienas un iekšsienas
- ārsienu paneļi ar vai bez logiem
- kolonnas 40x40cm
- pamatu paneļi

- Galvenie norādījumi administratīvās ēkas demontāžai:
- ēka demontējama līdz ~30cm zem esošās zemes virsmas atzīmes. Esošā zemes virsmas atzīme noteikta ~4.97.
- Demontāža jāveic līdz atzīmei ~4.67. Pēc demontāžas darbu pabeigšanas veikt pamatu uzmetīšanu. Tikai pēc pamatu uzmetīšanas darbu pabeigšanas aizbērt izveidojušos būvbedri ar atbilstošu grunti (ja esošā grunts, kas iegūta demontāžas darbu laikā, nav izmantojama, būvbedri aizbērt ar pievesto smilti ar k<sub>z</sub> 1m/dm. Pēc būvbedres aizbēršanas demontāžas laukumu izlīdzināt.
- Demontāžas darbu zonas platumu skatīt ģenerālpānā un skaidrojošajā aprakstā.

OBJEKTS: „Administratīvās ēkas un noliktavas ēkas nojaukšana Maskavas ielā 10, Ventspilī ”

PASŪTĪTĀJS:				Projekta Nr. VBOP 2017/9		
Ventspils brīvostas pārvalde, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, reģ. Nr. 90000284085				Stadija		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapa		
BP daļas vadītājs	V. Brīcis		07.07.2017	Mērogi		
Lapu izstrādāja	A. Hemmings		07.07.2017	BP		
				UR-1		
				1:250		
				1:100		
				0.15m		
				Inženertehniskie projekti.		