NACIONALAIS
ATTISTIBAS
PLANS 2020

EIROPAS SAVIENIBA
Kohézijas fonds

IEGULDIJUMS TAVA NAKOTNE

APSTIPRINATS

2017.gada 10.novembra
Ventspils brivostas parvaldes
Iepirkumu komisijas sédé

IEPIRKUMA

“Buvuzraudzibas darbu izpilde objekta “Ventspils
brivostas Dienvidu mola atjaunoSana””

identifikacijas Nr. VBOP 2017/ 136 KF

NOLIKUMS

Ventspils, 2017.gads



1. VISPARIGA INFORMACIJA
1.1. Pasititajs:

Pasiititaja nosaukums Ventspils brivostas parvalde

Adrese Japa iela 19, Ventspili, LV-3601

Nadnkjirmaksgiza 90000284085

registracijas numurs

Talrupa numurs 63622586

Faksa numurs 63621297

E-pasta adrese iepirkumi@vbp.lv

Kontaldpersona Maris Petrovskis, tﬁlr.. numurs 63§02320, e-pasta
adrese maris.petrovskis@vbp.lv, iepirkumi@vbp.lv

Banka AS “Swedbank”, HABALV22

Bankas konts LV52HABA0001402039422

1.2. Iepirkuma norisi nodro$ina Ventspils brivostas parvaldes izveidota iepirkumu
komisija (turpmak — Komisija).

1.3. Iepirkuma procediira — atklats iepirkums saskana ar Iepirkumu vadlinijam
sabiedrisko pakalpojumu sniedzgjiem (turpmak - Vadlinijas).

1.4. Ieinteresétais piegadatajs — piegadatdjs, kas sapémis Iepirkuma procediras
dokumentus.

1.5. Pretendents — jebkura juridiska vai fiziska persona personalsabiedriba vai personu
apvieniba, kas attiecigi tirgli piedava sniegt Iepirkuma noteikto pakalpojumu un kas ir
iesniegusi piedavajumu $aja nolikuma noteiktaja kartiba.

2. IEPIRKUMA PRIEKSMETS
2.1. Iepirkuma priekSmets — Biivuzraudzibas darbu izpilde objekta ,,Ventspils brivostas
Dienvidu mola atjauno$ana™:

Planotais biaivdarbu | Biivdarbu  izpildes

Objslita nosarkums uzsaksanas laiks termins

Ventspils brivostas Dienvidu mola

atjaunosana 2017.gada decembris 7 ménesi

2.2. Buvuzraudzibas izpildes termin$ - no biivdarbu izpildes uzsakSanas (saskana ar
Biivdarbu liguma noteiktajiem terminiem) lidz Objekta nodoSanai ekspluatacija.

2.3. Buvuzraudziba jauzsak sniegt péc attieciga pazinojuma no Pasiititaja sapems3anas.
Pakalpojumu ligums tiek slégts saskana ar pakalpojumu liguma projektu (31 nolikuma
7.pielikums).

2.4. Ar objekta pienemSanu ekspluatacija saistita dokumenticija Biivuzpéméjam
jasagatavo un janodod Pasititaja parstavim 20 (divdesmit) kalendaro dienu laika péc
objekta buvdarbu pabeigsanas.

2.5. lIepirkuma priek$mets nav sadalits da]as. Pretendentam piedavajums jasagatavo
par visu iepirkuma priek$metu kopumu viena varianta.

2.6. Bavuzraudziba tiks veikta un finanséta projekta ietvaros, kura realizacija
notiek saskana ar darbibas programmu ,lzaugsme un nodarbinitiba” 6.1.1.
specifiska atbalsta mérka “Palielinat lielo ostu drosibas limeni un uzlabot
transporta tikla mobilitati”.



2.7. Ar Iepirkuma dokumentiem Pretendenti var iepazities un sapemt tos elektroniski
bez  maksas  Ventspils  brivostas  parvaldes majas lapa  interneta
http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi, ka arT iepazities ar lepirkuma
dokumentiem drukata veida bez maksas Ventspils brivostas parvalde Japa iela 19,
Ventspili, 202 kabineta 1idz 2017.gada 04.decembra plkst.10%, darba dienas no plkst. g
Iidz 12%° un no 13% Idz 17%, piektdienas Iidz plkst.16%, iepriek$ vienojoties ar
Pastititaja kontaktpersonu (talr. 636 02313) par apmeklgjuma laiku.

2.8. Pasiitltajs nepiecieamibas gadijuma ir tiesigs veikt grozjumus Iepirkuma
dokumentos.

2.9. leinteresétajam piegadatajam, kas rakstiska veida pieprasijis papildus
informaciju, papildus informacija par Iepirkuma dokumentos iek]autajam prasibam tiks
nositita pa faksu vai e-pastu un vienlaicigi pa pastu.

2.10.  Piegadatdjiem par Iepirkuma dokumentiem sniegta papildus informacija un
Iepirkuma dokumentu grozijjumi (ja tadi tiks veikti) blis pieejami Ventspils brivostas

parvaldes interneta majas lapa http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi.

2.11.  Pasititaja sniegta papildus informacija un grozijumi Iepirkuma dokumentos ir
Iepirkuma dokumentu neatnemama sastavdala, un ta ir saisto$a piegadatajam.

2.12.  leinteresétais piegadatajs ir tiesigs rakstiska veida savlaicigi pieprasit
Pasttitajam sniegt papildus informaciju par Iepirkuma dokumentos noteiktajam
prasibam. Pasititajs atbildi sniedz piecu darba dienu laika, bet ne vélak ka se3as dienas
pirms piedavajumu iesniegSanas termina beigam.

2.13. Informacijas apmaipa iepirkuma procediiras ietvaros notiek latvieSsu valoda
rakstveida — gan pa faksu, gan elektroniski (nenemot veéra elektroniska paraksta esamibu
vai neesamibu, ka arT originala neesamibu pa pastu), gan pastu (tas nozimée, ka
vienlaicigi ar informacijas nosttiSanu pa faksu vai e-pastu, pa pastu tiek nosiitits tas
originals). Informacijas apmaina vienmér janorada iepirkuma procediiras priek§mets un
identifikacijas numurs, uz kuru ta attiecas. Informacija jaadres€ Pasititaja vai
piegadataja/pretendenta noraditajam kontaktpersondm. Par informacijas sapemSanas
bridi tiek uzskatits laiks, kad nosttitaja faksa paradas informacija par faksa sapemsanu.

2.14. Ar tehniskajiem projektiem papira formata Pretendenti var iepazities Ventspils
brivostas parvaldes telpas Japa iela 19, Ventspili, iepriek§ saskapojot laiku ar Mari
Petrovski (talrunis 63602320, e-pasts: maris.petrovskis@vbp.1v).

3. DALIBAS NOSACIJUMI IEPIRKUMA PROCEDURA
3.1. Daliba iepirkumu procediira ir brivi pieejama jebkurai fiziskai vai juridiskai
personai, $adu personu apvienibai jebkurd to kombinacija, kas piedava sniegt Iepirkuma
procediiras nolikuma paredzetos pakalpojumus un atbilst §adam dalibas nosacjjumu
prasibam:

3.1.1. nav konstatéts, ka Pretendentam piedavajumu iesniegSanas termina pedgja
diena vai diena, kad piepemts l€mums par iesp&amu iepirkuma liguma slégSanas
tiesibu pieskirsanu, Latvija vai valstT, kura tas registréts vai kura atrodas ta pastaviga
dzivesvieta, ir nodoklu paradi (tai skaitd valsts socidlas apdroSinaSanas obligato
iemaksu paradi), kas kopsumma kada no valstim parsniedz 150 euro;

3.1.2. nav pasludinats Pretendenta maksatnespg&jas process, apturgta Pretendenta
saimnieciska darbiba un netiek veikta pretendenta likvidacija;

3.1.3. Pretendents iesniedzis visu pieprastto informaciju un iesniegta informacija,
lai apliecinatu Pretendenta atbilstibu kvalifikacijas prasibam, ir patiesa.



82 Visas 31 nolikuma 3.1.punkta apaksSpunktos minétas dalibas nosacijumu prasibas
attiecas arl uz personu, uz kura iespgjam Pretendents balstds, lai apliecinatu, ka
Pretendenta kvalifikacija atbilst Iepirkuma procediiras dokumentu prasibam un uz
pretendenta noradito apak$uznéméju, kura sniedzamo pakalpojumu vértiba ir vismaz 10
procenti no kopgjas liguma vertibas, un uz visiem personu apvienibas dalibniekiem
(biedriem), ja piedavajumu iesniedz personu apvieniba.

3.3. Pretendents, tai skaitd personu apvieniba (ja piedavajumu iesniedz personu
apvieniba) un persona, uz kura iespgjam Pretendents balstas, lai apliecinatu atbilstibu
Pretendenta kvalifikacijas prasibam, netiks atzits par atbilstoSu dalibas nosacijumiem
iepirkuma procediira un tiks izslégts no dalibas iepirkuma procediira, ja Pretendents vai
kads no personu apvienibas dalibniekiem, vai persona, uz kura iesp&jam Pretendents
balstas, lai apliecinatu atbilstibu Pretendenta kvalifikacijas prasibam, neatbildis
pazinojuma par ligumu vai iepirkuma procediiras dokumentos noteiktajam prasibam, tai
skaita $1 nolikuma 3.1.punkta apak$punktos noteiktajiem dalibas nosacijumiem iepirkuma
procediira.

4. KVALIFIKACIJAS PRASIBAS

4.1. Lidz iepirkuma liguma noslégdanai Pretendentam jabiit registrétam Latvijas
Republikas Komercregistra vai arvalstis attiecigas valsts normativajos aktos paredzétaja
kartiba. Personu apvienibai, ja tiks piepemts lémums par iepirkuma liguma slégsanu ar
personu apvienibu, Iidz iepirkuma Ifguma noslégSanai bis jaregistrjas Latvijas
Republikas Komercregistra vai arvalstis attiecigas valsts normativajos aktos paredzétaja
kartiba.

4.2. Pretendentam lidz iepirkuma liguma noslégSanai jabuit registrétam Latvijas
Republikas Bivkomersantu registra. Arvalstu piegddatdjam un personu apvienibai Iidz
liguma noslég$anai jaregistrijas Latvijas Republikas Buvkomersantu registra Latvijas
Republikas normativajos aktos noteiktaja kartiba.

4.3. Pretendenta riciba jabuit sertificetiem specialistiem — buivuzraugiem ar atbilsto$u
profesionalo pieredzi lidzigu p&c rakstura un apjoma S3aja iepirkuma paredzéto
buivuzraudzibas darbu veik$ana $adas sertific€jamas buvprakses jomas:

4.3.1. Hidrotehnisko btivju biivdarbu biivuzraudziba;

4.3.2. ElektroietaiSu izbuves buvdarbu biivuzraudziba.

Biivuzraugiem ar arzemés iegiitu profesiondlo kvalifikaciju lidz iepirkuma Iliguma
noslégSanai jasapnem Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktaja kartiba
buvprakses sertifikats (ja attiecinams) vai atlauja par islaicigo pakalpojumu snieg$anu (ja
attiecinams) un informacijai par sertifikaciju vai Tslaicigo pakalpojumu sniegSanu
atbilsto$i normativajos aktos noteiktaja kartiba jabat ieklautai bavspecialistu registra.

4.4.  Si nolikuma 4.3. punkta minéto specialistu pieredze tiks uzskatita par iepirkuma
prasibam atbilstoSu profesionalo pieredzi, ja katrs Pretendenta piedavatais attiecigas
biivdarbu sferas specialists — blivuzraugs ped€jo 3 (tris) gadu (2014. — 2017.gads) laika
biis veicis blivuzraudzibu §im iepirkumam lidziga rakstura ekspluatacija piepemtos-
nodotos biivobjektos, kuros uzraudziti bivdarbi §ada apjoma:
4.4.1. Hidrotehnisko buivju blvuzraugs (atbildigais biivuzraugs) — 1 (viena)
buvobjekta, kur uzbuiveta, parbuiveta vai atjaunota ostas hidrobiive (piestatne (garums
- ne mazak ka 150 m, dzilums — ne mazak ka 5m) mols, vilnlauzis).
4.5. Pretendenta riciba jabiit pietiekamiem tehniskiem un darbasp€ka resursiem, lai
nodro§inatu Sajd iepirkuma noteikto darbu izpildi pieprasitaja apjoma, kvalitdté un
termina.
4.6. Pretendents ir tiesigs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procediiras dokumentu
(veidlapa pieejama https://ec.europa.eu/tools/espd/filter) ka sakotn€o pieradijumu
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atbilstibai pazinojuma par Iigumu vai iepirkuma procediras dokumentos noteiktajam
pretendentu atlases prasibam. Ja Pretendents izvelgjies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma
procediiras dokumentu, lai apliecinatu, ka tas atbilst pazigojuma par lIigumu vai iepirkuma
procediiras dokumentos noteiktajam pretendentu atlases prasibam, tas iesniedz So
dokumentu arT par katru personu, uz kuras iesp&jam pretendents balstas, lai apliecinatu, ka
ta kvalifikacija atbilst pazipojuma par ligumu vai iepirkuma procediiras dokumentos
noteiktajam prasibam. Personu apvieniba iesniedz atsevisku Eiropas vienoto iepirkuma
procediiras dokumentu par katru tas dalibnieku.

47. Pretendentam jagarant€ Pretendenta un bivuzrauga civiltiesiskas atbildibas
apdro3inasana saskapa ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502
“Noteikumi par blivspecialistu un biivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato
apdro3inaSanu”.

5. PIEDAVAJUMU IESNIEGSANA UN ATVERSANA
5.1.  Piedavajumu var iesniegt personigi vai nositit pa pastu ar piegadi un izsniegSanu
Komisijas sekretarei 1idz 2017.gada 04.decembra plkst. 10 0, Ventspils brivostas parvaldg,
Jana iela 19, Ventspilf 202 kabinetd darba dienas no plkst. 8% Iidz 12° un no plkst. 13%
Iidz 17, piektdienas Iidz plkst.16%. Sapemot piedavajumu, Komisijas sekretare uz
piedavajuma atzime ta iesniegSanas datumu un laiku.
5.2. Jebkur$ piegadatajs var iesniegt ka Pretendents tikai 1 (vienu) piedavajumu 1
(viend) varianta. Pretendents, kas iesniedzis piedavajumu vairakos variantos, tiks izslegts
no dalibas iepirkuma procediira.
5.3.  Pretendents 1idz piedavajumu iesniegSanas termina beigam ir tiesigs atsaukt savu
piedavajumu vai iesniegt piedavajuma grozijumus. Piedavajuma atsaukuma vai grozijuma
dokumenti sagatavojami, noform&ami un iesniedzami tada pa$a kartiba ka citi
piedavajuma dokumenti, ar noradi uz iepakojuma ,Piedavajuma grozjumi” vai
,Piedavajuma atsaukums”. Piedavajuma atsaukums izslédz Pretendentu no talakas dalibas
iepirkuma procediira.
5.4. Piedavajumu iesnieg§ana nozim€ Pretendenta godpratigu nodomu piedalities
iepirkuma un visu Iepirkuma dokumentu prasibu akceptéSanu. Piedavajums ir juridiski
saisto$s Pretendentam, kas to iesniedzis.
5.5. Piedavajumu atvér§ana notiks 2017.gada 04.decembri plkst. 10%, Ventspils
brivostas parvaldg, Japa ield 19, Ventspili.

6. IESNIEDZAMIE DOKUMENTTI:
6.1. Parakstits un aizpildits Pretendenta pieteikums (saskapa ar $T nolikuma 2., 2.1. un
2.2.pielikumu).
6.2. Pretendenta paraksttiesigas personas sagatavots apliecingjums, ka Pretendents atbilst
visam $o noteikumu 3.1.punkta dalibas nosacfjumu prasibam.
6.3. Pretendenta paraksttiesigas personas sagatavots apliecinajums, ka Pretendents lidz
iepirkuma Iiguma noslégianai bus registréts Latvijas Republikas Komercregistra vai
arvalstTs attiecigas valsts normativajos aktos paredzetaja kartiba.

Personu apvienibai jaiesniedz apliecinajums, ka personu apvieniba tiks registr&ta Latvijas
Republikas Komercregistra vai arvalstis attiecigas valsts normativajos aktos paredzetaja
kartiba Iidz iepirkuma Iiguma nosl€gSanai, ja ar apvienibu tads tiks slégts.

Apliecinajums nav jaiesniedz, ja Pretendents vai personu apvieniba jau ir registréta
Latvijas Republikas Komercregistra vai arvalstis attiecigas valsts normativajos aktos
paredzgtaja kartiba.

6.4. Pretendenta paraksttiesigas personas sagatavots apliecinajums, ka Pretendenta un/vai

personas, uz kura iespgjam Pretendents balstas, lai apliecinatu atbilstbu Pretendenta
kvalifikdcijas prasibam, personu apvienibas katra dalibnieka (ja attiecigo darbu veikSanai
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nepiecie$ama registracija Latvijas Republikas Bivkomersantu registra saskana ar Latvijas
Republikas normativajos aktos noteikto), 1idz iepirkuma liguma noslégsanai biis registréts
Latvijas Republikas Biivkomersantu registra.

Arvalstu uzpéméjiem jaiesniedz apliecindjums, ka uzpéméjs lidz iepirkuma liguma
noslegsanai registrésies Latvijas Republikas Blivkomersantu registra.

Apliecindgjums nav jaiesniedz, ja Pretendents vai personu apvieniba jau ir registréta
Latvijas Republikas Biivkomersantu registra.

6.5. Ja bivuzraudzibas veik$anai tiks piesaistiti apakSuznéméji, japievieno apak3uznémeju
saraksts (51 nolikuma 5.pielikums), noradot kadus darbu veidus tie uzraudzis un %
(procentualo) attiecibu no kopgja darbu apjoma ligumsummas, ka arT vienoSanas
protokolus ar visiem apakSuznéméjiem, kas piedalisies iepirkuma izpildg, noradot kadus
konkrétos biivdarbus uzraudzis mingtie apak$uznémeji un to sertificétais personals.

6.6. Pretendenta piedavato specialistu — sertific€tu attiecigas sfeéras blivuzraugu saraksts
(saskapa ar ST nolikuma 3.pielikumu), noradot tikai tos darbus, ko buivuzraugs veicis
saskana ar nolikuma 4.4.punkta (4.4. /.apakspunkts) noteikto.

6.7. Pretendenta piedavato specialistu — sertific€tu attiecigas sferas bivuzraugu sarakstam
(saskana ar $1 nolikuma 3.pielikumu) klat japievieno:

6.7.1. buvvaldé registrétu buvuzraugu saistibu rakstu apliecinatas kopijas par
kvalifikacija uzraditajiem objektiem;

6.7.2. visu saraksta iekl]auto specialistu blivprakses sertifikatu kopijas (ja piedavata
biivuzrauga profesionala kvalifikacija ieglita arzemé&s - Pretendenta
apliecindjums par to, ka, ja ar Pretendentu tiks slégts ligums, biivuzraugs lidz
iepirkuma liguma noslégSanai biis sapemis bilivprakses sertifikatu (ja
attiecinams) vai atlauju par Tslaicigo pakalpojumu sniegSanu (ja attiecinams)
un informacija par sertifikaciju vai Tslaicigo pakalpojumu sniegSanu atbilstosi
normativajos aktos noteiktaja kartiba biis iek|auta biivspecialistu registra);

6.7.3. Pretendenta piedavato specidlistu parakstiti CV un pieejamibas apliecindjumi
saskana ar §1 nolikuma 4.pielikumu.

6.8. Ja Pretendenta atbilstiba atlases prasibam ir ietverta vai izriet no informacijas, kas
sniegta Eiropas vienotaja iepirkumu procediiras dokumentda, tad papildus
dokumenti, kas to apliecina, nav jaiesniedz, ja vien to nepieprasa Pasutitajs.

Ja pretendents, kuram iepirkuma procedira biitu pieSkiramas iepirkuma liguma
slégsanas tiesibas, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procediiras dokumentu ka
sakotn€jo pieradijumu atbilstibai pazinojuma par ligumu vai iepirkuma procediiras
dokumentos noteiktajam pretendentu atlases prasibam, iepirkuma komisija pirms
lemuma pienems$anas par iepirkuma liguma slég$anas tiesibu pieskirSanu pieprasa
iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstibu pretendentu atlases
prasibam.

7. TEHNISKA PIEDAVAJUMA DOKUMENTI
7.1.  Tehniskaja piedavajuma jaieklau;j:

7.1.1. Pretendenta paraksttiesigas personas sagatavota pretendenta organizatoriska
struktiirshema, noradot bivuzraudzibas komandas sastdvu un katra taja
ietilpsto$a buvuzrauga specializaciju, paredzéto blivuzraudzibas komandas
darba laika planojumu;

7.1.2. tehniska piedavajuma apliecinajums par biivuzraudzibas veikSanu atbilstosi
Latvijas Republikas normativo aktu prasibAm un tehnisko resursu



nodro$inasanu ligumsaistibu izpildes laika (saskapa ar 31 nolikuma
6.pielikumu).

8. PIEDAVAJUMA IZVERTESANAS KRITERIJS — cena, ta ka tehniska
specifikacija ir sagatavota detalizéta un citiem krit€rijiem nav bitiskas nozimes
piedavajuma izvele.

9. PIEDAVAJUMA I1ZVELES KRITERIJS - saimnieciski visizdevigakais
piedavajums - piedavajums ar viszemako ligumcenu.

10. KONTAKTPERSONA MARIS PETROVSKIS, talr. nr. 63602320, e-pasta adrese:
maris.petrovskis@vbp.lv vai iepirkumi@vbp.lv.

11. PIEDAVAJUMA SAGATAVOSANA UN NOFORMESANA

11.1. Visi piedavajuma dokumenti jaizstrada, janoformé, tai skaita originalo dokumentu
kopijas un dokumentu tulkojumi latvieSu valoda, un piedavajuma dalu caurauklojumi
jaapliecina, saskapa ar Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916
,Dokumentu izstradasSanas un noformésanas kartiba” un Iepirkuma dokumentu prasibam.
Tiem jabiit aizpilditiem, dat€tiem un parakstitiem, izmantojot Pastfitaja piedavatas
veidlapas.

11.2. Pretendents atbild par Iepirkuma dokumentu riipigu izskatiSanu, ieskaitot
grozijjumus iepirkuma dokumentos, Pasiititdja sniegto papildus informaciju un
skaidrojumiem par Iepirkuma dokumentos noteiktajam prasibam, ka arl par dro3as
informacijas iegiSanu neatkarigi no apstakliem un saisttbam, kas jebkada veida var
ietekmét piedavajuma vai darbu izpildes summu vai veidu. Klidu un iepriek§ minéto
saistibu neievéroSanas gadijumos netiks apmierinata neviena Pretendenta prasiba grozit
piedavajuma summu. Tiek uzskatits, ka Pretendents, iesniedzot piedavajumu, ir iepazinies
un parzina Latvijas Republika spéka eso$o normativo aktu prasibas, kas jebkada veida var
ietekmét vai attiekties uz iesniegto piedavajumu, iepirkuma liguma darbibam un
aktivitatém.

11.3. Piedavdjuma dokumenti jasagatavo un jaiesniedz latvieSu valoda, drukata veida,
tiem jabut skaidri salasamiem, lapam sanumur&tam, dokumentiem caur$utiem un
apliecinatiem Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktaja kartiba.

11.4. Pretendenta dokumentam, kas iesniegts citas valsts valoda, japievieno 51
dokumenta Pretendenta apliecinats tulkojums latvie$u valoda. Ja originala dokumenta
teksts at3kiras no 31 dokumenta tulkojuma teksta latvieSu valoda, tad par pamatu tiks
nemts $1 dokumenta tulkojums latvieSu valoda.

Par kait&jumu, kas radies dokumenta nepareiza tulkojuma de], Pretendents atbild Latvijas
Republikas normativajos tiesibu aktos noteiktaja kartiba.

11.5. Visiem iesniegtajiem piedavajuma dokumentiem jabut parakstitiem. Pretendenta
pieteikums dalibai iepirkuma procediira un apliecinjumi japaraksta personai ar tiesibam
parstavét Pretendentu vai tas pilnvarotam parstavim. Pilnvarojuma gadijumos japievieno
pilnvaras originals vai tas kopija. Pargjie piedavajuma dokumenti japaraksta darbiniekam,
kur$ gatavojis attiecigo dokumentu (noradot vardu un uzvardu, iepemamo amatu).

11.6. Ja piedavajumu iesniedz personu apvieniba, Pretendenta pieteikums dalibai
iepirkuma procediira japaraksta visu apvienibas dalibniekus parstavo$am personam ar
parstavibas tiesibam vai to pilnvarotiem parstavjiem (pievienojami dokumenti, kas
apliecina §1s tiesibas). A1l pilnvara, kas apliecina pilnvarotas personas tiesibas parstavét
personu apvienibas intereses iepirkuma procediira, japaraksta visu apvienibas dalibniekus
parstavo$am personam ar parstavibas tiesibdam vai to pilnvarotiem parstavjiem
(pievienojami dokumenti, kas apliecina §is tiesibas).



11.7. Dokumentus, kas attiecas tikai uz personu, uz kura iesp&jam balstas Pretendents,
lai apliecinatu savu atbilstibu Pretendenta kvalifikacijas prasibam vai paredz piesaistit
iepirkuma liguma izpilde, vai attiecas uz atsevidku personu apvienibas dalibnieku,
japaraksta personai ar tiesibam parstavét to iepirkuma procediira vai tas pilnvarotam
parstavim. Pilnvarojuma gadijuma japievieno pilnvaras originals vai tas apliecinata
kopija. Si punkta prasibas ari jaievéro apliecinot dokumentu kopijas, dokumentu
tulkojumu pareizibu un dokumentu caurauklojumus.
11.8. Piedavajums jaievieto aizliméta un aizzimogota iepakojuma ar noradi uz ta:
11.8.1. ,,Ventspils brivostas parvaldei, Japa iela 19, Ventspils, LV-3601.
11.8.2. Piedavajums iepirkumam ,,Buvuzraudzibas darbu izpilde objekta “Ventspils
brivostas Dienvidu mola atjauno$ana”, iepirkuma identifikacijas Nr. VBOP
2017/136 KF”.
11.8.3. Neatvert lidz 2017.gada 04.decembra plkst.10%,
11.8.4. Iesniedzgja nosaukums, registracijas numurs, kontaktpersonas vards, uzvards,
talrupa numurs.”
11.9. Aiz piedavajuma titullapas obligati jabut piedavajuma satura raditajam.
11.10. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistiti ar piedavajuma dokumentu
izstradaSanu, noform&Sanu un iesniegSanu. Pastfitajs nav atbildigs, nesegs un
nekompensgs $os izdevumus neatkarigi no Iepirkuma proceduras norises iznakuma.
11.11. Pretendenta originala piedavajums iesniedzams arl skanétd veida
elektroniska formata datu neséja.

12. CITI NOTEIKUMI

12.1. Pirms Darba uzsaksanas Izpilditajs iesniedz Pasutitajam Liguma izpildeé piesaistito
specialistu obligatas profesionalas civiltiesiskas apdrosinaSanas ligumus par visu objektu
buvdarbu un garantijas laiku. Sakotngjam ligumam jabit ne mazak ka uz 3 (tris) gadiem.
Buvspecialistu pasrisks - 0%.

12.2. Izpilditajs un specialisti Darbu Objekta nedrikst veikt bez liguma slégSanas bridi
speka eso$ajos normativajos aktos noteiktas obligatas profesionalas civiltiesiskas
atbildibas apdrosinaSanas. Apdro3inasanu apliecinoSus dokumentus, tai skaita maksajuma
uzdevumus par apdroinasanas prémijas samaksu, Izpilditajs iesniedz Pasititagjam ne
velak ka 10 (desmit) kalendaras dienas pirms Darba sak$anas.

12.3. Ja noslégta apdrosinasanas liguma termip$ tuvojas beigam, bet bivdarbi vai
garantijas termip¥ vél turpinas, Izpilditajam ir piendkums pirms spéka eso3a
apdro§inajanas liguma darbibas beigam, iesniegt Pashfitdijam jaunus apdroSinaSanas
ligumus ar beigu terminu lidz garantijas termina beigam.

12.4. Komisija atbilstosi prasibam un vértéSanas kriterijiem nodroSina Pretendentu
atlasi, piedavajumu atbilstibas parbaudi un izvéli un vadas peéc tiem, piepemot Iemumus
par Pretendenta atbilstibu atlases prasibam un Finan3u piedavajuma atbilstibu Pasutitaja
prasibam.

12.5. Komisija lemumus pienem slégta séde, pamatojoties tikai uz iesniegto dokumentu
informaciju, un citu informéciju, kas pieprasita un iesniegta lidz piedavajuma iesniegSanas
beigu terminam.

12.6. Komisijai ir tiesibas pieprasit, lai Pretendents precizé informaciju par
piedavajumu, ja tas nepiecieSams Pretendenta atlasei vai piedavajuma atbilstibas
parbaudei un izvélei.

12.7. Komisija nevértés Pretendenta iesniegto piedavajumu, ja Pretendents neatbildis
dalibas nosacijuma prasibam $aja iepirkuma procedura.

12.8. Ja lidz piedavajuma beigu terminam Pretendenta iesniegtie piedavajuma
dokumenti neapstiprinas Pretendenta atbilstibu Pretendenta atlases prasibam, ja
Pretendenta pieredze neatbildis Iepirkuma dokumentu prasibam un kvalifikacija
neapliecinas vina kompetenci un spgjas nodroSinat darbu izpildi Pasititaja pieprasitaja
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apjoma, termina un kvalitaté, ja Pretendenta iesniegtie dokumenti nebiis izstradati un
noforméti saskapa ar Latvijas Republikas normativo aktu un Iepirkuma dokumentu
prasibam (iznemot mazak butisku prasibu neizpildi) vai nebiis iesniegti visi pieprasitie
dokumenti un informacija, Pretendents netiks kvalificéts un tiks izslégts no dalibas
iepirkuma procedura.

12.9. Komisija izvélas kritérijam atbilstosako piedavajumu no Iepirkuma procedira
neizslégtiem Pretendentu piedavajumiem.

12.10. Komisija pirms piedavajuma izveles veiks finanSu piedavajuma dokumentu
parbaudi, aritmétisko kludu labojumus. Aritmétisko kludu gadijuma tiks labota
ligumcena.

12.11. Ja pretendents, kuram pieskirtas iepirkuma liguma slégSanas tiesibas, atsakas slegt
iepirkuma ligumu ar Pasititdgju vai atsauc piedavajumu ta deriguma termipa laika,
Komisija ir tiesiga piepemt lémumu iepirkuma liguma slégSanas tiesibas pieSkirt
nakamajam pretendentam, kur§ piedavajis nakoSo saimnieciski visizdevigako
piedavajumu- zemako cenu, vai partraukt iepirkuma procediiru, neizvéloties nevienu
piedavajumu.

Ja piepemts lémums iepirkuma liguma slégdanas tiesibas pieSkirt nakamajam
pretendentam, kur§ piedavajis saimnieciski visizdevigako piedavajumu, bet tas atsakas
slegt iepirkuma ligumu, iepirkuma komisija piepem lémumu partraukt iepirkuma
proceduiru, neizveloties nevienu piedavajumu.

12.12. Pasititajs attieciba uz Pretendentu, kuram butu pieSkiramas liguma slégSanas
tiesibas, ka ari personu (t.sk. apakSuzpémgju), uz kuras iespgjam tas balstijies, lai
apliecinatu, ka ta kvalifikacija atbilst iepirkuma procediras dokumentos noteiktajam
prasibam, Valsts iepémumu dienesta timek]vietné pieejamaja paradnieku registra
parbauda, vai iepriek§min&tajam personam ir nodoklu paradi, kas parsniedz 150 euro. Ja
nodok]u paradi parsniedz 150 euro, Pasutitajs rikojas saskapa ar Sabiedrisko pakalpojumu
sniedz&ju iepirkumu likuma 48.panta septitas dalas un astotas dalas 1. un 3.punkta
regulgjumu. Gadijuma, ja nodoklu parads 150 euro apmeéra tiek parsniegts personai, uz
kuras iespgjam Pretendents balstas, Pasutitajs rikojas péc analogijas ar Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzgju iepirkumu likuma 48.panta devitaja dala paredzéto.

12.13. Pasiititdjs attieciba uz Pretendentu, kuram butu pieSkiramas liguma slégSanas
tiesibas, ka ari personu (t.sk. apakSuzpémé&ju), uz kuras iespjam tas balstijies, lai
apliecinatu, ka ta kvalifikacija atbilst iepirkuma procediiras dokumentos noteiktajam
prasibam, parbauda publiski pieejamajas datu bazés vai Pretendentam un personai, uz
kuras iespgjam Pretendents balstas, nav pasludinats maksatnespgjas process, apturéta ta
saimnieciska darbiba vai tas tiek likvidéts. Gadijuma, ja tiek konstatéts, ka Pretendentam
un/vai personai, uz kuras iespéjam Pretendents balstas, ir pasludinits maksétnesp&jas
process, apturéta ta saimnieciska darbiba vai tas tiek likvidéts, Pasttitajs rikojas péc
analogijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzgju iepirkumu likuma 48.panta devitaja dala
paredzéto.

12.14. Kompetento institiiciju izsniegtds izzinas un citus dokumentus, ko izsniedz
Latvijas institicijas, Pasititajs pienem un atzist, ja tie izdoti ne agrak ka vienu ménesi
pirms iesniegSanas dienas, bet arvalstu kompetento institiiciju izzipas, ja tas izdotas ne
agrak ka seSus méneSus pirms iesnieg8anas dienas, ja izzipas vai dokumenta izdevejs nav
noradijis isaku ta deriguma terminu.

12.15. Piegadataja personalu, kuru/-us pretendents iesaistis liguma izpilde, par kuru/-iem
sniedzis informaciju Pasititajam un kura/-u kvalifikacijas atbilstibu izvirzitajam prasibam
Pasiititajs ir vertéjis, ka ari personas (t.sk. apakSuzpémejus), uz kuru iespg&jam tas
balstijies, lai apliecinatu, ka ta kvalifikacija atbilst iepirkuma procediiras dokumentos
noteiktajam prasibam, péc liguma noslégsanas drikst mainit tikai ar Pasttitaja rakstveida
piekrifanu. Pasutitajs ir tiesigs dot piekriSanu personas (t.sk. apakSuzpémeja), uz kuras
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iespgjam tas balstijies, maipai tikai tad, ja ta neatbilst attieciga iepirkuma dokumentos
noteiktajiem izslégSanas noteikumiem. To izskatls un izvertes Ventspils brivostas
parvaldes iepirkumu komisija 3 (tris) darba dienu laika p&c visu nepiecieSamo dokumentu
sapemsanas.

12.16. Pasititdjs ir tiesigs, lidz iepirkuma liguma noslégSanai partraukt iepirkuma
procediiru, ja tam ir pamatojums.

13. Nolikumam ir pievienoti $adi pielikumi:

13.1. Tehniska specifikacija (1.pielikums);

13.2. Pretendenta pieteikuma veidlapas (2.pielikums);

13.3. Pretendenta piedavato specialistu saraksta veidlapa (3.pielikums);

13.4. Specialistu CV un apliecindjuma veidlapa (4.pielikums)

13.5. ApakSuzpéméju saraksta un apak$uznémeéja apliecindjuma veidlapas (5.pielikums);
13.6. Tehniska piedavajuma apliecinajuma veidlapa (6.pielikums);

13.7. Biivuzraudzibas liguma projekts (7.pielikums);

13.8. Biivdarbu liguma projekts (8.pielikums);

13.9. Buvdarbu apjomu tabulas (9.pielikums).
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2.2,
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

24

2.8.

2.9.

1.pielikums
Tehniska specifikicija

Biivuzraudzibas meérkis ir nodrofinat Pasititaja tiesibas un intereses
biivdarbu veikSanas procesi, ki ari nepielaut:

Biivniecibas dalibnieku patvaligas atkapes no akcept&ta biivprojekta.
Biivniecibas reglament&joso normativo aktu parkapumus.

Patvaligas atkdpes no biivprojekta un darbu veik8anas projektd noteiktas darbu
veik$anas tehnologijas.

Izpilditaja tiesibas un pienakumi.

Iepazities ar projekta dokumentaciju un dot atzinumu par to, noradot piezimes,
kladas, papildingjumus, ja tadi ir.

Izvertét buvdarbu apjomus.

Biivuzraudzibas komandai (atbildigais biivuzraugs un citi nepiecieSamie
specialisti, nemot véra objekta specifikaciju) ir javeic darbs 5 (piecas) dienas
nedéld, vismaz 1.5h (pusotru) stundu diena atrodoties objekta atbilstoSi
izstradatam un ar Pasiititdju saskapotam bivdarbu grafikam un papildus laiku
darbu izpildes formu parbaudé un dokumentacijas izskatiSana. Nor€kins
biivuzraudzibas komandai notiks saskapa ar Pretendenta pieteikumu
1.2.pielikumu “Piedavatas ligumcenas atSifr§jums pa meénesiem”.

Biivuzraudzibas komandai japiedalas pilna sastava vienu reizi nedgla raZoSanas
apspriedé (vai biezdk péc Pasiititdja pieprasijuma) pie Blivuzneémeja, kuras
vada un protokol& Biivuzraugs un kuras piedalas Bivuzpémgjs, projekta autors
un inZeniertiklu ekspluatgjosie dienesti, ja Pasiititdjs nenosaka citu kartibu.
Biivuzraudzibas komandai jabiit apgadatai ar mobiliem sakariem, kas pieejami
katru darba dienu no 7:30 lidz 18:00. Ofisa un raZo$anas planoSanas telpas ir
jabiit faksa aparatam, internetam, datoram ar AutoCad (vai analogu)
programmatiiru (uzradit licenci).

Biivuzraudzibas projekta inZenierim ir jablit pieredzei darba ar AutoCad
programmu un brivi ar to japrot rikoties, lai lasitu un veiktu parbaudes projekta
dokumentacija un tas izmainas.

Biivuzraudzibas komandai ar vislieldko ripibu ir jaseko Iidzi un jakontrole
objekta biivniecibas gaita atbilstosi projekta dokumentacijai, projekta izmainam
un Pasiititdja noradjjumiem. Ja projekta ir konstatéta novirze no bivnormativu
prasibam, vai konstatéta apjomu neatbilstiba, tad atbildigais buvuzraugs
(inZenieris) par to nekavgjoties =zino Pasititajam, projekta autoram,
biivuznéméjam un risina jautdjumu par ta labako risinajumu realiz€Sanu. Par
visam atkd@pém no projekta un biivapjoma ir jasastada akts ar blivuzpémeéja un
autoruzrauga piedali$anos, ko apstiprina PasiitTtaja kontaktpersona.

Parbaudit, vai biivlaukuma biivuzpéméja riciba ir Ministru kabineta 2014.gada
19.augusta noteikumos Nr.500 ,Visparigie bavnoteikumi” (turpmak -
Visparigie biivnoteikumi) noteiktd bivdarbu veikSanai nepiecieSama
dokumentacija

Uznemoties biivuzraudzibu, blivuzraugs paraksta saistibu rakstu saskapa ar
Visparigajiem btivnoteikumiem.
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2.10.

2.11.

2,12,

213,

2.14.

215,

2.16.

214,

2.18.

2.19.

2.20.

221,

2:22.

2.23.

2.24.

2\28.

Iepazities ar Pasiititdja un galvena biivuzpémeja, ka arT galvena bivuzpémeja un
darbuznémeja (ja tadi ir iesaistiti biivdarbu veik$ana) ligumu.

Nepielaut biivdarbu uzsdk3anu, ja nav sanemta atzime biivat]auja par biivdarbu
uzsdk$anas nosacfjumu izpildi un nepielaut neregistrétu blvuzpemeju
darbinieku atra$anos objekta.

Pieprasit no Biivuzpéméja pirms biivdarbu uzsakSanas un visa biivniecibas
laika, lai tiktu izvietotas celazimes, informativie plakati un buvtafele (atbilsto3i
ES prasibam).

Parbaudit, vai pirms buvdarbu uzsak$anas ir veikti visi Visparigajos
biivnoteikumos noteiktie blivdarbu sagatavo$anas darbi atbilstosi Latvijas
Republikas normativo aktu prasibam.

Parbaudit bovdarbu secibas un kvalitates atbilstibu buivprojektam, darbu
veik3anas projektam, ka ari biivniecibu, darba dro3ibu un ugunsdroSibu
reglament&josiem normativajiem aktiem (turpmak — normativie akti).

Parbaudit biivdarbos izmantojamo biivizstradajumu atbilstibas deklaracijas un
tehniskds pases, ka arT biivizstradajumu atbilstibu bivprojektam.

Katru dienu, kad notiek bivdarbi objekta, izdarit ierakstus biivdarbu Zurnala par
biivobjekta veiktajiem darbiem, t.sk. par parbaudés konstatétiem trikumiem.

Ierasties buivlaukuma pgc autoruzrauga, biivinspektora vai biivvaldes citas
amatpersonas pirma uzaicindjuma.

Piedalities buvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildito darbu piepemsSana,
saskapa ar Visparigiem bivnoteikumiem.

Pienemt tikai tos darbus, kas izpilditi atbilstosi biivprojektam un normativajos
aktos noteiktajam prasibam.

Kontrolét bivdarbu Zurnala un autoruzraudzibas Zurnala ierakstito noradijumu
izpildi.

Sagatavot un iesniegt komisijai, kura pienem biivi ekspluatacija, nepiecieSamos
dokumentus, saskana Ministru kabineta 2017.gada 06.jiinija noteikumiem Nr.
253 “Atsevisku inZenierbiivju biivnoteikumi”.

Informét Ventspils pilsétas domes Biivniecibas administrativo inspekciju, ja
buvobjekta ekspluatacija ir uzsakta patvaligi.

Pieprasit no Pasiititdja un bivuzpémeja jebkurus biivprojekta dokumentus, lai
rastu precizu parskatu par biivdarbu gaitu.

Pieprasit uzbiivéto konstrukciju un segto darbu atsegSanu, ja rodas Saubas par
kada darba izpildes kvalitati un atbilstibu biivprojektam.

Ja konstatétas patvaligas atkapes no blvprojekta vai netiek ievérotas Latvijas
Republikas biivnormativos vai darba droibu regul&joSos normativajos aktos
noteiktas prasibas, partraukt buvdarbus uz laiku, kamér tiek noversti konstatetie
trikumi, vai iesniegt attiecigi Pasttitajam, Ventspils pilsétas domes Biivniecibas
administrativajai inspekcijai, Biivniecibas valsts kontroles birojam, Valsts
ugunsdzesibas un glabanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivétu
rakstisku pieprasfjumu apturét buvdarbus, vai iesniegt Biivniecibas valsts
kontroles birojam motivétu rakstisku pieprasijumu anulét biivatlauju.
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2.26.

2.27.

3.

lerosinat atbildiga biivdarbu vaditdja biivprakses sertifikdta anuléSanu, ja
biivdarbos atkartoti tiek pielautas profesionalas klidas vai normativo aktu
parkapumi.

Biivuzraugs atbildigs par iepriek3gja perioda garantijas darbu un aktd noteikto
atlikto biivdarbu kvalitativa izpildi, kontroli un garantijas darbu organizgsanu,
sastadot defektu aktu ar shému un fotofiksaciju, un atgadinajuma véstulu
izstutiSanu lidz defekti tiek noversti.

Izpilditajs ir atbildigs par:

3.1.Bivdarbu norises uzraudzibu kopuma atbilstodi Ministru kabineta 2014.gada
19.augusta noteikumos Nr.500 ,, Visparigie bivnoteikumi” noteiktajam prasibam.

32
3.3.

3.4.

3.5.

Biivprojekta TstenoSanu, atbilsto§i normativo aktu prasibam.

To, lai biivdarbos tiktu izmantoti kvalitativi un bivprojektam atbilsto$i
buivizstraddjumi.

Neplanotajiem biivdarbu partraukumiem, ja tie radusies biivuzrauga bezdarbibas
vai vainas dél.

Pasiititajam vai biivuzpéméjam nodaritajiem zaudgjumiem, kas raduSies
buvuzrauga bezdarbibas vai vainas dg].

3.6.Ja biivuzraugs nepilda Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos
Nr.500 ,, Visparigie buvnoteikumi” noteikto, Pasiititajam ir tiesibas:

3.6.1. lauzt pakalpojumu ligumu;

3.6.2. ierosindt blivuzrauga biivprakses sertifikdta anuléSanu institicijai, kura to

izdevusi.
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2.pielikums

Pieteikums iepirkumam
,» Biivuzraudzibas darbu izpilde objekta “Ventspils brivostas Dienvidu mola
atjauno3$ana””, iepirkuma identifikacijas Nr. VBOP 2017/136 KF

Ar 3o iesniedzam pieteikumu dalibai Iepirkuma procedird ,,Buvuzraudzibas darbu izpilde
objekta “Ventspils brivostas Dienvidu mola atjauno$ana™, iepirkuma identifikacijas Nr. VBOP
2017/136 KF.

Pretendenta nosaukums
Registracijas Nr.
Banka

Bankas konts
Juridiska adrese
Kontaktpersona

/uzvards, ienemamais amats, talruna numurs, faksa numurs ,e-pasta adrese/

1. Ar %o apliecinu, ka pilniba esam iepazinugies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, tai skaita
bivprojektu, dokumentu grozjjumiem, Pasititaja sniegto papildus informaciju, saprotam 3o
dokumentu prasibas, atzistam tds par pamatotam, tiesiskam un saisto§am mums, ja v€lamies
piedalities Iepirkuma procediira, pretenziju nav.

2. Apliecinam, ka miisu riciba ir pietieko$a informacija par objektu, ta tehnisko stavokli un citiem
apstakliem, kas var ietekm&t objekta bivuzraudzibas darbu veikSanu.

3. Pilniba apzinamies savas saistibas un pienakumus.

4. Apliecinu, ka pretendentam ir pienaciga ricibspgja un tiesibspgja, lai slégtu iepirkuma Ifgumu
atbilstosi §a iepirkuma dokumentu prasibam.

5. Apliecinu, ka piedavajums sagatavots atbilstosi Iepirkuma dokumentu prasibam un appemamies
veikt bivuzraudzibu objekta “Ventspils brivostas Dienvidu mola atjaunoSana” par

Kopégja ligumcena (neskaitot PVN)

PVN

Kopa ligumsumma (ar PVN)

t.sk. skatit 2.1. un 2.2. pielikumus

Biivuzraudzibas darba uzsakSanas laiks — vienlaicigi ar buvdarbu uzsak$anu iepirkuma priekSmeta
min&taja objekta.

Biivuzraudzibas darbu pabeig3anas laiks — vienlaicigi ar objekta piepems3anu ekspluatacija.
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6. Apliecinam, ka iesniegtas zipas ir pilnigas un patiesas.

7. Apliecinam, ka biivuzraudzibas darbu ligumcena ir ieklautas pilnigi visas izmaksas un nodokli,
kas saistiti ar biivuzraudzibas veik§anu §T nolikuma 2.1. punkta min&taja biivniecibas objekta, lai
veiktu doto darba uzdevumu:

7.1. atalgojumi,
7.2. sakaru izmaksas (fakss, telefons, internets);
7.3. transporta izmaksas;
7.4. komand&juma izmaksas;
7.5. uzturé8anas izmaksas;
7.6. kancelejas izdevumi u.c. bez ka nevar pilnvertigi veikt darbu;
7.7. garantijas laika uzraudziba;
7.8. visi nodokl]i, iznpemot PVN;
7.9. un citas izmaksas.
8. Apnpemamies veikt pakalpojumu iepirkuma procediiras dokumentos noteiktaja termina.
9. lesniedzot o pieteikumu, apzinamies un pilniba uznemamies visus riskus un atbildibu iesniegta
piedavajuma sakara.
10. Ja misu piedavajums tiks atzits par izdevigako saskana ar piedavajumu izve€les kritériju,
garant€jam ITguma saistibu izpildi pieprasitaja apjoma, kvalitate un termina.
11. Sis Pretendenta pieteikums ir miisu piedavajuma sastavdala.

12. Piedavajuma deriguma termin$ ir 6 (se$i) kalendarie méneSi pec piedavajuma iesnieg3anas
beigu termina, bet, ja miisu piedavajums tiks atzits par izdevigako, ITdz iepirkuma Iiguma
nosleg3anai.

/personas ar parstavibas tiesibam vards, uzvards, paraksts, ienemamais amats/
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2.1.pielikums

Piedavatas ligumcenas atSifréjums pa méneSiem.
Iepirkums ,,Biivuzraudzibas darbu izpilde objekta “Ventspils brivostas Dienvidu mola
atjaunoSana””, iepirkuma identifikacijas Nr. VBOP 2017/136 KF

1.ménesis | 2.ménesis | 3.menesis | 4.ménesis | S.menesis | 6.menesis | 7.menesis | Kopa

Hidrotehnisko
biivju (atbildigais
blivuzraugs)

EL tiklu
blivuzraugs*

Kopa

*EL darbu veik3anas laika

Pilnvarotas personas paraksts un zimogs:
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4.pielikums
Specialistu CV un pieejamibas apliecinajums

Iepirkuma nosaukums: Biivuzraudzibas darbu izpilde objekta “Ventspils brivostas Dienvidu
mola atjaunoSana”.

Paredzeta pozicija objekta:
1. Uzvards:

2. Vards:
3. Dzim8anas datums:

4. Izglitiba:
Izglitibas iestade Macibu laiks (no -11dz) legiitais grads vai kvalifikacija

5. PaSreizgjais amats un uznémuma nostradatie gadi vai
ligumattiecibu nodibinaSanas datums:

7. Galvena specializacija (kvalifikacija):

8. Darba pieredze:

= Datums
Uznémuma nosaukums Adrese (no — Idz) Amats

9. Profesionalas darbibas laika vaditie nozimigakie darbi

??:Et; Valsts institacija
}i)z Jﬂ des vai uzneémeéjs Amats Objekta nosaukums un adrese
g ads (komersnts)

Ar 30 es, apak3a parakstijies apliecinu, ka:
1) iepriek§ mingtais patiesi atspogulo manu pieredzi un kvalifikaciju un esmu iepazinies ar
objekta projekta dokumentaciju un piekritu veikt 31 iepirkuma ietvaros paredzétos darbus

atbilstosi tehniskajai specifikacijai;
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2) esmu informéts par to, ka <Prefendenta nosaukums> piedalisies Ventspils brivostas

3)

4)

5)

parvaldes organizétaja atklataja iepirkuma ,Buivuzraudzibas darbu izpilde objekta
“Ventspils brivostas Dienvidu mola atjauno$ana™”, iepirkuma identifikacijas Nr. VBOP
2017/136 KF, un gadijuma, ja <Prefendenta nosaukums> tiks atzits par minéta
iepirkuma uzvarétdgju un noslégts iepirkuma ligums, piekritu un appemos iesniegta
piedavajuma ietvaros pildit <amata nosaukums> pienakumus;

bidu pieejams piedavajumd noradito uzdevumu izpildei no iepirkuma liguma
parakstiSanas dienas Iidz objekta galigd pienemsSanas — nodoSanas akta parakstiSanas
dienai;

veik¥u biivuzraudzibas darbus §3 iepirkuma ietvaros 5 (piecas) dienas nedgla, vismaz 1.5
(pusotru) stundu diena atrodoties objekta atbilstosi izstradatajam un ar Pasititaju
saskapotajam biivdarbu grafikam un papildus laiku darbu izpildes formu parbaude un
dokumentacijas izskatiSana;

(ja nepieciesams) parvaldu AutoCad programmu.

Vards, uzvards:

Paraksts:

Datums:
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2017. gada
Ventspils brivostas parvaldei
Janpa iela 19, Ventspils, LV-3601

ApakSuzpeméja apliecinajums

Ar 30 <apak$uzpnemeja nosaukums, registracijas Nr., juridiskd adrese> apliecinam, ka esam

informeti par to, ka <Pretendenta nosaukums, registracijas Nr., juridiskd adrese>, iesniegs

piedavajumu Ventspils brivostas parvaldes, nodoklu maksataja registracijas Nr.90000284085,

juridiska adrese Japa iela 19, Ventspils, organizétaja atklataja iepirkuma procedura

,Buvuzraudzibas darbu izpilde objekta “Ventspils brivostas Dienvidu mola atjauno$ana™,

iepirkuma identifikacijas Nr. VBOP 2017/136 KF ietvaros un gadijuma, ja ar Pretendentu tiks

noslégts iepirkuma ligums, appemamies:

- veikt Sadus darbus: <iss veicamo darbu apraksts, atbilsto$i apaksuzneméjam nododamo
darbu saraksta noraditajam>;

- nodot Pretendenta riciba sekojoSus resursus: <iss Prefendentam nododamo resursu,
darbaspeka, tehnisko un finansu resursu apraksts>.

/personas ar parstavibas tiesibam paraksts, vards, uzvards, status/
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6.pielikums

Tehniska piedavajuma apliecinajums

Ar S0 <Pretendenta nosaukums> atklatas iepirkuma procediiras ,,Bitvuzraudzibas darbu izpilde
objekta “Ventspils brivostas Dienvidu mola atjauno$ana™”, iepirkuma identifikacijas Nr. VBOP
2017/136 KF ietvaros apliecina, ka:

1.

<Pretendenta nosaukums> ir apskatijis objektu (buvprojektu) un objekta biivuzraudziba
tiks veikta atbilsto$i §i iepirkuma prasibam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta
noteikumos Nr.500 ,,Visparigie buvnoteikumi” noteiktajam prasibam;

<Pretendenta nosaukums> 1iciba bus pietiekami tehniskie un darbaspéka resursi, lai
nodrodinatu $aja iepirkuma noteikto darbu izpildi pieprasitaja apjoma, kvalitaté un
termina;

buivuzraudzibas komandai buis piemérots autotransports, lai buvuzraudzibas liguma
izpildes laika nogadatu uz Pastfitaja apmaksato laboratoriju §kembu paraugus vismaz 2
gab., smilts paraugus vismaz 1 gab., bruga paraugu komplektus vismaz 6 gab.;

4. ja Pretendentam tiks pieSkirtas tiesibas slégt iepirkuma ligumu, <Pretendenta

nosaukums> noslégs civiltiesiskas atbildibas apdro$ina$anas ligumu (saskapa ar
Buvniecibas likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par
buvspecialistu un buvdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato apdro$inasanu”.

/personas ar parstavibas tiesibam paraksts, vards, uzvards, status/
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7.pielikums
Pakalpojumu (biivuzraudzibas) liguma projekts
LIGUMS Nr. 6.1.1.0/17/1/003 - __

2017.gada . ;
Ventspilt

Ventspils brivostas parvalde Imanta Sarmula persond, kur§ darbojas saskana ar Ventspils
brivostas parvaldes nolikumu (turpmak — Pasiititdjs), no vienas puses, un [Pretendenta
pilns nosaukums un vaditaja vards, uzvards] persond, kur§ darbojas uz [dokumenta
nosaukums] pamata (turpmak — Izpilditajs) no otras puses, abi kopa - Puses, saskapa ar
iepirkuma ,,Blivuzraudzibas darbu izpilde objekta “Piebraucama cela izblive zemes
gabalam Dienvidu mols 5, Ventspili””, identifikacijas Nr. VBOP 2017/136 KF, turpmak -
Iepirkums, rezultatiem, noslédz $adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. Liguma lietotie termini

1:1e Dienas - kalendaras dienas.

1.2. Atbildigais biivinZenieris - Pasiititaja noligta persona, kura Pasiifitaja varda
vada biivdarbu uzraudzibu.

1.3 Biivuzraugs - Pasiititdja noligta persona, kura parstav Pasiititaju un ta varda
veic blivuzraudzibu.

1.4. Biivuzraudzibas komanda — atbildigais baivuzraugs un citi nepiecieSamie

specialisti, nemot véra objektu specifikaciju, (turpmak — Specialisti).

2. Liguma priekS§mets

2.1. Pasiititajs pasiita, un Izpilditdjs appemas veikt bavuzraudzibu (turpmak — Projekta
biivuzraudziba) objekta (turpmak — Objekts):
2.1.1. “Ventspils brivostas Dienvidu mola atjaunoSana”.

2.2. Projekta biivuzraudziba tiek veikta saskapa ar $o Ligumu un ta pielikumu
nosacijumiem, Buvprojektu, 2017.gada starp Pasiititaju  un

noslégto bivdarbu ligumu Nr. (turpmak -
Biivdarbu ligums) un biavuzraudzibu regulgjoSo Latvijas Republika saisto3o
normativo aktu, tai skaita, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem
Nr. 500 ,,Visparigie biivnoteikumi”, prasibam.

2.3. Projekta biivuzraudziba tiks veikta un finanséta projekta ietvaros, kura realizacija
notiek saskana ar darbibas programmas ,lzaugsme un nodarbinatiba® 6.1.1.
specifiska atbalsta mérka “Palielinat lielo ostu drosibas lItmeni un uzlabot transporta

3. Ligumcena un maksaSanas kirtiba

3.1. Par Projekta biivuzraudzibu Pasiititdjs maksa Izpilditajam ligumsummu skaitlis
cipariem (skaitlis vardiem) EUR (turpmak — ligumsumma), ko veido samaksa par
projekta bilivuzraudzibas izpildi skaitlis cipariem (skaitlis vardiem) EUR un
pievienotas vértibas nodoklis skaitlis cipariem (skaitlis vardiem) EUR.

3.2, Samaksa par Projekta bivuzraudzibu tiek veikta par katru kalendaro ménesi.

3:3. Visi maksajumi tiek veikti 20 (divdesmit) darba dienu laikd no briZa, kad
Pasiititdjs ir sanémis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus un atskaiti par
paveikto darbu. Samaksu par Projekta biivuzraudzibas izpildi Pasiititajs veic ar
parskaitijumu uz Izpilditaja noradito banku un kontu.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Ja Projekta biivuzraudzibas izpildes laiks tiek pagarinats, tad par pirmajam 14
(Zetrpadsmit) pagarindjuma dienam netiek maksats, bet par pargjo laiku samaksa
tiek noteikta péc faktiski veikto darbu izpildes saskapa ar katra objekta piedavato
ligumcenu un dienas likmi katram buvuzraugam.

Gadijuma, ja Biivdarbu Iiguma noteiktais bavdarbu kop&jais ilgums tiek pagarinats,
par %o laika periodu netiek paredzéta papildus samaksa Izpilditajam.

Liguma izpildes laika Pasutitajs var nepiecie$amibas gadijumos izmantot Biivdarbu
Iiguma paredzeto pasititdgja rezervi 15% (piecpadsmit procentu) apmeérd no
Izpilditdja noraditas liguma summas $adiem darbiem:

3.6.1. tadu papildus darbu izmaksu seg$anai, kas jau sdkotng&ji bija ieklauti
biivdarbu iepirkuma procediiras dokumentos un darbu tames veidlapa noraditi So
darbu apjomi, par kuriem bija rikota biivdarbu iepirkuma procedura, bet So darbu
faktiskos apjomus nebija iesp&jams precizi uzmerit vai noteikt;

3.6.2. tadu darbu izmaksu segSanai, ko nepiecieSams veikt, nemot vera konstatétas
kladas bivprojektd, geodéziska un/vai topografiska izp&té/uzmeriSana,
inZenierizpéteé un kas sakotngji netika ieklauti §is iepirkuma procediiras dokumentos
un nebija noraditi to apjomi, par kuriem nebija rikota buvdarbu iepirkuma
procediira;

3.6.3. neparedzéto darbu izmaksu segSanai, kas sakotné&ji netika iek]auti biivdarbu
iepirkuma procediras dokumentos un nebija noraditi to apjomi, par kuriem nebija
rikota iepirkuma procediira, jo nebija iesp&jams konstatét vai iepriekS paredzet So
darbu nepiecieSamibu.

Par Liguma 3.6. punktd miné&to darbu biivuzraudzibu papildus samaksa Izpilditajam
netiek paredzeta.

Sarakstes dokumentos, biivlaukuma aktos, tamés, Darba izpildes aktos, rékinos
janorada KF projekta identifikacijas Nr. 6.1.1.0/17/1/003 — __ <liguma numura
kartas skaitlis, ko pievieno Pasititajs pie liguma noslégsanas>.

Pasttitajam, par to rakstveida informgjot Izpilditdju, ir tiesibas no Izpilditajam
maksdjamam summam ieturét izmaksas, kuras Izpilditajam ir pienakums maksat, ka
zaudgjumus vai ligumsodus saskapa ar Liguma noteikumiem.

4. Termini

4.1.

Liguma izpildes termin§:

Objekta nosaukums

Planotais biivdarbu | Bivdarbu  izpildes
uzsaksanas laiks termins

Ventspils brivostas Dienvidu mola

2017.gada decembris | 7 ménesi

atjauno$ana

4.2. Projekta biivuzraudzibas izpildes termind - no biivdarbu izpildes uzsakSanas
(saskapa ar Biivdarbu liguma noteiktajiem termipiem) lidz Objekta nodoSanai
ekspluatacija.

4.3. Izpilditdjs uzsdak Pakalpojuma sniegSanu péc attieciga pazinojuma no Pasiititaja
sanemsanas.

4.4, Par Pakalpojuma uzsdkSanas pieteikuma nosiitiSanas bridi ir uzskatams Pasititaja
elektroniski pa e-pastu vai faksu vai pa pastu nosutits pieteikums par Projekta
biivuzraudzibas uzsaksanu Izpilditajam.

4.5. Ar Objekta piepemSanu ekspluatacija saistita dokumentacija Izpilditajam

jasagatavo un janodod Pasititdja parstavim 20 (divdesmit) kalendaro dienu laika péc
Objekta buvdarbu pabeigSanas.
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4.6. Pasiititajs ir tiesigs noteikt ar biivdarbu termipa pagarinaSanu saistttu Projekta
biivuzraudzibas izpildes termina pagarindjumu, par ko Izpilditagjam nepienakas
samaksa un zaud&jumu atlidziba.

4.7. Pasititajs ir tiesigs noteikt ar sezonu saistitu Projekta bilivuzraudzibas
partraukumu, par ko Izpilditdjam nepienakas samaksa un zaudgjumu atlidziba.

5. Izpilditaja darbinieki

5.1. Projekta bivuzraudzibas veik$anai Izpilditajs piesaista tikai Iepirkuma
piedavajuma mingtos Specialistus (blivuzraudzibas komandu).

5.2. Specialistu/personalu, kuru/-us pretendents iesaistis liguma izpild€, par kuru/-iem
sniedzis informaciju Pasititdjam un kura/-u kvalifikacijas abilstibu izvirzitajam
prasibam Pasiititdjs ir vertgjis, ka arT personas (t.sk. apakSuzpe€megjus), uz kuru
iespgjam tas balstijies, lai apliecinatu, ka ta kvalifikacija atbilst Iepirkuma
procediiras dokumentos noteiktajam prasibam, péc liguma noslég8anas drikst mainit
tikai ar Pasiititaja rakstveida piekriSanu. Pasttitajs ir tiesigs dot piekriSanu personas
(t.sk. apak3uzpémgja), uz kuras iesp&jam tas balstijies, maipai tikai tad, ja ta
neatbilst attieciga iepirkuma dokumentos noteiktajiem izslégSanas noteikumiem. To
izskata un izvérté Ventspils brivostas parvaldes iepirkumu komisija 3 (trIs) darba
dienu laika péc visu nepiecieSamo dokumentu sanem3anas.

3.3. Izpilditajam ir janomaina ikviens Projekta blivuzraudzibas izpildé iesaistits
darbinieks, ja to pieprasa Pasiititajs un pamato ar kadu no $adiem iemesliem:

5.3.1. atkartotu savu pienakumu nepildi$anu vai nepienacigu izpildi;

5.3.2.darba izpildei nepiecieSamo sp&ju trukumu;

5.3.3.atkartotu tadu darbibu veik3anu, kas kaité droSibai, veselibai vai vides
aizsardzibai;

5.3.4. zaudgjis Pasiititdja uzticibu.

6. Izpilditaja pienakumi un tiesibas:

6.1. Pirms Darba uzsakSanas Izpilditajs iesniedz Pasiititagjam Liguma izpildé piesaistito
specidlistu obligatas profesionalas civiltiesiskas apdro$inaSanas ligumus par visu
Objektu buvdarbu un garantijas laiku. Sakotngjam apdrosinasanas ligumam jabiit ne
mazak ki uz 3 (tris) gadiem, ar bivspecidlistu paSrisku - 0%
apmeéra.Apdro§ina$anas ligumam jabit noslégtam atbilsto$i Ministru kabineta
2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 ,Noteikumi par biivspecialistu un
biivdarbu veic&ju civiltiesiskas atbildibas obligato apdro$inasanu”.

6.2. Izpilditdjs un specialisti Darbu Objektos nedrikst veikt bez liguma slégSanas bridi
spekd esoSajos normativajos aktos noteiktas obligatas profesionalas civiltiesiskas
atbildibas apdro$inaSanas. Apdro$inaSanu apliecinoSus dokumentus, tai skaita
maksajuma uzdevumus par apdro$indSanas pr€mijas samaksu, Izpilditajs iesniedz
Pasiititajam ne vélak ka 10 (desmit) dienas pirms Projekta biivuzraudzibas sak3anas.

6.3. Ja noslégtd apdro$inadanas liguma termin$ tuvojas beigam, bet biivdarbi vai
garantijas termin§ vél turpinds, Izpilditdjam ir pienakums pirms sp€ka eso3a
apdro§inasanas liguma darbibas beigam, iesniegt Pasiititajam jaunus apdroSinaSanas
Ifigumus ar beigu terminu lidz garantijas termina beigam.

6.4. Izpilditdjs appemas:

6.4.1. pienacigi un riipigi iepazities ar Buvdarbu ligumu;

6.4.2. veikt Projekta biivuzraudzibu un ta sastava ietilpstoSos darbus saskapa ar
Liguma noteikumiem un Tehnisko specifikaciju, augsta kvalitatg, atbilstosi
Latvijas Republika spgka eso$o normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir
atbildigs par to, lai visd Liguma izpildes laika Projekta biivuzraudzibas
izpildé iesaistitajam personam biitu sp&ka esoSas licences, atlaujas un
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6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

6.4.8.

6.4.9.

6.4.10.

6.4.11.

6.4.12.

6.4.13.

6.4.14.

6.4.15.

sertifikati, ja tadi nepiecieSami saskapa ar spéka esoSajiem normativajiem
aktiem;

ievérot labako visparpienemto praksi biivuzraudzibas pakalpojumu
sniegSana, ka arT ievérot Pasititdja noradijumus, ciktal tie nav pretruna ar
normativajiem aktiem vai Ligumu;

aizstavét Pasfititaja tiesibas un intereses, k@ arl sniegt Pasititdjam
nepiecieSamas konsultacijas Projekta bivuzraudzibas gaita. Izpilditajs bez
iepriek8gjas rakstiskas Pasiititaja piekriSanas nedrikst pienemt
lemumus, kas ir saistiti ar Bivdarbu liguma noteikto biivdarbu
apjomu vai terminu palielinaS$anu vai groziSanu, vai ar biivniecibas
izmaksu palielinasanu;

nekavgjoties informet Pastititaju par visiem apstakliem, kas var ietekmét
Objekta blivdarbu kvalitati, par neparedzétiem darbiem, ki ari, rodoties
nepiecieSamibai, sastadit defektu aktus;

Objekta buvdarbu realizacijas laika nodrosinat nepiecie$amo biivuzraugu
ieraSanos Objekta ne velak ka 1 (vienas) dienas laikd péc Pasititaja
rakstiska vai mutiska pieprasijuma;

biivdarbu gaita parbaudit biuvdarbos lietoto izstraddjumu un materialu
atbilstibu Latvijas Republika spéka esoSajiem normativajiem aktiem un
noslégtajam Biivdarbu ligumam;

buvdarbu gaitd parbaudit, lai biivdarbu veik3ana pielietota tehnologija
nodro3ina Biivdarbu liguma Pasiititdja noteiktas kvalitates prasibas;
nekavgjoties rakstiski informét Pasiititaju, ja buvdarbi tiek veikti
nekvalitativi, ja tiek konstatétas patvaligas atkdpes no noslégta Biivdarbu
liguma, ka arf, ja netick ievérotas Latvijas Republikd spéka esoSo
normativo aktu prasibas. Sada gadijuma Izpilditajs, ieprieks saskanojot ar
Pasititaju, nekavéjoties iesniedz Buvdarbu liguma izpilditdjam rakstisku
pieprasijumu partraukt btivdarbus Iidz konstatéto triikumu novérsanai;
parliecinaties un regulari uzraudzit, lai Biivdarbu liguma izpilditajs ievéro
Latvijas Republika speka eso$ajos normativajos aktos noteiktas drosibas un
darba aizsardzibas prasibas;

piedalities segto darbu piepemsana, paraugu pemsana atbilstosi speka
esoSajiem normativajiem aktiem, organizét Biivdarbu liguma izpilditaja
izpildama vai izpildita darba kvalitates kontroles veik3anu atbilstosi
Biivdarbu liguma tehniskajai specifikacijai;

pastavigi uzraudzit, lai Biivdarbu veicéjs ievéro Biivdarbu liguma
noteiktos biuvdarbu izpildes terminus, veicot buvdarbu kalendara
plana salidzinajumu ar faktiski paveiktiem darbiem. Terminu
kaveéjuma konstaticijas gadijuma nekavéjoties par to rakstiski
informét Pasaititaju;

regulari nodro$inat biivdarbu izmaksu kontroli, veicot sistematizétu tames
salidzindjumu ar faktisko buvdarbu budZetu, kontrolét biivdarbu izmaksu
atbilstibu Buivdarbu liguma tamém,;

ne velak ka 2 (divu) darba dienu laikd izskatit un ar parakstu apliecinat
Pasiititdja iesniegto ar Objekta biivdarbu izpildi saistito dokumentaciju;
nodrosinat lietvedibas un darbu izpilddokumentu organizéciju un sapuléu
protokoléSanu, veikt Pakalpojuma parskata atskaites iesniegSanu, t.sk.,
veicot foto fiksacijas, veikt Biivniecibas Zurnala aizpildiSanu, regulari
apsekot Objektu un veikt attiecigus ierakstus biivdarbu Zurnala, ka ari
kontrolét biivdarbu Zurnala un autoruzraudzibas Zurndla ierakstito
noradijumu izpildi;

27



6:5-

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.4.16. ievérot ugunsdro§ibas noteikumus, ievérot darba aizsardzibas instrukcijas,
normativos aktus, kas regule $adu darbu veik$anu, kd arT uznemas pilnu
atbildibu par mingto iek$gjo un argjo normativo aktu parkapumiem un to
izraisitam sekam;

6.4.17.pilna apmerd segt Pasttitijam no Liguma izrieto§o zaud&umu
atlidzinasanas un citu Izpilditaja maksajuma saistibu administréSanas un
piedzipas izdevumus, kadi Pasiititajam rodas;

6.4.18.ne velak ka 3 (tris) darba dienu laika p&c Pasititaja pieprasijuma
sapemsSanas iesniegt ar Liguma izpildi saistito informaciju (parskatu);

6.4.19. Liguma izpildes laika un termina beigas ar aktu nodot Pasiititajam visu ar
Liguma izpildi saistito izpilddokumentaciju;

6.4.20. Izpilditajs appemas nekavéjoties, bet ne vélak ka 3 (tris) darba dienu laika
rakstveida informét Pasititaju, ja Liguma izpildes laika:
6.4.20.1. tiesa tiek ierosinata Izpilditaja maksatnespgjas vai tiesiskas
aizsardzibas procesa lieta;
6.4.20.2. Izpilditaja saimnieciska darbiba tiek apturéta;
6.4.20.3. Izpilditajs tiek registréts PVN maksataju registra vai izslégts no
ta;
6.4.20.4. Izpilditaja rekvizitu mainas gadijuma.

Izpilditajs nedrikst nodot tam ar Ligumu uzlikto pienakumu izpildi tre3ajam
personam.

Izpilditajam ir tiesibas sapemt samaksu par kvalitativu Liguma noteikumiem un
speka esoSiem normativajiem aktiem atbilstofu Projekta biivuzraudzibas izpildi
Liguma noteiktaja kartiba un apméra.

Izpilditajs, parakstot Ligumu, apliecina, ka tam ir zindgmi ar Projekta
bivuzraudzibas sniegSanas vietu un veidu saistitie darba vides riski, darba
aizsardzibas pasakumi kopuma un tie darba aizsardzibas pasakumi, kas tiesi attiecas
uz Projekta biivuzraudzibas sniegSanas vietam un veidu, un Izpilditajs patstavigi
atbild par visiem zaud&umiem, kas biivuzraudzibas veik3anas laika tiek nodariti
Pasutitajam, Pasiititaja vai Izpilditaja darbiniekiem, Pasiititdja un treSo personu
IpaSumam un mantiskajam interesém, un atlidzina savas vainas d&] nodarTtos
zaud€jumus pilna apmeéra, t.sk., pilnd meéra materiali atbild par nodarftajiem
bojajumiem iekartam, mehanismiem, materialiem Objekta.

Par apstak]iem, kas var ietekmé&t Projekta blivuzraudzibas kvalitati, terminus
vai ligumcenu, Izpilditajam, nekav&joties, no briza, kad uzzindja vai vajadzgja
uzzinat, bet ne velak ka 7 (septinu) dienu laika, jabridina Pasititajs un jaiesniedz So
apstak]u ietekmes novértéjums.

Izpilditajam javeic visas iespgjamas darbibas, ka ar jasadarbojas ar Pasiititaju,
lai samazinatu zaud&jumus vai izvairitos no sekam, ko var radit 6.8. punktd minétie
apstakli.

Izpilditajam Projekta blivuzraudziba javeic, kad vien Objektd norit biivdarbi
(ieskaitot mainu darbu, ja tads nepiecieSams biivdarbu kalendara grafika izpildei),
ar1 arpus visparpienemta darba laika, brivdienas un svétku dienas. Piesaistitajam
specialistam (blivuzraugam) jaapmekl& Objekts saskana ar tehniskaja specifikacija
mingéto.

7. Pasiititaja piendkumi un tiesibas

7.1,

Pasiititdjs appemas:

7.1.1. norekinaties ar Izpilditaju Liguma noteiktaja apméra un kartiba;

7.1.2. nodroSinat Izpilditaiju ar Pasititaja riciba eso$o Liguma izpildei
nepiecieSamo informaciju un dokumentiem;
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7.2. Pasutitajs ir tiesigs izvirzit pretenziju Izpilditadjam vai atteikties no darbu
pienemsanas, ja Projekta biivuzraudziba neatbilst Liguma noteikumiem un normativo aktu
prasibam.

7.3. Pasttitajam ir tiesibas pieprasit Izpilditajam biivuzraugu nomaigu, ja buvuzraugs
darba izpildi neveic atbilsto§i Liguma nosacijumiem, un Izpilditajam ta ir janodroSina ne
velak ka 7 (septinu) dienu laika no attieciga pieprasjjuma sanemsanas no Pasiititaja.

7.4. Pasttitajam jaatbild uz Izpilditdja iesniegtajiem dokumentiem, cik atri vien
iesp€jams, bet ne vélak ka 7 (septinu) dienu laika péc dokumentu sanemS3anas.

7.5. Pasititajs péc Buvdarbu liguma noslégSanas iesniedz Izpilditajam Buvdarbu
Iiguma kopiju.

8. Pilnvaru ierobeZojumi

8.1. Projekta blivuzraugs nav pilnvarots:
8.1.1. apstiprinat projekta izmainas, kas palielina paredzamo biivdarbu apjomu;
8.1.2. pagarinat bivdarbu veikSanas terminu;
8.1.3. apstiprinat vienibu cenu, biives vietas un biitiskus projekta un specifikaciju
(tehnologiju, konstrukeiju, materidlu) grozijumus.

9. Ligumsods

9.1. Ja Izpilditajs nepilda kadu no Liguma 6. punkta minétajam saistibam, Pasuttajam ir
tiesibas piemeérot un Izpilditdjam ir pienakums samaksat ligumsodu 50,00 EUR
(piecdesmit euro, 00 centi) apméra par katru parkapuma gadijumu.

9.2. Ja Izpilditaja darbiba vai bezdarbiba ir par pamatu biivdarbu izpildes termina
kav&jumam, Izpilditajs maksa Pasttitagjam ligumsodu 0,1% (nulle komats viens
procents) apmeéra no ligumsummas par katru nokavéto dienu, bet ne vairak ka 10%
(desmit procenti) no ligumsummas.

9.3. Ja Pasiititdjs bez attaisnojuma kavé Liguma noteiktos ligumsummas samaksas
terminus, Izpilditajs var pieprasit ligumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) no
kavéta maksdjuma summas par katru kavéjuma dienu, bet ne vairak ka 10% (desmit
procenti) no kavéta maksajuma summas.

9.4. Ligumsoda samaksa neatbrivo Pusi no Liguma noteikto saistibu turpmakas izpildes.

9.5. Aprékinato ligumsodu un/vai zaudgjumu atlidzibu Pasititajs ir tiesigs ietur€t no
Liguma ietvaros Izpilditajam veicamajiem turpmakajiem maksajumiem. Turpmakie
norekini notiek péc ligumsoda samaksas.

10. Darba vadibas apspriedes

10.1. Biivuzraudzibas komandai japiedalas pilna sastava vienu reizi nedéla raZo3anas
apspriedé (vai biezak péc Pasiititdja pieprasijuma) pie Blivuznémeja, kuras vada un
protokolé Bavuzraugs un kurds piedalds Bavuzpémejs, projekta autors un
inZeniertiklu ekspluat€josie dienesti, ja Pasiititajs nenosaka citu kartibu.

10.2. Darba vadibas sanaksmes sasaucamas péc vajadzibas, bet ne retak ka vienu reizi
nedéla Darba izpildes laika, ja Puses Darba izpildes laikd nav lémuSas savadak.
Pirma Darba vadibas sanaksmes sasaucama ne vélak ka 3 (tris) dienas pirms Darba
uzsakSanas. Darba sanaksme ir japiedalas Izpilditajam.

10.3. Darba  vadibas  sandksmé&s  jaizskata ar Darba  izpildi  saistitads
problémas,neatbilstibas, organizatoriskie un kvalitates jautajumi u.c.jautajumi.

10.4. Biivuzpéméjs nodrosina telpas un aprikojumu Darba vadibas sanaksmju rikoSanai.

11. Atbildiba un zaud&jumu atlidziba
11.1. Puses ir savstarpgji atbildigas par Liguma noteikto saistibu nepildiSanu vai
nepienacigu izpildi, k3 ari atlidzina otrai Pusei $ai sakara raduSos zaudgjumus.
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11.2.

11.3.

11.4.
11.5.

11.6.

Sniedzot Projekta buivuzraudzibu, Izpilditajs ir atbildigs par visiem zaud&umiem,
kas raduSies, ja Izpilditdjs nav nodro$indjis Projekta biivuzraudzibu atbilstosi
Liguma prasibam, un nenodro$inot, lai biivdarbos tiktu izmantoti kvalitativi,
bivprojektam un biivniecibas jomu regul€joso normativo aktu prasibam atbilstoSi
bivizstradajumi, un lai nebitu neplanoti biivdarbu partraukumi, ja Sie zaud&umi
radusies Izpilditdja piesaistito specialistu darbibas vai bezdarbibas dé].

Pusém ir tiesibas sapemt zaudgjumu atlidzibu gadijumos, ja otras Puses dg] tai ir
radusies zaud&jumi.

Puses savlaicigi bridina viena otru par zaud&umus rado$u gadfjumu iestaSanos.
Biivuzraugs ir atbildigs par garantijas bivdarbu uzraudzisanu visa 5 gadu garantiju
perioda un atlikto biivdarbu savlaicigu un kvalitativu izpildi, organizgjot defektu
aktu, foto fiksaciju veik8anu un pretenziju nositiSanu lidz bridim kamér Objekta
nav noversti visi defekti un atliktie bivdarbi.

Liguma 11.5.punkta noteikta biivuzraudziba javeic bez papildus samaksas.

12. Liguma grozisana

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Ja kads no Liguma noteikumiem zaudé speku, tas neietekmé& pargjo Liguma
nosacijumu speka esamibu, ciktal to neatce] spéku zaudgjuSie Liguma punkti vai
dalas.

Pasiititajam ir tiesibas izdarit grozijumus Liguma un ta pielikumos, ja Liguma
izpildes laika stajas speka jauni un/vai tiek groziti Latvijas Republikas biivniecibas
nozari reglamentgjosie normativie akti, kas paredz citus darba izpildes nosacijumus
neka §is Ligums vai ta pielikumi.

Ja péc Liguma noslégSanas normativajos aktos tiek izdariti grozijumi attieciba uz
nodokliem un nodevam, kas pazemina vai paaugstina Izpilditaja veiktas Projekta
blivzraudzibas izmaksas, kuru ietekme uz izmaksam ir precizi nosakama (pieméram,
pievienotas vértibas nodoklis), $adi grozijumi nav atspoguloti Liguma summa, un ir
veikts iepriek$gjs bridinajums, tad, péc abu Pusu savstarp€jas vieno3anas, tiek veikti
attiecigi Liguma grozijumi.

Liguma grozijumus sagatavo Pasttitajs un tos paraksta abas Puses.

13. Liguma darbibas izbeig§ana

135.1.

13.2.

Izpilditajam ir tiesibas atkdpties no Liguma gadijumos, ja Pasiititajs neveic
maksajumus un ligumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no Liguma 3.1.punkta
mingétas ligumsummas.

Pasutitajam ir tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu, par to bridinot rakstiski
Izpilditaju vismaz 7 (septinas) kalendaras dienas ieprieks, ja:

13.2.1. Izpilditdja vainas dg] ir radusas bivdarbu neatbilstibas bavprojektam;

13.2.2. ja pietickama apmera neizdodas piesaistit finansgjumu Projekta
biivuzraudzibas izpildei;

13.2.3. Izpilditajs nekvalitativi veic vai nepilda pilna apméra Liguma paredz€tos
pienakumus, un nav partraucis vai turpina savu darbibu vai bezdarbibu ilgak par 10
(desmit) kalendarajam dienam péc Pasititdja iesniegtd Izpilditdjam rakstveida
pazinojuma par pienakumu pienacigu un/vai savlaicigu nepildifanu;

13.2.4. Izpilditajs Liguma noslégSanas vai Liguma izpildes laika sniedzis
nepatiesas vai nepilnigas zipas, vai apliecingjumus;

13.2.5. Izpilditajs Pasiititdjam ir nodarijis zaud&umus;

13.2.6. ir pasludinats Izpilditaja maksatnesp€jas process vai iestajas citi apstakli,
kas liedz vai liegs Izpilditajam turpindt Liguma izpildi saskapa ar Liguma
noteikumiem vai kas negativi ietekmé Pasiititaja tiesibas, kuras izriet no Liguma;
13.2.7. Izpilditajs ir patvaligi partraucis Liguma izpildi, t.sk., ja Izpilditajs nav
sasniedzams juridiskaja adresg;
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13.2.8. ja Liguma turpina$ana Pasititajam nav lietderiga vai iespgjama izrieto$i no
kompetentu valsts institliciju pienemtiem lémumiem vai izmaipndm normativajos
aktos.

13.3. Citos gadijumos Puses ir tiesigas vienpusgji atkapties no Liguma, samaksajot
otrai Pusei ligumsodu 10% (desmit procentu) apméra no 3 Liguma punktd 3.1.
noteiktas ligumsummas.

13.4. Gadijuma, ja Puses vienojas par Liguma izbeigSanu pirms ta izpildes, tiek
sastadits abpusgjs akts, ar kuru tiek fiksétas uz Liguma partraukSanas bridi
Izpilditaja faktiski izdaritais darbs vai ta dala, kas Liguma noteikta kartiba
pienemts, pamatojoties uz ko Pasiititdjs veic norékinu ar Izpilditaju, ievérojot
Liguma nosacijumus.

14. Neparvarama vara

14.1. Puses neatbild par da]&ju vai pilnigu $aja Liguma paredzéto saistibu neizpildi,
ja ta radusies p&€c Liguma noslégSanas neparvaramas varas iedarbibas rezultata. Par
neparvaramu varu uzskatami tadi arkartgji apstakli ki dabas katastrofas,
ugunsgreki, karadarbiba, masu nekartibas, telefona vai elektroenergijas sakaru
trikums vai kabelu avarijas, ka ari jebkuri citi apstakli, kurus Puses nevargja
paredzet un novérst un kas nepaklaujas Pusu sapratigai kontrolei.

14.2. Par §adu apstak]u iestaSanos Pusei, kura ir cietusi no neparvaramas varas, ir
pienakums nekavejoties informét otru Pusi, bet ne veélak ka 3 (tris) dienu laika no So
apstak]u iestaSanas. levérojot §aja punkta minéto pazino$anas nosacijumu, Liguma
darbiba var tikt apturéta uz laiku, kamér eksisté neparvaramas varas apstak]i.

14.3. Ja Liguma turpmaka izpilde neparvaramas varas iedarbibas rezultata nav
iesp&jama, Puses sagatavo Projekta bivuzraudzibas nodo$anas pienemsanas aktu un
Izpilditajs sapem samaksu par visu lidz tam kvalitativi paveikto Projekta
biivuzraudzibas darbu apjomu.

15. Stridu risinasana

15:1. Visas domstarpibas par jautdjumiem, kas izriet no §1 Liguma, risinamas
savstarpgju parrunu cela.
15.2. Ja parrunu cela nav iespgjams panakt vieno$anos, strids risinams tiesa Latvijas

Republika speka esoSajos normativajos aktos noteikta kartiba, piemérojot Latvijas
Republikas tiesibu normas.

16. Papildu noteikumi
16.1. Visa veida pazigojumiem, rikojumiem, apstiprindjumiem, apliecinajumiem,
saskanojumiem un lémumiem, kas jdizdod saskapa ar Ligumu, jabiit izdotiem

rakstveida.

16.2. Ligums stajas speka pec tam, kad to parakstijuSas abas Puses, un ir speka lidz
noligto saistibu izpildei.

16.3. Ligumam tiek pievienoti zemak uzskaititie dokumenti, kas ir Liguma

pielikumi un neatpemama sastavdala:
1.pielikums ,, Tehniska specifikacija” uz .... lapam.
2.pielikums ,,Pretendenta pieteikums” uz .... lapam.

16.4. Ligums sagatavots un parakstits 2 (divos) eksemplaros, uz.... lapam (neskaitot
pielikumus) katrs. Visiem eksemplariem vienads juridisks spéks. Viens Liguma
eksemplars atrodas pie Pasiititdja, otrs pie Izpilditaja.
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Pusu rekviziti:

Pasiititajs Izpilditajs
Ventspils brivostas parvalde
Registracijas Nr. 90000284085
Adrese Jana iela 19, Ventspils LV-3601
Bankas nosaukums
Bankas kods
Bankas konta Nr.
Pusu paraksti:
Pasititdjs Izpilditajs

(amats, paraksts, vards, uzvards, zimogs)

(amats, paraksts, vards, uzvards, zimogs)
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8.pielikums
projekts
IEPIRKUMA LIGUMS Nr. 6.1.1.0/17/1/003 - __

2017.gada ; ’
Ventspilt

Ventspils brivostas parvalde tas parvaldnieka Imanta Sarmula persona, turpmak - Pasiititajs, kur§
darbojas uz Ventspils brivostas parvalde nolikuma pamata, no vienas puses, un <bitvuznémeja
pilns nosaukums un vaditaja Vards, Uzvards> persona, kur§ darbojas uz <dokumenta
nosaukums> pamata, turpmak - Izpilditdjs, no otras puses, abas puses turpmak kopa - Puses un
katra atseviski Puse, pamatojoties uz iepirkuma procediiras ar identifikacijas Nr. VBOP
2017/125 KF (turpmik — Iepirkums) rezultatiem un Izpilditaja iesniegto piedavajumu, noslédz
§adu ligumu (turpmak - Ligums).
1. Liguma priekSmets

1.1. Pasititdjs pasita un Izpilditdjs apnemas veikt Dienvidu mola atjaunoSanu (turpmak -
Darbs).

1.2. Darbs tiks veikts un finanséts projekta ietvaros, kura realizdcija notiek saskana ar darbibas
programmas ,,Jzaugsme un nodarbinatiba” 6.1.1. specifiska atbalsta mérka “Palielinat lielo

1.3. Izpildot Darbu, Izpilditajs ievéro Pasiititdja prasibas, Liguma un ta pielikumos, kas ir
Liguma neatnemama sastavdala, ieklautos noteikumus un Latvijas Republika speka esoSos
normativos aktus un standartus.

2. Liguma lietotie termini

2.1. Objekts — Darba tiesa izpildes vieta.
2.2. Dienas — kalendaras dienas, ja Liguma teksta nav atrunats savadak.

2.3. Defekts — jebkura Darba dala, kas nav izpildita saskapa ar Ligumu, biivprojektu un
Latvijas Republikas normativo aktu prasibam.

2.4. ApakSuzpémeéjs — persona, kas slédz ligumu ar Izpilditdju par noteiktas Darba dalas
veikSanu.

2.5. Garantijas termin$ — laika posms, kas sakas no Objekta piepemsSanas ekspluatacija datuma,
un kura Izpilditajam ir pienakums par saviem lidzek]iem un ar saviem materialiem noverst
konstatétos Defektus Pastititaja noteiktaja termina.

2.6. Buvuzraugs — Pasititaja noligta personas, kura Pasiititaja varda veic Darba izpildes
uzraudzibu un ir tiesiga tiesibu aktu vai Liguma noteikumu neievéro3anas gadijuma apturét
Darba izpildi lidz trikumu novér$anai. Buvuzraugs veic biivuzraudzibu saskapa ar
Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 ,,Visparigie biivnoteikumi”,
Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr. 253 “AtseviSku inZenierbiivju
bivnoteikumi” un citiem piemérojamiem Latvijas Republikas tiesibu aktiem. Liguma
lictotie termini interpret§jami saskapa ar Buvniecibas likuma un Visparigajos
biivnoteikumos sniegtajiem terminu skaidrojumiem.

2.7. Autoruzraugs — Pasiititdja noligta persona, kura nodroSina biivprojekta autora tiesibas
istenot buvprojekta autentisku realizaciju daba, nepielaujot biivniecibas dalibnieku
patvaligas atkapes no akceptéta blivprojekta, ka ari saisto§o normativo aktu un standartu
parkapumus bivdarbu gaita. Autoruzraudziba tiek veikta saskapa ar Ministru kabineta
2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 ,,Visparigie biivnoteikumi”, Ministru kabineta
2017.gada 9.maija noteikumiem Nr. 253 “Atsevisku inZenierblivju blivnoteikumi” un
citiem piemérojamiem Latvijas Republikas tiesibu aktiem. Liguma lietotie termini
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2.8.

2.9,

3:1:

3.2.

3.3.

3.4.

3.3,

3.6.

interpretéjami saskapa ar Biivniecibas likuma un Visparigajos blivnoteikumos sniegtajiem
terminu skaidrojumiem.

Biivdarbu vaditajs — biivspecialists, kuru iecélis galvenais biivdarbu veicgjs (Izpilditajs) vai
atsevisku buvdarbu veicgjs (Apak$uznémeéjs) un kura piendkums ir nodroSinat biivdarbu
izpildi atbilstoi bivprojektam, ka ari ievérot citus bivniecibu reglament&joSus normativos
aktus un biivizstradajumu izmanto$anai noteiktas tehnologijas.

Bivprojekta izstradatajs — biivspecialists vai biivkomersants, kas uz rakstveida vienoSanas
pamata turpina bivprojekta izstradi atbilstoSi btivatlauja iek]autajiem projekteSanas
nosacijumiem.

3. Ligumcena

Par Darba izpildi kvalitativi, pilnd apjoma un atbilsto$i Liguma nosacijumiem Pasititajs
samaksa Izpilditajam ligumcena ..........ccu.e. 011 8 (R ——— ) (turpmak — Liguma
summa) apméra. Pievienotds vértibas nodokli par biivdarbiem pieméro saskana ar
Pievienotis vértibas nodok]a likuma 142.panta noteikto kartibu.

Péc Liguma parakstiSanas, avansa rékina un bankas vai apdroSinasanas sabiedribas
bezierunu avansa garantijas, atbilstoSas Pasiititdja prasibam un neatsaucamas, sanemsanas
Pasiititajs 20 (divdesmit) darba dienu laika samaksa Izpilditajam avansu, kas neparsniedz
................................. 51 1 - 2 ————————————)

Ja Liguma izpildes laika rodas papildus darbi, tad to finans€Sana tiek veikta Pusém

vienoj joties, no Pasutlta_]a finan$u rezerves.

Liguma izpildes laika Pasititajs nepiecieSamibas gadfjumos Latvijas Republikas

normativajos aktos noteiktaja kartiba paredz izmantot Pasiititaja rezervi 15% (piecpadsmit

procentu) apmera no Izpilditdja noraditas ligumsummas $adiem bavdarbiem:

3.4.1. tadu papildus darbu izmaksu segSanai, kas jau sakotngji bija ieklauti 5T iepirkuma
biivprojekta un biivdarbu apjomu tabulas noraditi o darbu apjomi, par kuriem bija
rikota iepirkuma procediira, bet $o buivdarbu faktiskos apjomus nebija iespgjams
precizi uzmérit vai noteikt. So darbu izmaksu aprékinos par pamatu tiks nemtas
Izpilditdja piedavatas vienibu cenas darbiem, materidliem, mehanismiem, laika
normas un likmes, pieskaitamas izmaksas;

3.4.2. tadu darbu izmaksu seg$anai, ko nepiecieSams veikt, nemot veéra konstatgtas kltidas
biivprojekta, geodéziska un/vai topografiska izpété/uzmeriSana, inZenierizpgt€ un
kas sakotnéji netika ieklauti §is iepirkuma procediras dokumentos un nebija
noraditi to apjomi, par kuriem nebija rikota iepirkuma procediira;

3.4.3. neparedzéto darbu izmaksu segSanai, kas sakotn&ji netika ieklauti §is iepirkuma
procediras dokumentos un nebija noraditi to apjomi, par kuriem nebija rikota
iepirkuma procedira, jo nebija iespgjams konstatét vai iepriek§ paredzét So darbu
nepiecieamibu. So darbu izmaksu aprékinos par pamatu tiks nemtas Izpilditaja
piedavatas pieskaitamas izmaksas uz neparedz€to darbu konstatacijas bridi
atbilsto3as tirgus cenas darbiem, materidliem, mehanismiem, darba laika normas. Ja
Izpilditajs ar nodomu vai neuzmanibas dél bis klidijies darbu, darbaspeka vai citu
izmaksu aprékinos, papildus izdevumi netiks apmaksati.

Par neparedzétiem darbiem tiks atziti un apmaksati tikai tie darbi, kas nav paredzeti Darbu

tamé un bivprojekta, bet kas atklasies Liguma izpildes laika un iepriek§ nebija iespgjams

konstatét vai paredz&t 3adu darbu nepiecieSamibu. Ja Izpilditdjs ar nodomu vai
neuzmanibas dé| biis k]idijies darbu, bivmaterialu vai buivizstradajumu cenu, darbaspéka
vai citu izmaksu aprékinos, papildus izdevumi netiks apmaksati.

Aizvietot materialus, izstradajumus un iekartas ar ekvivalentiem Izpilditajs drikst tikai ar

Pasiititaja rakstveida piekriSanu.
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4. Darba izpildes termini

4.1. Izpilditajam Darbs objekta jauzsak un japabeidz:
. Planotais Btivdarbu Biivdarbu
Qlyjoktamosapiiens uzsakSanas datums izpildes laiks
Ventspils brivostas Dienvidu mola atjaunoSana 2017.gada decembris 7 menesi

Izpilditajam janodro$ina sekojosais:

4.2.

4.3.

.1,

5.2.
5.3.

5.4.

4.1.1. NepiecieSamie dokumenti, kas attiecas uz biivdarbu izpilditdju, blvdarbu
uzsakSanas nosacfjumu izpildei (t.sk. dokumenti par ApakSuzpémégjiem,
sertifikati, civiltiesiskas un buvniecibas visu risku apdro§indSanas polises un
maksajuma uzdevumi par polis€m u.c.) jaiesniedz 10 (desmit) kalendaro dienu
laika no iepirkuma Liguma parakstiSanas bridi.

4.1.2.  Biivdarbi jauzsak 10 (desmit) kalendaro dienu laika p&c atzimes sanemSanas par

biivdarbu uzsak3anas nosacijumu izpildi biivatlauja.

4.1.3.  Fiziska darbu uzsakSana un pabeig8ana tiek fikséta, sastadot attiecigu aktu

4.1.4. Ar Objekta pienemsSanu ekspluatacija saistita dokumentdcija jasagatavo un

janodod Pasttitajam 20 (divdesmit) kalendaro dienu laikda p&c biivdarbu
pabeig3anas.
Pasiititajs ir gatavs ar Objekta nodoSanas — pienemsanas aktu nodot Objektu Izpilditajam,
t.sk. atbildibu par to un uzturé$anu akta noteikta apjoma, 5 (piecu) kalendaro dienu laika pec
Liguma abu PuSu parakstiSanas.

Izpilditajs ir tiesigs sapemt Darba pabeigSanas laika pagarinajumu, ja:

4.3.1. Pasutitajs liedz piek]GSanu Objektam p&c Liguma 4.2. punktd min&td Objekta
nodo$anas — pienemsanas datuma.

4.3.2. Pasititajs vai Blivuzraugs ir kavgjis vai apturgjis Darba veikSanu no Izpilditaja
neatkarigu iemeslu dg].

43.3. Darba veikSanu ir kavéjusi no Izpilditdja neatkarigi apstak|i, tai skaitda biitiski
specifikaciju (tehnologiju, konstrukciju, materialu), darba apjomu vai ras&umu
grozijumi, vai neatbilstibas, kas nav Izpilditdja projektétas vai raditas.

4.3.4. Darba veik3anu ir kavgjusi no ilggad€jiem statistiski vid&jiem raditajiem butiski
atSkirigi nelabvéligi klimatiskie apstak]i.

5. Maksajumu kirtiba un dokumenti

Pasutitajs veic avansa maksajumu 20 (divdesmit) darba dienu laika no Liguma
parakstiSanas, avansa rékina un avansa garantijas (Seit un turpmak neatkarigi no garantijas
veida ar garantiju ir saprotama Pasttitdja prasibam atbilsto$a pirma pieprasijuma, bezierunu,
neatsaucama bankas garantija vai apdroSinaSanas sabiedribas izsniegta polise, kas atbilst
Pasttitaja prasibam un nosacijumu zind ir ekvivalenta bankas izsniegtai garantijai), kas
sastadita saskana ar Liguma 11.1 un 11.2.punkta nosacijumiem, sanem3anas.

Avansa atmaksu veic proporcionali Darba izpildei.

Avansa garantija ir spéka lidz avansa dz€Sanas bridim. Avansa garantijas summa var tikt
samazindta proporcionali avansa dzé$anai, atskaitot to no Izpilditdja izrakstitajos r€kinos
minétajam summam. Avansa dzéSanu drikst uzsakt ar bridi, kad Darba izpilde sasniegusi
20% (divdesmit procentus) no ligumcenas. Avansa dzg€Sanu veic proporciondli Darba
izpildei.
Izpilditajs 5 (piecu) dienu laika péc kalendara ménesa beigam iesniedz Biivuzraugam aktu
par iepriek$gja perioda izpildito Darba dalu, aktualizétu planoto naudas plismas grafiku pa
meéneSiem visam blivniecibas periodam un, ja nepiecie$ams, neparedzgtu problému un risku
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5.4.

5.6.

Seds

5.8.

5.9,

5.10.

el L

5.12,

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

dls

aprakstu. Biivuzraugs parbauda Izpilditaja iesniegto aktu 7 (septinpu) dienu laika péc ta
sagpems$anas, to apstiprina vai dod rikojumu veikt labojumus un atdod Izpilditajam.
Izpilditajs iesniedz Pashtitdgjam Bivuzrauga apstiprindtu aktu un rekinu 4 (Cetros)
eksemplaros (turpmak — Samaksas dokumenti).

Liguma paredzetais katras izpildes maksajums tiek veikts 30 (trisdesmit) darba dienu laika
no briza, kad Pasititajs ir sanémis pareizi sagatavotus Samaksas dokumentus.

Pédgjo aktu par ieprieks€ja perioda izpildito Darba dalu InZenieris/Biivuzraugs apstiprina
7 (septinu) dienu laika p&c Darba nodoSanai — pienemsanai nepiecieSamo Darba kvalitates
parbauzu rezultatu sanemsanas. ‘

Bivdarbu laika lidz Objekta nodo3anai ekspluatacija un garantijas laika garantijas
iesniegdanai Iiguma saistibas tiek garantétas ar ietur&juma naudu - no katra akta izpildito
darbu samaksas (ieskaitot PVN) Pasiititdjs uz laiku ietur 10% (desmit procentus). 50
(piecdesmit) % no ieturgjuma summas Izpilditdjam izmaksa 30 (trisdesmit) dienu laika péc
Objekta piepem$anas ekspluatacija. AtlikuSos 50% ietur§juma summas izmaksa péc
bezierunu Garantijas laika garantijas iesniegSanas un attiecigd r€kina sanemSanas 30
(trisdesmit) dienu laika. Garantija tiek iesniegta par §1 Liguma 1.2.punkta mingta objekta 30
(trisdesmit) kalendaro dienu laika péc attiecigd objekta piepem3anas ekspluatacija akta
apstiprinasanas.

Ligumsodu un tieSos zaudgjumus Izpilditdjs atmaksa Pasiititajam vai Pasttitajs atskaita no
[zpilditajam paredzéta maksajuma.
Ja iepriek$gjos aktos par izpildito Darba dalu tiek atklatas neprecizitates, tas jalabo
nakamaja akta par izpildito Darba dalu.
Darbu apjomi var tikt samazinati, ja Darba izpildes gaita atklajas, ka Liguma tames
noraditaja apjoma tos veikt nav nepiecie$ams. Sajos gadijumos norékini par izpilditajiem
darbiem notiek péc faktiskas izpildes.
Liguma saistibas garantijas laika tiek garantétas ar garantijas laika bankas vai
apdro3inaSanas sabiedribas garantiju, kas sastadita saskapa ar Liguma 11.5.punkta
nosacijumiem.
Sarakstes dokumentos, biivlaukuma aktos, tamés, Darba izpildes aktos, r€kinos janorada
KF projekta identifikacijas Nr. 6.1.1.0/17/1/003 — ___ <liguma numura kartas skaitlis, ko
pievieno Pasutitajs pie liguma noslegSanas>.

6. Darba vadibas apspriedes

Biivuzraugs riko un vada Darba vadibas sanaksmes, kuras piedalas Pasititdja un Izpilditaja
parstavji, atbildigais buvdarbu vaditajs, blivinZenieris, blvuzraugs, projekta vaditajs, ka ari
citi tre§as puses parstavji, kurus Pasttitajs vai Izpilditajs vélas uzaicinat.

Darba vadibas sanaksmes sasaucamas péc vajadzibas, bet ne retak ka vienu reizi nedéla
Darba izpildes laika, ja Puses Darba izpildes laika nav lémuSas savadak. Pirma Darba
vadibas sanaksmes sasaucama ne vélak ka 3 (tris) dienas pirms Darba uzsakSanas. Darba
sanaksmé ir japiedalas Izpilditajam.

Darba vadibas sanaksmés jaizskata ar Darba izpildi saistitds problémas, neatbilstibas,
organizatoriskie un kvalitates jautajumi u.c.

Pasiititdjs nodrosina telpas un aprikojumu Darba vadibas sandksmju rikoSanai.

7. Pazinojumi un informésana
Par visiem apstakliem, kas ietekm& Darbu izpildi, tai skaita negativi ietekmée to kvalitati,
palielina Darba izmaksas vai aizkavé Darba izpildi, Izpilditajs nekavgjoties, bet ne velak ka
3 (tris) dienu laikd no briza, kad par ¥adiem apstakliem tam k]uvis zinams, informe
Pasititaju.
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1.2

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

9:1.

9.2,

9.3.

9.4.

9.5,

9.6.

Katrai Pusei ir piendkums nekavéjoties vai p&c iespgjas 1saka laika pazinot otrai Pusei par

iespgjamam izmainam vai apstakliem, kurus ta paredz grozit vai spiesta radit no jauna un

kuri var negativi ietekmét darbu kvalitati, izmainit Iigumcenu vai Darba veik3anas laiku,

bet ne vélak ka 3 (trTs) dienu laik no dienas, kad par $adiem apstakliem ir kluvis zinams.

Izpilditdgjam nekavgjoties jainformé Pasiititajs, ja tiek konstatéti Sadi apstakl]i:

7.3.1. Liguma dokumentos dotie dati at¥kiras no faktiskajiem apstakliem;

73.2. Liguma dokumenti ir nepilnigi vai kludaini, sagatavoti ta, ka Darba veikSana
atbilstosi tiem, kadai no Pusém biitu, neiespgjama;

7.3.3. Liguma izpildei nozimigi apstakli ir mainfjusies vai radusies jauni.

Pasiititajam ne vélak ka 30 (trisdesmit) dienu laika no konstatacijas jazino Izpilditajam par

Darba veikSanas laika konstatétiem Defektiem, ja tadi tiek konstateti.

8. Liguma izpilde iesaistitais personails, apakSuznemeji un to nomaina

Darba veik3anai Izpilditajs iesaista savd piedavajuma noradito personalu (specialistus) un
Apaksuzpéméjus. Izpilditajs ir atbildigs par sava personala (specialistu) un ApakSuzpéméju
veikta darba atbilstibu §1 Liguma prasibam.

Personala un/vai apak§uznéméju, par kuriem Izpilditajs informgjis Pasititaju, un/vai uz kuru
iesp&jam balstijies, lai apliecinatu, ka to kvalifikdcija atbilst dalibas pazinojuma un
iepirkuma procediiras dokumentos noteiktajam prasibam, nomaipa vai jauna personala
un/vai apakSuzpéméju iesaistiSana drikst notikt tikai ar Pashtitdja rakstveida piekriSanu.
Piedavata persondla un apakSuznémeju kvalifikacijai jaatbilst Iepirkuma procediras
dokumentos definétajam prasibam un uz apakSuzpémeju nedrikst but attiecinami
Sabiedrisko pakalpojumu sniedz&ju iepirkumu likuma 48.panta minétie izslég8anas
nosacijumi. Personala un/vai apak3uznéméju nomaipu izskata un izverte Ventspils brivostas
parvaldes iepirkumu komisija 3 (ris) darba dienu laikd p&c visu nepiecieSamo dokumentu
no Izpilditdja sanem3anas.

9. Pusu tiesibas un pienakumi

Izpilditajs appemas nodro§inat Darba izpildi Liguma noteiktaja termina un kartiba, atbilsto3a
kvalitats, ievérojot iepirkuma dokumentu un izstradata bavprojekta prasibas, speka esoSus
biivnormativus un standartus, darba drosibas un tehniskas normas, ki ari uzturot Objektu
atbilstoa kartiba. Nododot Objektu Pasiititajam, Izpilditdjs nodod visu izpilddokumentaciju
par Liguma priek§metu un visus nepiecieSamos atzinumus par izpilditajiem darbiem.
Izpilditaja pienakums ir katru ménesi 1idz 30.datumam, vai lidz nakamajai darba dienai, ja
30.datums sakrit ar brivdienu, iesniegt Pasiititagjam fotografijas vai shémas (elektroniski) ar
paveikto darbu fiksaciju.

Pusém ir pienakums nodro$inat savu parstavju piedaliSanos Darba vadibas sanaksmes, kuras
laiku un vietu Puses ieprieks saskano. Ja kadas personas neierasands rezultata rodas Liguma
izpildes kavéjumi vai trauc&jumi, par tiem atbild ta Puse, kuras intereses ST persona parstav.
Pasiititdja pienakums ir nodro§inat maksdjumu veikSanu Liguma noraditajos terminos un
kartiba, ka ari nodrodinat savlaicigu dokumentu iesniegSanu Ventspils pils€tas domes
Biivniecibas administrativaja inspekcija, lai tiktu veikta atzime bivatlauja par biivdarbu
uzsakanas nosacljumu izpildi.

Izpilditaja pienakums ir pirms ligumu noslégsanas ar ApakSuzneméjiem, ieverot Liguma 8.
sadalu.

Izpilditajam janodro$ina bivinspektora, ugunsdzésibas un glab3anas dienesta parstavju,
Pasiititaja vai jebkuras vina pilnvarotas personas piek]isana Objektam vai vietam, kuras tiek
veikti ar Ligumu saistitie darbi.
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9.7. Akti, kas tiek sastaditi saskapa ar Ligumu, janoformé rakstveida. Par rakstveida aktu jebkura
gadfjuma uzskatami arl zinojumi un rikojumi, kas fikséti Darba vadibas sanaksmju
protokolos, autoruzraudzibas vai biivdarbu Zurnala. Ja tas ir nepiecieSams, tad pec aktu
sastadiianas Puses vienojas par Darba pabeigsanas laika grafika un/vai izmaksu izmainam.

9.8. Izpilditajs saskanpa ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem atbild par visiem tieSajiem
zaudéjumiem Pasititdjam un treSajam personam, kas radusies Liguma neizpildes vai
nepienacigas izpildes dg].

9.9. Izpilditdjam ir pienakums informé&t Pasttitaju par prasibam, tiesvedibu un zaud&umiem, kas
attiecas uz Izpilditaju, ne vélak ka 30 (trisdesmit) dienu laikd no mingto gadijumu iestaSanas
briZa.

9.10. Ja Darbs nav izpildits atbilsto$i Liguma noteikumiem Izpilditaja vainas dél, Izpilditajs
par saviem lidzekliem, péc pirma Pasiititdja pieprasijuma un Pasititdja noteiktaja sapratiga
termina novers trikumus, nepilnibas vai neatbilstibu Darba izpild&. Ja tehnologisku iemeslu
dé] truokumu, nepilnibu vai neatbilstibu novér$anai ir nepiecieSams ilgaks termips, neka
Pasiititaja noteiktais, Puses vienojas par citu terminu atbilsto$i tehnologiskajam prasibam.

9.11. Pasiititdjam un Izpilditagjam kopigi janoveérté veikto darbu apjoms, veicot nepiecieS8amos
meérfjumus. Mérfjumi jaizpilda atbilstosi tehnologiska procesa prakses prasibam.

9.12. Ja kada no Pusém veic mérijjumus, lai parbauditu otras Puses zinojumu pareizibu, bet
parbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses zinojums atbilst iIstenibai, tad izdevumus
atmaksa parbaudes ierosinatajs. Ja parbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses zinojums
neatbilst stenibai, tad izdevumus atmaksa §1 zinojuma sniedzgjs.

10. Apdrosinasana

10.1. Visa Darba veik3anas laikda un lidz visa Darba pabeigSanai un nodoSanai Pasttitajam,
Izpilditajam ir janodrosina biivdarbu veicgja un biivspecialistu civiltiesiskas apdroSinaSanas
apdro$ina$anu visu biivdarbu un garantijas laiku (norddot objekta nosaukumu un iepirkuma
procediiras identifikacijas numuru). Sakotn&jam ligumam jablit ne mazak ka uz 5 (pieciem)
gadiem. ApdroSinaSanas limits — ne mazaks ki 10% (desmit procenti) no ligumcenas.
Biivspecialistu pasrisks — 1000 EUR (viens tukstotis euro). ApdroSinaSanas ligums janoslédz
atbilstosi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 ,Noteikumi par
buvspecialistu un biivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato apdroSinaSanu”.
Civiltiesiskds apdro&inaianas polises un maksajuma uzdevumi par apdro$ina$anas prémijas
samaksu Izpilditajs iesniedz Pasititdjam 10 (desmit) darba dienu laika p&c Liguma
parakstiSanas.

10.2. Ja buvdarbus viena biivobjekta veic divi biivdarbu veic&ji vai vairak, blivdarbu veicgja
civiltiesiskas atbildibas apdro$inaSana attiecas uz galveno bfivdarbu veicgu. Galvenais
bivdarbu veicgjs apdroSina atbildibu par zaudgjumiem, ko izraisa galvenais bilivdarbu
veicgjs un piesaistitie apakSuznemeji.

10.3. Videi nodarito zaud&umu atbildibas apak$limits polisés ir 25 % (divdesmit pieci
procenti) no kopgja atbildibas limita.

10.4. Darbu Objekta nedrikst veikt bez Liguma slégSanas bridi spéka esoSajos normativajos
aktos noteiktas civiltiesiskas atbildibas obligatas apdro$inaSanas.

10.5. Ja noslégta apdrodina¥anas liguma termin$ tuvojas beigam, bet Darbi vai garantijas
termins vél turpinas, Izpilditdjam ir pienakums pirms spéka eso$a apdroSinasanas liguma
darbibas beigam, iesniegt Pasiititdjam jaunu apdro§inaSanas ligumu (kura noteikti tadi pasi
apdro3ina$anas nosacijumi ki iepriek$&ja apdrofinaSanas liguma) ar beigu terminu lidz
garantijas termina beigam.

10.6. 10 (desmit) darba dienu laikd péc Liguma parakstiSanas Izpilditdjs veic visu celtniecibas
risku apdroginadanu vismaz 100% (viens simts procentu) apméra no Iigumcenas (noradot
objekta nosaukumu un iepirkuma procediiras identifikdcijas numuru) uz Darba izpildes
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laiku, polisé par apdrofinito noradot Pasititaju, un iesniedz Pasiititajam apdroSinaSanas
polisi un maksajuma uzdevumu par apdroSinaSanas prémijas samaksu. Ja tiek pagarinats
Darba izpildes laiks, Izpilditdjam pirms apdroinaSanas polises termina beigam japagarina
visu celtniecibas risku apdro§inasana, bez ki Darbu objekta nedrikst veikt.

11. Izpilditaja garantijas

11.1. Ja Izpilditajs vélas sapemt avansu, tas nodroSina bankas vai apdroginasanas sabiedribas
izsniegtu pirma pieprasijuma, bezierunu, neatsaucamu garantiju avansa maksajumam avansa
summas apmérd, kas sastadita Pasiifitdjam piepemama forma. Ka garantétas atlidzibas
sanéméjs janorada Pasttitajs.

11.2. Avansa garantijai jabiit speka no avansa vai jebkuras tas dalas izmaksaSanas briza lidz
pilnigai avansa summas dzESanai. Avansa garantijas summa var tikt samazinata
proporcionali avansa atmaksai, atskaitot to no Izpilditaja izrakstitajos rékinos min&tajam
summam. Kad avansa summa ir dzésta, Pasiititajs atdod Izpilditajam avansa garantiju.

11.3. Jaavansa garantijas termins ir beidzies un Izpilditajs to nav pagarinajis gadfjumos, kad ir
nepieciefams pagarinat, Pasiifitijam ir tiesibas veikt atskaitfjumus, kas neparsniedz
Izpilditajam jau veikto maksajumu kopsummu, no nakamajiem maksdjumiem Izpilditajam.

11.4. Biivniecibas laika 1idz Objekta nodoanai ekspluatdcija un garantijas laika garantijas
jesniegSanai liguma saistibas tiek garantétas ar ieturéjuma naudu saskapa ar Liguma
5.8.punkta nosacijumiem

11.5. Izpilditajs 30 (trisdesmit) kalendaro dienu laika no Objekta piepemsSanas ekspluatacija
akta parakstiSanas briza iesniedz Pasiititdjam bankas vai apdro§inaSanas sabiedribas
garantijas laika garantiju, kam jabiit sastadftai Pasiititajam piepemam forma, un tai jaietver
sekojosi nosacijumi:

11.5.1. garantijas summai jabiit 5% (piecu procentu) apmera no izpildito darbu
izmaksam;

11.5.2. garantijas izdevéjs appemas samaksat Pasttitdjam garantijas summu péc pirma
pieprasijuma, ja Izpilditajs nepilda Liguma noteiktas garantijas saistibas;

11.5.3. Pasiititajam janosauc, tie§i kddas Ligumad noteiktas saistibas Izpilditajs nav
izpildijis;

11.5.4. garantijai jabiit speka visa garantijas termina laika, kads minéts 11.6.punkta;

11.5.5. garantijai jabiit no Izpilditaja puses neatsaucamai.

11.6. Veikta Darba garantijas laiks ir 60 (se§desmit) ménesi no attieciga Objekta pienem3anas
ekspluatacija akta parakstiSanas briza. Izpilditdjam ir pienakums noverst garantijas termina
laikd konstatétos bivniecibas Defektus, ja tie ir radudies Izpilditdja vainas del. Puses
abpuséji rakstiski vienojas par Defektu novérSanas terminu.

11.7. Ja Izpilditajs uzskata, ka vip§ nav atbildigs par garantijas laika radusos Defektu,
Izpilditajs par to rakstiski pazino Pasfifitdjam. Stridus un domstarpibas Puses atrisina
parrunu celda vai, pieaicinot neatkarigu ekspertu, ko nozimé&jusi Latvijas BiivinZenieru
savieniba. Ja risinajums netiek panakts, tad Puses to risina Latvijas Republikas normativajos
aktos noteiktaja kartiba.

11.8. Visos gadijumos, kad Ligums tiek izbeigts, Pasutitdjs var pieprasit garantijas izdevéjam
atmaksat naudas summas, ko Izpilditdjs ir parada Pasttitajam.
12. Darba aizsardziba, darba pabeig§ana un nodoSana-pienemsana

12.1. Izpilditajs ar $o Ligumu ir pilnvarots norikot darba aizsardzibas koordinatoru un atbild
par visu biives vieta veicamo darbu dro$ibu un darba aizsardzibas pasakumu veikSanu
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atbilstosi Izpilditaja piedavajumam lepirkuma, Darba aizsardzibas likumam un uz ta pamata
izdotajiem normativajiem aktiem.

12.2. Par Darba pabeigianas bridi tiek uzskatita diena, kad $T Liguma 1.1.punkta min&tais
Objekts piepemts ekspluatacija saskapd ar Ministru kabineta 2017.gada 9.maija
noteikumiem Nr. 253 “Atsevisku inZenierbiivju biivnoteikumi”.

12.3. Pasititdjs 5 (piecu) darba dienu laika péc dokumentacijas piepemsanas akta parakstiSanas
briza nogada izpilddokumentaciju Ventspils pilsétas domes Bivniecibas administrativaja
inspekcija (turpmak — BAI). BAI organizé Objekta pienemsanu ekspluatacija saskana ar
normativajiem aktiem.

12.4. Ja Objektu piepem ekspluatacija ar atliktajiem darbiem, nemot vera normativajos aktos
noteiktajos gadijumos, atliktos darbus norada akta par Objekta pienemsanu ekspluatacija.
Izpilditajs izpilda atliktos darbus akta noraditaja termina.

12.5. Samaksa par atliktajiem darbiem tiek veikta tikai tad, kad Izpilditajs iesniedz Pasutitajam
bankas vai apdroinaSanas sabiedribas izsniegtu garantiju, kas garanté atlidzibas izmaksu
Pasiititdjam péc pirma pieprasijuma gadijuma, ja bivdarbu Izpilditajs neveic atliktos darbus
noteiktaja termipd vai partraucis vai apturgjis, tai skaita maksatnespgjas gadijuma, savu
darbibu.

13. Pusu parstavji

13.1. Izpilditaja personalu, kuru tas iesaistijis Liguma izpildé, par kuru sniedzis informaciju
Pasiititdjam un kura kvalifikacijas atbilstibu izvirzitajam prasibam Pasiititdjs ir vertgjis,
drikst mainit tikai ar Pasiititaja rakstisku piekriSanu.

13.2. Izpilditajam ir pienakums iepirkuma liguma parakstiSanas bridi rakstveida iesniegt datus
Pasititdjam par Liguma izpildé iesaistitajiem biivspecialistiem, noradot vardu, uzvardu un
talrupa numuru, ka ari iesniegt visus normativajos aktos noteiktos nepiecieSamos
dokumentus par bivspecialistiem, kas nepiecie$ami, lai uzsaktu bivdarbu izpildi.

13.3. Pasititdjs 10 (desmit) kalendaro dienu laika no Liguma parakstiSanas informe Izpilditaju
par Objekta Biivuzraugu un Autoruzraugu, noradot vardu, uzvardu, talrupa numuru.

14. Pusu atbildiba

14.1. Par Liguma noteiktd Darba izpildes termipa kav&jumu, ja kavgjums radies Izpilditaja
vainas dé|, Pasiititdjam ir tiesibas pieprasit no Izpilditaja ligumsodu 0,1% (nulle komats
viens procenta) apméra no Liguma summas par katru nokaveto darba dienu, bet ne vairak ka
10% (desmit procenti) no Liguma summas. Ligumsoda samaksa neatbrivo Izpilditdju no
turpmakas Liguma izpildes.

14.2. Par maksdjumu nokav&umu Izpilditdjs ir tiesigs pieprasit no Pasititdja ligumsodu
0,1% (nulle komats viena procenta) apméra no kavétd maksdjuma summas par katru
nokavéto darba dienu, bet ne vairak ka 10% (desmit procenti) no kavéta maksajuma
summas. Ligumsoda samaksa neatbrivo Pasttitaju no turpmakas Liguma izpildes.

14.3. Puses tiek atbrivotas no atbildibas par Liguma pilnigu vai daléju neizpildi, ja Sada
neizpilde radusies neparvaramas varas vai arkartgja rakstura apstaklu rezultata, kuru darbiba
sakusies péc Liguma noslégdanas un kurus nevargja ieprieks ne paredzét, ne novérst. Pie
neparvaramas varas vai arkart&ja rakstura apstakliem pieskaitami, bet ne tikai: stihiskas
nelaimes, avarijas, katastrofas, epidémijas, kara darbibas, blokades, varas un parvaldes
institiiciju riciba, normativo tiesibu aktu, kas biitiski ierobeZo un aizskar Pusu tiesibas un
ietekm8 uznemtas saistibas, piepemsana un staSanas speka.

14.4. Pusei, kas cietusi no neparvaramas varas apstaklu iestaSanas, ir piendkums 5 (piecu)
darba dienu laika pec briza, kad ta par $adiem apstak]iem uzzingjusi, rakstveida pazinot par
tiem otrai Pusei un péc otras Puses pieprasijuma arl iesniegt kompetentu iestazu izsniegta
izzina.
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14.5. Liguma saistibu neizpildes gadijuma vainiga Puse atlidzina otrai Pusei raditos tieSos
zaudgjumus, kas radusies Liguma saistibu neizpildes vai nepienacigas izpildes rezultata.
Netiedie zaud&jumi — neiegiitie ienakumi, kurus cietuais biitu sanémis, otrai Pusei izpildot
saistibas, netiek atlidzinati.

14.6. Gadijuma, ja Pasiititajs vai Izpilditajs bez attaisnojoSa iemesla vienpusgji atkapjas no
Liguma, tam ir pienakums atlidzinat otrai Pusei raduSos tieSos zaudgjumus, izpemot
gadfjumus, kad vienpusgjo atkapSanos pielauj Ligums.

14.7. Ja ligumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no Liguma summas, Pasititajs, informégjot
Izpilditaju, var vienpusgji atkapties no Liguma.

14.8. Izpilditajs Liguma izpildes laika ir atbildigs par:

14.8.1. Darba veik3anu un organizéSanu atbilsto$i saskanotam Darba veikSanas grafikam,
naudas pliismas grafikam;

14.8.2. darbibu biivlaukuma saskana ar Liguma noteikto;

14.8.3. savlaicigu pazipojumu veik3anu sakara ar iesp&jamam izmainam, pretrunam
dokumentos, parbaudém un citiem apstakliem, ka arf Liguma paredzgtajiem aktiem.

14.8.4. faktisko paveikto darbu apjomu mérfjumu pareizibu;

14.8.5. zinojumu sagatavoSanu Darba vadibas apspriedeém, kur atspogulo ieprieksgja
atskaites perioda paveikto un planotos darbus nakamajam atskaites periodam;

14.8.6. atklato Defektu savlaicigu un kvalitatfvu novérSanu;

14.8.7. biivlaukuma veicamo darbu drosibas tehniku, ugunsdroS§ibu un citiem
pasakumiem atbilstosi Latvijas Republika speka esoSo normativo aktu prasibam, ka
arT par piegulo§as teritorijas piegruZoSanu, tai skaita smilts, bivgruzu vai dublu
izneSanu no biivobjekta;

14.8.8. satiksmes organize€Sanu;

14.8.9. Darba izpildei nepiecieSamo geodézisko darbu izpildi, geodezisko punktu
saglabasanu;

14.8.10. inZenierkomunikaciju saglabasanu. Par komunikéaciju bojajumiem nekavgjoties
Izpilditajs zino Pasititdjam, inZeniertiklu dienestam un Ventspils pilsétas domes
Arhitektiiras un pilsétbiivniecibas nodalas tiklu inZenierim;

14.8.11.savu izdevumu apmaksu par biivlaukuma patréto elektroenergiju, Tdeni,
kanalizaciju un sakariem, ka arf biivlaukuma, bivmaterialu un iekartu apsardzi;

14.8.12. BAI un Biivuzrauga inform@sanu, ja Darbi tiek veikti brivdienas, bet ne vélak ka
1 (vienu) darba dienu pirms darbu uzsak3anas;

14.8.13. pirms atzimes sapems$anas blvatlauja par darbu uzsak3anu iesniegt Pasutitajam
priekslikumus attieciba uz vietim un ierobeZotam teritorijam, kuras paredzétas
izmantot Darbu izpildei paredzéto materialu un aprikojumu uzglabasanai;

14.8.14. Izpilditajs pazino Biivuzraugam par segto darbu uzradisanu 2 (divas) darba dienas
pirms konstrukciju aizsegSanas;

14.8.15. sakot ar Liguma spéka stasanas bridi 1idz Liguma paredz&ta Darba pabeigSanai un
nodo%anai Pasiititajam Izpilditajs ir atbildigs par visu Liguma izpildei nepiecieSamo
un izmantojamo IpaSumu, materialiem, iekartam, konstrukcijam, celtneém, projekta
bivém. Bojajumu vai cita veida raditu zaudgjumu gadijuma Izpilditajs zaudejumus
sedz par saviem lidzekliem. Izpilditajs ir atbildigs par tiem bojajumiem un
zaudgjumiem, kas radusies Izpilditaja vai ta ApakSuzpéméju vainas del.

14.9. Lai Liguma izpildes laika garantétu operativu un kvalitativu Darba veikSanu, Pastititajs ir
atbildigs par:
14.9.1. autoruzraudzibas un biivuzraudzibas funkciju nodroSinaSanu;
14.9.2. inZenierizpétes un/vai ekspertizes nodro3inasanu;
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15.1.

15.2

15.3.

15.4

15.5

15.6.

15.7.

15.8.

14.9.3. Izpilditajam nepieciesamo dokumentu vai informativo dokumentu un izmaigu
savlaicigu sagatavo$anu un iesnieg3anu, tai skaita biivatjaujas izsniegSanu;

14.9.4. Tehniska projekta saskano$anu visas institlicijas;

14.9.5. izmainu veik§anu Liguma dokumentos;

14.9.6. parbauzu un kontroles istenofanu saskapa ar normativo aktu un Liguma
dokumentu prasibam;

14.9.7. Pasiititaja pilnvaroto parstavju darbu;

14.9.8. Darba piepemSanas kartibu,

14.9.9. Objekta pienem3anu ekspluatacija.

15. Liguma darbiba

Ligums stajas spekd, kad to parakstljuSas abas Puses, un paliek speka lidz Pusu
savstarpgjo saistibu pilnigai izpildei.

. Ligumu var apturét uz noteiktu laiku vai partraukt ta darbibu péc PuSu savstarpgjas
vieno$anas.

Pasiititajam ir tiesibas vienpusgji atkapties no Liguma pirms Darba pilnigas pabeig3anas
par to pazinojot Izpilditajam vienu ménesi ieprieks, ja:

15.3.1. Izpilditaja vainas d&] ir aizkavéta Darbu izpilde par 30 (trisdesmit) diendm, un ST
kav&juma célonis nav tadi apstakli, kas saskapa ar Ligumu vai normativo aktu
noteikumiem dod Izpilditajam tiesibas uz termina pagarinajumu;

15.3.2. Darbs veikts parkapjot Liguma un ar to saistitos dokumentos noteikto un arl pec
atkartota rakstiska atgadindjuma nav uzsakta Defektu novérSana vai, ja Izpilditajs
kada citada veida nepilda Liguma saistibas tdda mera, ka tiek apdraudéta Darba
kvalitate un izpildes termini;

15.3.3. Izpilditajs normativajos aktos noteiktaja kartiba tiek atzits par maksatnespejigu
vai arT tiek pienemts 1émums par ta likvidaciju;

15.3.4. ja neparvaramas varas apstakli ilgst vairak neka 6 (seSus) kalendara menesus;

15.3.5. ja pietickama apméra neizdodas piesaistit finansgjumu Darba izpildei.

. Izpilditajam ir tiesibas vienpusgji atkapties no Liguma vienu ménesi iepriek§ par to
pazinojot Pasttitajam §ados gadijumos:

15.4.1. ja Pasiititajs aizkavé Liguma noteikto maksajumu saistibu izpildi vairak neka par

30 (trisdesmit) dienam;

15.4.2. ja Pasiititajs nav savlaicigi nodro§inajis Liguma atrunatos pienakumus.
. Gadijumos, kad Ligums tiek izbeigts péc Pasititdja iniciativas pirms termipa, Pasititajs
apmaksa Izpilditdjam uz Liguma izbeig8anas bridi visus izpilditos blivdarbus, ka ari visus
pasiititos un apmaksatos materialus, kas nepiecieSami Liguma izpildei.
Liguma saistibu neizpildes gadijuma, kas radulies Liguma saistibu neizpildes vai
nepienacigas izpildes rezultatd un kas ir par pamatu tam, ka kada no Pusém vienpusgji
atkapjas no Liguma, vainigd Puse maksa otrai Pusei ligumsodu 10% (desmit procentu)
apmeéra no Liguma summas.
Visi grozijumi, papildinajumi pie Liguma, ka arT citas Pusu vienoSanas, kas ir saistitas ar ta
izpildi un darbibu, noform&jamas rakstveida un stdjas speka péc tam, kad tas parakstijusas
abas Puses. Visi Liguma papildindjumi, grozijumi un vienoSanas ir Liguma neatpemamas
sastavdalas.
Pargjas, Liguma neatrunatas Pusu savstarpgjas tiesiskds attiecibas apspriezamas saskana ar
Latvijas Republikas Civillikuma un citu speka eso$u Latvijas Republikas normativo aktu
prasibam un noteikumiem.

16. Liguma grozisana
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16.1. Ja, sakot no Izpilditdja piedavajuma iesnieganas dienas, ir stajusies speka normativie
tiestbu akti, kas nav bijusi speka Liguma parakstianas bridi, vai veikti normativo tiesibu
aktu grozijumi, tad Puses vienojas, ka tiek sastadita vienoanas par Liguma grozjjumiem.

16.2. Ja tiek veiktas izmainas projekta dokumentacija, Pasiititajs ir tiesigs rakstveida pieprasit,
lai tiek veiktas izmaipas Darbos, to rezultata. P& 3ada pieprasijuma sapemsSanas
Izpilditajam ir pienakums izdarit Pasititaja pieprasitds izmainas veicamajos Darbos, to
rezultata.

Izmainas nevar attiekties uz tim prasibam, kas sakotnéji ir noteiktas iepirkuma proceduras
dokumentacija. Ja Pasiititaja pieprasitas izmainas neprasa biitiskas izmainas (vairak ka 15%)
Darbu apjoma, Izpilditija piendkums ir veikt Pasititaja pieprasitds izmaipas, bet
Izpilditajam $ada gadijuma ir tiesibas uz Darbu izpildes kalendara laika grafikd noteikta
termina pagarindjumu, par kuru Puses vienojas atseviski.

Lai izvairitos no domstarpibam, Puses apliecina, ka §T Liguma punkta noteikumi nav
attiecinami uz situdcijam, kad izmainas tiek pieprasitas sakara ar Izpilditaja nepienacigi
veiktiem piendkumiem un/vai kompetentu valsts vai pa$valdibas iestazu vai amatpersonu
prasibam, un/vai izmainam normativajos aktos, jo Sajos gadijumos Izpilditajs nepiecieSamas
izmainas veic bez tiesibam uz izmainam Darbu izpildes terminos un/vai atlidzibas apméra.

16.3. Pasiititajs ir tiesigs jebkura bridi §1 Liguma spéka esamibas laika, rakstveida par to
pazinojot Izpilditdjam, samazinat saskana ar So Ligumu veicamo Darbu apjomu par ne
vairak ka 15% (atbilstoi Biivprojektam tajas sadalas, kas saskapotas biivvaldg).

Ja Pasiititajs samazina veicamo Darbu apjomu, attiecigi samazinds ari Izpilditajam
izmaksajama atlidzibas summa, pec $aja Liguma un ta pielikumos iesniegtaja Izpilditaja
piedavajuma noraditajiem izcenojumiem. Ja Pasiititajs Liguma izpildes laika maina Darbu
vai konstrukciju, materialu apjomus uz mazakiem apjomiem, vai ari ta veidus, risinajumus,
un Izpilditdjs jau ir veicis nepiecieSamo materidlu vai iekartu pasiitfjumu, vai veicis
atbilsto$us Darbus, saskapa ar sakotnéjam Pasiititaja prasibam, un 3o izmaipu rezultata
Darbu veik$anai vairs nav nepiecieSami iepriek§ pasititie materidli vai iekartas, vai
izpilditie Darbi, bet Izpilditajam nav iesp&u attiecigos pasiitijumus atcelt jeb Sada
atcel$ana ir nesameérigi darga, tad Pasititajs kompensé Izpilditajam izdevumus, kas saistiti
ar iepriek$minéto konstrukciju, materialu iegadi (ar nosacijumu, ka tie nodoti Pasutitdja
ipa$uma) vai Darbu izpildi.
17. Citi noteikumi

17.1. Izpilditajs pilniba atbild par Darba organizaciju un drosibas pasakumiem. Darba laika
nodrogina sabiedriska transporta kustibu, sabiedriskd transporta marSruta izmainas
saskanojot ar PSIA ,Ventspils reiss”. Izpilditajs nodroSina Objekta norobeZojumu ar
aizsargbarjeram, saskana ar Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421
,,Noteikumi par darbavietu aprikoSanu uz celiem”-

17.2. Atbilstosi Ventspils pilsétas saistoso apbiives noteikumu prasibam Izpilditdjam ir
jainformé sabiedriba par darbu uzsak3anu. Izpilditajam 1 (vienas) nedélas laikd pirms ielas
biivniecibas sakuma jaievieto vietéja laikrakstd ,,Ventas Balss” (2 sludindjumi), Ventspils
portala (2 pazinojumi) un japazipo radio SWH Ventspils (2 atkartojumi) par buvdarbu
uzsakSanu:

17.2.1. sludindjumam ir jasatur informacija par Objekta nosaukumu, darbu izpildes
terminu, Pasttitaju, Izpilditaju, Bivuzraugu;

17.2.2. Izpilditajs iesniedz Pasititajam publikacijas no laikraksta ,Ventas Balss” un
Ventspils portdla, un no regiondla radio tiek iesniegts rékins par sludindjumu
atskanpo3anu &tera.

17.3. Izpilditsjam Liguma izpildes laikd janodro§ina Objekta vizualas identitates prasibu
jevérogana atbilstosi Eiropas Savienibas un Latvijas Republikas normativajiem aktiem.
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17.4. Izpilditajs, 1 (vienu) ned&lu pirms biivdarbu uzsaksanas, uzstada lielformata informativo
pagaidu stendu (boivtafeli) 2500x2500mm. Uz pagaidu informativa stenda (buvtafeles)
izvietojamajai informacijai ir jabiit saskana ar vadlinijas “Eiropas Savienibas fondu 2014.-
2020. gada planoganas perioda publicitates vadlinijas Eiropas Savienibas fondu finansgjuma
sanéméjiem” noteikto, kuras izstradatas saskana ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2015.gada 05.marta noteikumiem Nr.87 “Kartiba, kada Eiropas Savienibas struktirfondu un
Kohézijas fonda ievie$ana 2014.-2020.gada plano3anas perioda nodro$indma komunikacijas
un vizuilas identitates prasibu ievérodana”. Pagaidu informativa stenda saturs jasaskano ar
Pasiititaju.

17.5. Pirms Objekta pienems$anas ekspluatcija Izpilditajs uzstdda pastdvigu informativo
plaksni (210mm x 297 mm, plaksne jaizvieto uz stenda “stabipa” — caurules diametrs 50mm,
augstums no zemes 1000mm, iebeton&ta 500mm dziJuma) un uz biivniecibas laiku uzstadito
pagaidu informativo stendu (buvtafeli) demonté un nogada noliktava Saules icla 135,
Ventspill.

17.6. Visi stridi un domstarpibas, kas var rasties Liguma izpildes gaita vai ta atseviSku punktu
izpratng, tiek risinati sarunu celd. Ja sarunu cela atrisindgjumu viena méneSa laika nav
iesp&jams panakt, tad strids var tikt nodots risinaSanai Latvijas Republikas tiesa, piemérojot
Latvijas Republikas tiesibu aktus.

17.7. Liguma izveidotais noteikumu sadalfjums pa sada]am ar tam pieskirtajiem nosaukumiem
ir izmantojams tikai un vienigi atsaucém un nekadd gadijuma nevar tikt izmantots vai
ietekmét Liguma noteikumu tulko$anu.

17.8. Ligumam tiek pievienoti zemak uzskaititic dokumenti, kas ir Liguma pielikumi un
neatnemama sastavdala:

17.8.2. Bivdarbu tame — 2.pielikums uz __ (.......... ) lapam.
17.8.3. Darbu izpildes kalendarais laika grafiks — 3.pielikums uz __ (........ ) lapam.

17.9. Ligums sagatavots latviesu valoda 2 (divos) eksemplaros uz T ) lapam, viens
Liguma eksemplars glabajas pie Pasititaja, viens pie Izpilditaja. Abiem Liguma
eksemplariem ir vienads juridisks speks.

18. Pusu rekviziti

Pasiititajs Izpilditdjs
Ventspils brivostas parvalde
Nodoklu maksat#ja | 94400784085
reg. numurs
Adrese Jana iela 19, Ventspils LV-3601
Bankas nosaukums
Bankas kods
Bankas konta Nr.
PuSu paraksti:
Pasfititajs Izpilditajs
(amats, paraksts, vards, uzvards, zimogs) (amats, paraksts, vards, uzvards, zZimogs)
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Kopsavilkuma aprékini pa darbu vai konstruktivo elementu veidiem.

Iepirkuma nosaukums: Ventspils brivostas Dienvidu mola atjaunoSana

9.pielikums

Objekta nosaukums:  Ventspils brivostas Dienvidu mola atjaunoSana
Kopgja darbietilpiba, c.st.
Tames izmaksa, EUR
Tame sastadita: 2017. gada
[ Tai skaita _
5 2 J
. 5 8 g 2 3 =
= g Darba veids vai konstruktiva elementa 3 B = @ =
= e nosaukums g = 52 = =
4 o L) = g 5
= ] £ E = d
i ElE | oz - .
5 Q
a = =
1 Ld;?ia ;ame Dienvidu mola atjauno$anas BK 1.karta
2 Lol:;:_a ;ame Dienvidu mola atjauno$anas ELT 1. karta
3 Lo];::a;mne Dienvidu mola atjauno$anas BK 2.karta
4 Lol:ll'a;amc Dienvidu mola atjauno$anas ELT 2.karta
Kopa
Virsizdevumi
t.sk. darba aizsardziba
Pelpa %
LIGUMCENA KOPA:
Sastadija:
Parbaudija:
/o o—




Iepirkuma nosaukums: Ventspils brivostas Dienvidu mola atjauno3ana

Objekta nosaukums: Ventspils brivostas Dienvidu mola atjauno3ana

Lokiila tame Nr.1
Dienvidu mola atjaunosanas BK 1.karta

Nr. p/k Darba nosaukums Mervieniba | Daudzums
1 |SagatavoSanas darbi
1.1 |Buvtafeles 2,5 x 2,5m izgatavo$ana un uzstadiSana gab. 1.00
Patstaviga informativa plaksne - 210mm x 297mm (plaksne jaizvieto uz stenda
1.2 |“stabina” — caurules diametrs 50mm, augstums no zemes 1000mm, iebetonéta 500mm gab. 1.00
dzijuma)
1.3 |Mobilizacija KS 1.00
1.4 |Atbalsts buvuzraugam un buvinZenierim KS 1.00
1.5 |Detalizétu darba raséjumu sagatvo3ana un darba programu izstrade K8 1.00
1.6 |Meérniecibas darbi KS 1.00
1.7 |Augstas precizitates virsmas 3D skangjums KS 1.00
1.8 |Virsmas sagatvoSana tetrapodu montaZai m’ 1204.00
1.9 |Margu demontaza m 34.00
1.10 |Glab%anas stenda demontaza gab. 1.00
1.11 |Betona virsmas nokalSana h,;;=10cm m’ 47.00
1.12 |Betona kal$ana un demontaZa m’ 1.00
1.13 |Kabela kanila izkalSana (80m) m’ 12.00
2 |Hidrotehniskie darbi
2.1 |Tetrapodi T5 gab. 1349.00
2.2 |Tetrapodi T13 gab. 19.00
2.3 |Betona masivi T45 gab. 204.00
3 |Zemes darbi
3.1 |Virsmas plan&$ana un profilésana m’ 1970.00
3.2 _|Grants seguma ieklaSana m’ 1860.00
Seguma virskartas ieklafana (65% mazgata smilts 0/11 mm un 35% 0/11 mm 2
3.3 S 6. e - m 1810.00
dolomita izsiju maisijums)
3.4 |Akmens un grunts rak¥anas darbi m’ 112.00
4  |Betona darbi
4.2 |Virsmas tiri$ana ar smilSu striklu m’ 66.30
43 |Veidpi m’ 68.30
4.4 |Stiegrojums t 6.12
4.5 |Betons m’ 112.00
4.6 |Betona virsmas apstrade m® 608.30
4.7 |Stiegru enkuro3ana gab. 572.00
4.8 |Betona virsmas mazgaSana ar augsta spiediena tidens stritklu m’ 555.00
4.9 |Suvju izbiive seguma m 163.30
5 |Citi darbi
5.1 |Eso3o solu pacel$ana lidz seguma limenim gab. 4.00
5.2 |Jaunu solu uzstadi¥ana ieskaitot balstus un stiprindjumus gab. 2.00
5.3 |Margu pamatnes stiprinajuma detalas ar enkuriem gab. 25.00
5.4 |Zemgjuma atjauno3ana KS 1.00
5.5 |Glab3anas stenda uzstadiSana gab. 2.00
5.6 |Margu izbiive m 34.00
5.7 |Caurules elektrokabelim m 170.20

7%




Iepirkuma nosaukums: Ventspils brivostas Dienvidu mola atjauno3ana
Objekta nosaukums: Ventspils brivostas Dienvidu mola atjauno3ana

Lokala tame Nr.2
Dienvidu mola atjaunoSanas ELT 1.karta

Nr. Nosaukums Merv Daudz.

! 2 3 4

1 |SagatavoSanias darbi un zemes darbi

1.1. |Eso3o apgaismes kermenu ar pamatni demontaZa gab. 29
1.2. |Tran$ejas rak3ana h=0.7 m 576
1.3. |Grants pamatnes izbiive 10-20cm m 576
1.4. |Tran3ejas aizbériana ar granti m 576
1.5. |Pl.cauruju D50mm demontaza m 656
1.6. |Kabe]u demontaza m 656
1.7. |Apgaismojuma gaismek]u koordinatu nosprausana gab. 30
1.8. |Digitalie uzmeérijumi p&c kabelu ieguldes komplekts 1

2 |Apgaismojuma kabelu tikli
2.1. |Eso3o apgaismes kermenu ar pamatni uzstadiana gab. 20
59 [|Jaunu apgaismes kermnu ar pamatni piegade un uzstadiSan Rusty 40 ,

229020U, 11W, 3000K ,IP55, h=0.4m gab. 10
Cinkotas metila caurules D76 montaZa tran$eja ar cinkota fuguna
2.3. |savienojumiem FF , "Amerikanka" 3* un cinkota ¢uguna savienojumiem
pie karbam m 521
24 Plastmasas gofrétas caurules D50mm Evocab Hard 750N montaZa

*7 |transeja m 40
25 Cinkotas metala karbas 200x200x200mm, t=4mm (individuali

" |izgatavota) montaZa tranSeja komplekts 30
2.6. |Karbas hermitezacija ieskaitot kabe]u ievadu karbas hermetizaciju gab. 30
97 Kabela ar kapara dzislam NYY-1 montaZa (0,4kV 4 x 16 mm?) tran3eja

T | caurule m 546

Kabe]a ar kapara dzislam NYY-1 montaZa (0,4kV 4 x 16 mm?) iebet.
2.8. g = 5

plastikata caurule m 34
29 Kabela ar kapara dzislam MMJ-3x2.5 montaZa (0,4kV 3 x 2,5 mm?)

" |tran3eja, caurule m 40
2.10. |Kabela gala apdares montaza gab. 2
2.11. |Spailes montazZa karba gab. 30
2.12. |Aizsardzibas automata montaza karba gab. 1

3 |Bakas el. apgades speka kabelu tikli

3.1. |Sadalnes montaZa pie sienas, [P44 gab. 1
3.2. |Aizsardz.automata 400V , B16A montaZa sadalné gab. 1
Cinkotas metala caurules D76 montaZa tranSeja ar cinkota Cuguna
3.3. [savienojumiem FF , "Amerikanka" 3* un cinkota ¢uguna savienojumiem
pie karbam m 546
3.4 Cinkotas metala karbas 250x250x150mm, t=4mm (individuali
"7 |izgatavota) montaZa trandeja komplekts 5
3.5. |Karbas hermitezacija ieskaitot kabe]u ievadu karbas hermetizaciju gab. 5
316 Kabel]a ar kaparda dzislam NYY-1 montaZa (0,4kV 4 x 16 mm?) tran3eja
|, met. caurulé m 576
Kabela ar kaparda dzislam NYY-1 montaZza (0,4kV 4 x 16 mm?) iebet.
3.7. 5 = _
plastikata caurulé m 84
3.8 Kabela ar kaparda dzislam NYY-1 montaZa (0,4kV 4 x 16 mm?)
" |plastikata caurulé m 15




Iepirkuma nosaukums: Ventspils brivostas Dienvidu mola atjaunoSana

Objekta nosaukums: Ventspils brivostas Dienvidu mola atjauno3ana

Lokala tame Nr.3
Dienvidu mola atjauno$anas BK 2.karta

Nr. p/’k Darba nosaukums Meérvieniba | Daudzums
1 |SagatavoSanas darbi
1.1 |[Mobilizacija KS 1.00
1.2 |Atbalsts buvuzraugam un biivinZenierim KS 1.00
1.3 |Detalizétu darba rasgjumu sagatvo3ana un darba programu izstrade KS 1.00
1.4 |Meérniecibas darbi KS 1.00
1.5 |Betona buvgruzu demontaZa m’ 3.00
1.6 |Vides objekta "Govs matrozis" demontaZa un uzstadi$ana atpakal KS 1.00
1.7 |Esogo solu demontaZa un uzstadiana atpakal gab. 5.00
1.8 |Kanala tiriana (koka nosegums, grunts, u.c.) m 40.00
1.9 |[Koka izkliedsiju demontaza m 476.00
1.10 |Betona nokal3ana saguma sajuguma izbuivei m’ 0.60
1.11 |Betona virsmas nokal3ana lidz 60cm (Pk2.83-PK3+09) m’ 53.10
1.12 |Betona virsmas nokal3ana vidl5cm (zem vilpu aizsargsienas) m’ 6.00
1.13 |Betona apmales nokalana laternu vietas m’ 0.15
1.14 |Saplaisajusa betona nokalSana m’ 5.00
1.15 |Margu demontaza m 272.00
Zemes darbi
2.1 |Rakdanas darbi (grunts, akemeni) m’ 228.00
2.2 |Geotekstila icklasana m’ 830.00
2.3 |Skembu pieberuma izbiive (frakcija 40/70) m’ 37.00
2.4 |Skembu kartas izbuve (frakcija 40/70) m’ 184.00
2.5 |Laukakmenu kravuma izbuive, D=325 m’ 267.00
2.6 |Laukakmenu kravuma izbuve, D=650 m’ 947.00
2.7 |Virsmas sagatavoana un nostiprinaana ar akmeniem Juras pusé gar molu m" 140.00
2.8 |Betona virsbiives atrakSana 2. un 3. iecirknis m 135.00
2.9 |Vilpu aizsargsienas atrak3ana posma no PK0+60 lidz PK1+80 m 120.00
2.10 |Betona virsbuves atrakSana 6., 7.,8 un 9. iecirknis m 167.00
Betona darbi
3.1 |Virsmas tiriSana ar smilSu striklu m’ 5394.00
3.2 |Veidni m’ 1625.30
3.3 |Stiegrojums t 59.30
3.4 |Betons m’ 1418.70
3.5 [Stiegru enkuro3ana gab. 1420.00
3.6 |Betona virsmas apstrade m’ 2665.00
3.7 |Suvju izbuive seguma m 1319.00
3.8 |Deformaciju Suvju izbuive gab. 94.00
3.9 |Kanala aizbetoné$ana ar betonu C12/16 m’ 4.50
3.10 |Betona virsmas remonts ar betonu m’ 0.50
3.11 [Betona virsmas remonts ar remontjavu m" 3.39
3.12 |Vilnu aizsargsienas betona virsmas parkla$ana ar aizsargparklajumu m” 885.00
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Nr. p/k Darba nosaukums Mervieniba [ Daudzums
Citi darbi
4.1 |Betona apak3gjas dalas novietojuma nosprausana KS 1.00
4.2 |Koka palu, kas traucé nostiprinajuma izbuvei, nozagésana m 50.00
43 |Deformacijas Suvju atjaunoSana vijnu aizsargsienai m 8.40
4.4 |Krasojuma atjauno3ana vilnu aizsargsienai remontétajas vietas KS 1.00
4.5 |Glab3anas stenda uzstadiSana gab. 1.00
4.6 |Kapnu piegade un uzstadisana t 0.45
4.7 |Caurules elektrokabelim m 214.00
4.8 |Karbas elektrokabe]u savieno3anai gab. 5.00
Koka palu un akmens aizpildijuma skalo$ana ar ideni, térauda
4.10 |stiprinajumu tiri$ana ar smilSu striklu m 476.00
4.11 |Margu izbuve m 274.00
4.12 |Udens notekcaurulu izbiive gab. 60.00
4.13 |Bridinajuma plakats gab. 1.00
4.14 |Lietus kanalizacijas caurules d315 pagarinaSana m 9.00




Iepirkuma nosaukums: Ventspils brivostas Dienvidu mola atjauno3ana
Objekta nosaukums: Ventspils brivostas Dienvidu mola atjauno3ana

Lokala tame Nr.4
Dienvidu mola atjauno¥anas ELT 2.karta

Nr. Nosaukums Merv Daudz.
1 2 3 4
1 |SagatavoSanas darbi un zemes darbi
1.1. |Tran3ejas izrak3ana savienojuma uzmavai kompekts 1
1.2. |Metala penala vaka demontaZa-saglabasana m 223
1.3. |Metala penala demontaZa m 105
1.4. |Esofo gaismas kermenu ar konsoli demontaZza kompekts 6
1.5. |Eso%o gaismas kermenu ar balstu demontaza kompekts 3
1.6. |Eso3a kabela demontaZa no penala m 656
1.7. |Apgaismojuma stabu vietu koordinatu nosprausana gab. 16
1.8. |Digitalie uzmérijumi péc kabe]u ieguldes kompekts 1
2 |Apgaismojuma kabelu tikli
2.1. |Apgaismojuma balstu stiprinajuma vietas izblivéSana gab. 5
57 Balsta cinkota50p, krasota koniska térauda balsta , H=4,0m, RAL9006
" |izbuve gab. 5
. |Konsoles cinkotas 50y, krasotas lokveida konsoles-caurules, RAL9006
23 montaZa pie betona sienas ar stiprinagjumiem gab. 11
24 Konsoles cinkotas 50, krasotas lokveida konsoles-caurules, RAL9006
""" |montaza balsta gab. 5
2.5. |Smiltis pamatnes un apb&ruma izveidei tran3eja m? 0,12
2.6. |Smil3u gruntis trandeja m? 0,18
2.7. |Bridino3as plastmasas signallentes Arot uzstidiSana tran3eja m 2
238 Kabela ar kapara dzislam NYY-1(0,4kV 4 x 35 mm?) montaZa tranSeja
" |caurule m 2
2.9 Kabela ar kapara dzislam NYY-1(0,4kV 4 x 35 mm?) montaZa iebetonéta
" |caurule m 107
210 Kabela ar kapara dzislam NYY-1(0,4kV 4 x 35 mm*) montaZa esosa met.
"7 |penali m 223
211 Apgaismes kermenu Pescador BLCS ,27W, 3000K , IP67, RAL9006
""" |uzstadi$ana pie konsoles gab. 16
2.12. |[Kapara kabe]a 8k. 3 x 1, 5 mm? MMJ-3x1.5 ievilk8ana balsta, konsole m 60
2.13. |Kabe]a (3k. 4 x 35 mm?) gala apdares montaZa gab. 2
2.14. |Spailes montaza balsta, karba gab. 16
2.15. | Aizsardzibas automata (1F 6A) montaZa balsta ,karba gab. 16
2.16. |Savienojuma uzmavas (4x35) montaZa tranSeja kompekts 1
2.17. |Metala penala vaka atpakalmontaZa (ievérojot zimgjumu) m 223
2.18. [Bojata cinkota penala ar vaku posma nomaina (analogs esoai) m 10




Bikas el. apgades spéka kabelu tikli

Kabela ar kaparda dzislam NYY-1 (0,4kV 4 x 16 mm?) montaZa eso$a met.

3.1 penali m 223
3.2 Kabela ar kaparda dzislam NYY-1 (0,4kV 4 x 16 mm?) montaZa iebetonéta

" |caurule m 107
3.3. |Kabela (8k. 4 x 16 mm?) gala apdares montaza gab. 2
3.4. |Droginataja NH-00 20A montaZa eso$a sadalng gab. 3
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