
 

 

PAZIŅOJUMS 

par lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu  

atklātajā iepirkumā  

“Būvuzraudzības darbu izpilde objektā  

„Ventspils brīvostas Dienvidu mola atjaunošana”” 

ID. Nr. VBOP 2017/136KF  

 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs: Ventspils brīvostas pārvalde, Nodokļu maksātāja reģ. 

Nr. 90000284085, Jāņa iela 19, Ventspils 

 

Būvuzraudzība tiks veikta un finansēta projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar 

darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 

lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”. 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2017/136KF 

 

Iepirkuma procedūras nosaukums: Būvuzraudzības darbu izpilde objektā „Ventspils 

brīvostas Dienvidu mola atjaunošana” 

Iepirkuma priekšmeta apraksts: Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Ventspils brīvostas 

Dienvidu mola atjaunošana”: 

 

Būvuzraudzības izpildes termiņš - no būvdarbu izpildes uzsākšanas (saskaņā ar Būvdarbu 

līgumā noteiktajiem termiņiem) līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.  

 

Iepirkuma procedūra: Atklāts iepirkums saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējiem. 

 

Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA "Firma L4",              

reģ. Nr. 4003236001. 

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 16 494.00 (neskaitot PVN).   

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 

2017.gada 15.decembris. 

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - viszemākā 

līgumcena. 

Piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs: cena. Zemākās cenas kritērija noteikšana pamatojama ar 

to, ka būvuzraudzības izpildes prasības var noteikt precīzi un nav citu būtisku faktoru, kas 

būtu vērtējami kritērija ietvaros un kam būtu nozīmes piedāvājuma izvēlē.  

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs D.Ošenieks  

 

 

Paziņojumu sagatavoja Iepirkumu komisijas sekretāre I.Remerte  

 

 

Objekta nosaukums 
Plānotais būvdarbu 

uzsākšanas laiks 

Būvdarbu  

izpildes termiņš 

Ventspils brīvostas Dienvidu mola 

atjaunošana 
2017.gada decembris 7 mēneši 


