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3 SĒJUMS

1 SĒJUMS VISPĀRĪGĀ DAĻA

BŪVPROJEKTS MINIMĀLĀ SASTĀVĀ

Nosaukums

Mērogs

Rasējuma 

marka un Nr.

Vispārīgā daļa

-

TS-1

Izbūves plāns

M1:250
TS-2

TS-3

TS-4

Garenprofili

Šķērsprofili un  segas konstrukcijas

M1:50, M1:100

Satiksmes organizācija. Seguma plāns.

v

M 1:100, M 1:1000

h

M1:500
TS-5

TS-6Bruģa raksts -

TS-7Gājēju barjeras -

Pasūtījuma Nr.

 Būvprojekta daļa:

 Būvprojekts:

Amats
Vārds, uzvārds

Paraksts Datums

Būvproj.vad.

Projektēja

Stadija

Rasējuma

marka

Mērogs

Arhīva Nr.

bez mēroga

D-3341
Nodaļas.vad.

Pārbaudīja  Rasējums:

Rasējuma Nr.

Projektēšanas konsultatīvā firma - akciju sabiedrība

AS "Ceļuprojekts"

Reģistrācijas Nr. 40003026637

Būvkomersanta reģ. Nr.1755-R

Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024,

Tālrunis: 67840580,

Fakss: 67840581,

 www.celuprojekts.lv

 Pasūtītājs:

1.

2.

3.

Izmaiņu saturs Izmaiņu Nr.Projektētājs Pārbaudītājs Apstiprināja

Datums

 Projektētājs:

1/1

1

V.Rautmanis

www.ventspils.lv

Tālrunis: 63620958,

Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601

KP2014/001A-61p

Kurzemes ielas rekonstrukcija posmā no

Embūtes ielas līdz pilsētas administratīvajai

robežai, Ventspilī

V.Rautmanis

VENTSPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE 

"KOMUNĀLĀ PĀRVALDE" 

E.Virsis

V.Rautmanis

02.11.2016

02.11.2016

02.11.2016

02.11.2016

02.11.2016I.Pāss

Vispārīgie norādījumi un galvenie

projekta rādītāji

GALVENIE PROJEKTA RĀDĪTĀJI

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

1. Tehniskais projekts izstrādāts pēc Ventspils pilsētasp/i "Komunālā pārvalde" pasūtījuma,

pamatojoties uz 2016. gada 29. jūlijā apstiprināto projektēšanas uzdevumu un 2014. gada 4. februārī

noslēgto līgumu Nr. KP2014/001A-61p.

2. Projektēšanas darbi izpildīti, ievērojot Latvijas būvnormatīvus, LVS 190-1, LVS 190-2, LVS 190-3,

LVS 190-5, LVS190-6, LVS 77-1, LVS 77-2, LVS 77-3, LVS 85, LVS 93, LVS 190-8, CS 2015, u.c.

3. Projekts izstrādāts uz 2013. gada maija - jūnija un 2016.gada maija mēnesī uzmērītā topogrāfiskā

plāna (uzmērījumu veica SIA"Ventmetrs"). LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā.

4. Projekta ģeotehnisko izpēti veica AS "Ceļuprojekts" 2014. gada martā. Ceļa pamata nesošās kārtas

apvienoto paraugu laboratorijas analīzes izpildītas AS "Ģeoserviss" ģeotehniskajās laboratorijās.

5. Būvprojekts izstrādāts uz Valsts zemes dienesta, atbilstoši mērniecības lietām, kadastra informācijas

sistēmā aktualizētiem telpiskiem datiem.

6. Tehniskajā projektā paredzēta autoceļa segas rekonstrukcija, atrisinot šādas problēmas:

 · jaunas ceļa segas izbūve;

 · autobusu pieturvietu rekonstrukcija;

 · ceļa pieslēgumu un nobrauktuvju rekonstrukcija;

 · stāvvietu rekonstrukcija;

 · ceļa aprīkojuma izveidošana: ceļa zīmes, barjeras, signālstabiņi, marķējums.

7. Projekta risinājumi saskaņoti ar "Pasūtītāju" un atbilst Latvijas būvnormatīvu prasībām.

OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA
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ĢEOTEHNISKĀ IZPĒTE UN TOPOGRĀFISKAIS UZMĒRĪJUMS

TS-8Satiksmes organizācija būvdarbu laikā

TS-9

M1:100

Apstādījumu plāns
M1:500

(paraksts)

(datums)

Šī būvprojekta ceļu daļas risinājumi

atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu,

kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

(paraksts)(datums)

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas

visas nepieciešamās daļas atbilstoši

būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvproj. vadītājs: Viktors Rautmanis
Sertifikāta Nr.: 20-5211

26.07.2016

Būvproj. daļas vadītājs: Viktors Rautmanis
Sertifikāta Nr.: 20-5211

26.07.2016

MBP TS

Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa

TS-1
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