
Nr. Iekārtu un materiālu nosaukums Mērv. Daudz.
Zemes darbi projektēto LKT tiklu darbu zonā 

1 Tranšejas rakšana no izraktās segas gultnes (hvid=1,30m) projektēto cauruļvadu 
montāžai

m3 584

2 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m (Grunti noblīvēt līdz dabīgā 
blīvuma pakāpei)

m3 60

3 Smilšu grunts apbērums lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadiem, h=30cm (Grunti 
noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei)

m3 333

4 Jauna smilšu grunts līdz ceļa seguma pamatnei (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma 
pakāpei)

m3 345

6 Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni Saules ielā 143, Ventspilī m3 584
7 Būvgružu (atgūto materiālu) pārstrādes izdevumi atbērtnē, Saules ielā 143, Ventspilī m3 584
8 Gruntsūdens atsūknēša no tranšejas ar drenāžas sūkni m 259
9 Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem (nepieciešamības gadījumā) m 259

Apvienotā lietus ūdens kanalizācija un drenāža K2/D1
1 Caurules OD200mm SN8 montāža tranšejā m 61
2 Caurules OD250mm SN8 montāža tranšejā m 36
3 PP caurule OD250mm SN8 ar perforāciju montāža tranšejā m 91
4 PP caurule OD315mm SN8 ar perforāciju montāža tranšejā m 168
5 Caurules OD315mm SN8 montāža tranšejā m 19
6 Individuālā pasūtījuma teleskopiskas skatakas 400/315 caurulēm OD200mm un 

OD250mm (ietverot 40tn čuguna rāmi un vāku) montāža tranšejā
gb 3

7 Individuālā pasūtījuma teleskopiskas skatakas 400/315 caurulēm OD315mm ar 
nosēddaļu h=0,5m (ietverot 40tn čuguna rāmi un vāku) montāža tranšejā (aku uzstādīt 
ja netiek vienlaicīgi realizēts objekts "Daudzfunkcionālā inovāciju centra jaunbūve, 
revitalizējot degradēto teritoriju Rūpniecības iela 2, Ventspilī") K2-20

gb 1

8 Individuālā pasūtījuma teleskopiskas skatakas 560/500 caurulēm OD200mm un 
OD250mm, OD315mm (ietverot 40tn čuguna rāmi un vāku) montāža tranšejā

gb 7

9 Individuālā pasūtījuma teleskopiskas gūlijas 400/315 caurulēm OD200mm, ar nosēddaļu 
h=0,5m (ietverot 40tn četrkantīgu čuguna rāmi un resti) montāža tranšejā

gb 15

10 Individuālā pasūtījuma teleskopiskas gūlijas 400/315 caurulēm OD200mm (caurejoša), 
ar nosēddaļu h=0,5m (ietverot 40tn četrkantīgu čuguna rāmi un resti) montāža tranšejā, 
G-20

gb 1

11 Pievienojums pie esošās lietus ūdens kanalizācijas caurules d250 gb 1
12 Ģeotekstila ieklāšana m2 525
13 Mazgātu granīta šķembu vai mazgātu oļu (frakcija D5mm-15mm) apbēruma izveidošana 

apkārta caurules pusperimetram
m3 26

14 CCTV inspekcija kolektoram m 259
Demontāžas darbi

1 Esošās lietus ūdens kanalizācijas d200 demontāža m 20
2 Esošās gūlijas demontāža gb 2
3 Esošā ūdensvada DN100 demontāža m 10

Piezīmes.   
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā.
2. Zemes darbu apjomiem dots blietētais tilpums
3. Zemes darbi aprēķināti pieņemot tranšejas pamatnes platumu 1,0m ar 600 slīpām tranšejas malām
4. Zemes darbu apjomiem dots blietētais tilpums, grunti transportējot papildus reizināt ar koeficentu 1,15

Projekta LKT daļas vadītājs      M. Zavickis

Galveno darbu apjomi 
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