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Skaidrojošais apraksts. 
 

1.Vispārējā informācija. 
  Būvprojekts „Apļa ielas izbūve, Ventspilī” izstrādāts pēc Ventspils pilsētas pašvaldības 
iestāde "Komunālā pārvalde" pasūtījuma.  

Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem: 
 Projektēšanas uzdevums Nr.304 no 16.04.2017; 
 PSAI „Ūdeka” tehniskie noteikumi Nr.05-03/55 no 16.08.2017; 
 LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”; 
 LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”. 

 
Būves galvenais lietošanas veids (funkcija) atbilstoši būvju klasifikācijai 

N. Kods Nosaukums 
1. 22230103 Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi 

 
 
2. Apvienotā lietus ūdens kanalizācija un drenāža. 

Maģistrālā apvienotā lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas cauruļvada diametrs OD315mm, 
OD250mm, materiāls  - PP, stiprības klase SN8. 

Projektēto kolektoru OD315mm paredzēts pieslēgt pie Rāvas ielas kolektora K2-8 (skatīt lapu LKT-2). 
Projektēto kolektoru OD250mm pieslēgt pie esošā lietus ūdens kanalizācijas Apļa – Rūpniecības ielas 
krustojumā. 

Uz ielas kolektora paredzēts uzstādīt PEH skatakas D400, ja trases dziļums nepārsniedz 2,0m 
metrus. Iebūves dziļumā līdz 3,0m paredzētas skatakas D560.  

Lietus ūdens kanalizācijas atzari uz nekustamiem īpašumiem OD250mm un OD200mm, materiāls – 
PP, stiprības klase SN8.  

Lietus ūdens uztveršanai no ielas braucamās daļas uzstādīt gūlijas (izmēri pamatne/teleskops – 
400/315). 

Apvienotām lietus ūdens un drenāžas caurulēm ap caurules pusperimetru  izbūvēt 15cm biezu 
drenāžas apbērumu ar frakciju D5-15mm. Drenāžas apbērumu aptīt ar ģeotekstilu NW15. 
 
3. Grunts darbi. 

LKT tīklu cauruļvadus ieguldīt tranšejās ievērojot projektā noteiktos attālumus. Caurules ieguldīt uz 
15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Smilšu grunti noblietēt līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu 
veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 20 - 30cm zonā ap cauruļvadiem 
blietēšanu veikt bez mehānismiem. Tranšejā paredzēts veikt grunts nomaiņu tranšeju aizberot ar rupju vai 
vidēji rupju drenējošu smilšu grunti ar filtrācijas koeficientu kf >1m/dn 

Izbūvējot LKT tīklus dziļumā lielākā par 2,0m tranšejas nostiprināšanai izmantot metāla vairogus.  
Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanai 

no tranšejas izmantot pārvietojamu iegremdējamu drenāžas sūkni vai gruntsūdens līmeņa pazemināšanai 
izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem. 

Būvdarbu laikā ievērot kabeļu aizsargzonu (skat. 1. attēlu), kurā aizliegts veikt jebkādus rakšanas 
darbus ar mehānismiem. 

  

 
 
Šķērsojamos kabeļus atrakšanas laikā iemontēt apvalkcaurulē. Šķērsojamās kabeļu kanalizācijas un 

apvalkcaurules atrakšanas laikā iemontēt koka aizsargkastē (sakt. 2.attēlu).  
 

Kabeļu aizsargzona 

1. attēls Kabeļu aizsargzonas shēma 
 

Kabeļu aizsargzona 
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Veicot kabeļu aizsardzības darbus ņemt vērā, ka kabeļu aizsardzības kasti nedrīkst aiznaglot. 
Nodrošināt atrakto kabeļu, kabeļu kanalizāciju un apvalkcauruļu aizsardzību, tās atsienot pie pār 

tranšeju pārliktu siju, sliedi vai metāla cauruli. 

 
 
Būvprojekta LKT daļas vadītājs      M. Zavickis 
 

Vāks 

2. attēls Aizsargkastes konstrukcija 
 

Kastes apakšējā daļa 

Kabeļi Kabeļu diametrs 

3. attēls Kabeļu īslaicīgās nostirpināšanas shēma 
 

Kabeļu līnija Sija, sliede vai metāla 
caurule 


