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PIELIKUMS NR.9 

ĒKU / BŪVJU DEMONTĀŽAS DARBU APRAKSTS  

Nr.1 

Ēka (palīgēka) kadastra apzīmējums 27000080616015, Lāčplēša iela 5D, Ventspils, LV-3601. 

 

  

Veikt esošās ēkas / grausta (ķieģeļu/dzelzsbetona) pilnu demontāžu. Demontāžas aptuvenais apjoms 

180m3. Demontāžas darbi sevī ietver gan visu nesošo ķieģeļu/dzelzsbetona, tai skaitā pamatu konstrukciju 

un citu saistošo elementu demontāžu. Kopā ar ēku tiks demontēta arī attēlā redzamā pazemes tvertne. 
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Nr.2 

Ēka (palīgēka) kadastra apzīmējums 27000080616013, Lāčplēša iela 5C, Ventspils, LV-3601. 

 

   

Veikt esošās ēkas / grausta (ķieģeļu/dzelzsbetona) pilnu demontāžu. Demontāžas aptuvenais apjoms 

129m3. Demontāžas darbi sevī ietver gan visu nesošo ķieģeļu/dzelzsbetona, tai skaitā pamatu konstrukciju, 

kā arī metāla, jumta un citu saistošo elementu demontāžu. Šī būvprojekta ietvaros jādemontē tikai iezīmētais 

apjoms, bet otru ēku, kura ir savienota ar šo, līdz būvniecības sākumam vai kopā ar ielas būvniecību 

demontēs tās īpašnieks SIA “Kurzemes būmaņi”. Veicamie darbi ir jāsalāgo, jo ielas būvprojekta ietvaros 

demontējamo ēku nedrīkst demontēt pirms otras ēkas, jo abas ēkas ir saistītas ar pārseguma plātnēm. 
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Nr.3 

Ēkas drupas. 

 

  

Veikt esošās ēkas drupu (ķieģeļu/dzelzsbetona) pilnu demontāžu. Demontāžas aptuvenais apjoms 

460m3. Demontāžas darbi sevī ietver gan visu nesošo ķieģeļu/dzelzsbetona, tai skaitā pamatu konstrukciju 

un citu saistošo elementu demontāžu. 
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Nr.4 

Virszemes tvertnes. 

 

  

Veikt esošo virszemes tvertņu (dzelzsbetona) pilnu demontāžu. Demontāžas aptuvenais apjoms 

960m3. Demontāžas darbi sevī ietver gan visu nesošo dzelzsbetona, tai skaitā pamatu konstrukciju, apkārt 

esošo betona elementu (attēlā iekrāsots pelēkā krāsā) un citu saistošo elementu demontāžu. 
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Nr.5 

Pazemes tvertne. 

 

   

Veikt esošās pazemes tvertnes (dzelzsbetona) pilnu demontāžu. Demontāžas aptuvenais apjoms 

245m3. Demontāžas darbi sevī ietver gan visu nesošo dzelzsbetona, tai skaitā pamatu konstrukciju un citu 

saistošo elementu demontāžu. Demontāžu drīkst veikt tikai tad kad ir veikta naftas produktu izsūknēšana no 

tvertnes.  
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Nr.6 

Vilciena cisterna. 

 

 

Veikt esošās vilciena cisternas (s=12m2) pilnu demontāžu.  
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Darba apraksts 

Konstrukciju nojaukšanas vai demontāžas darbi ietver visus nepieciešamos darbus, kas jāveic, lai 

nojauktu vai demontētu paredzētās konstrukcijas tai skaitā visu elektroinstalāciju un inženierkomunikācijas, 

aizvāktu tās uz videi drošu atbērtni vai noliktavu, vai pārstrādātu, sakārtotu visu skarto teritoriju, kā arī 

materiālus vai iekārtas, kas jāpiegādā un jāizlieto, lai izpildītu darbu. Ja nepieciešams, tad pirms darba 

izpildes jāveic ģeodēziskie mērījumi, projektēšana un darba daudzuma aprēķini. 

Iekārtas 

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, 

izvēlas būvdarbu veicējs. 

Darba izpilde 

Nojauktās vai demontētās ķieģeļu / betona  / dzelzsbetona konstrukcijas sadrupināt un nogādāt 

Pasūtītāja norādītajā atbērtnē Saules iela 143, Ventspils). 

Citas konstrukcijas un elementus (metāls, stikls, jumta konstrukcijas, kabeļi u.c.) jānogādā uz 

būvuzņēmēja atbērtni. 

Kvalitātes novērtējums 

Jābūt nojauktām visām paredzētajām inženierbūvēm un konstrukcijām. Nojaukšanas gaitā skartā vide 

jāatjauno, nodrošinot tās sākotnējo funkciju izpildi līdzvērtīgā vai labākā kvalitātē. Pēc būvju pazemes daļu 

demontāžas būvbedre aizberama ar uzbēruma grunti. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Ēku (dzelzsbetona / ķieģeļu) un dzelzsbetona būvgružu konstrukciju nojaukšanas darba daudzums 

uzmērāms darba daudzumu sarakstā norādītajā vienībā (m3). Šai cenai pilnībā jāietver visa veida darba 

izmaksas, iekārtas, instrumenti, darbaspēks un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

Vilciena cisternas demontāža/izrakšanas darba daudzums uzmērāms kā komplekts. Šai cenai pilnībā 

jāietver visa veida darba izmaksas, iekārtas, instrumenti, darbaspēks un neparedzētie darbi uzdevuma 

pabeigšanai. 

Nekāda apmaksa atsevišķi vai tieši par transportēšanu vai citu darba daļu netiks veikta. Visa veida 

transportēšana tiks uzskatīta kā nepieciešama un saistīta darba daļa. 

 

Būvuzņēmējam pirms piedāvājuma iesniegšanas veikt demontējamo būvju / ēku apsekošanu, lai 

varētu precīzi iztāmēt veicamo darbu apmaksu!!! 

 

 

Sastādīja:    I. Gorda 
 

 

 


