



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

APSTIPRINĀTS
Ventspils brīvostas pārvaldes
2018.gada 17.aprīļa
Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTĀ KONKURSA

**„Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā
esošajiem termināļiem un industriālajām zonām
2018.gadā – Aplā un Rāvas ielu izbūve, Ventspilī”**

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2018/ 28 KF**

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.2 un Nr.3

Ventspils, 2018.gads

Nolikuma skaidrojumi Nr.2

1.jautājums.

Vai būvobjektā atsevišķu vietu grunts sanāciju darbu veikšanai ir nepieciešams veikt grunts sastāva un piesārņojuma izpēti?

Atbilde.

Jā, ir nepieciešams.

2.jautājums.

Vai šie darbi ir jāveic līguma izpildes laikā un iekļaujami piedāvājuma aprēķinā, vai šāds materiāls ir jau Pasūtītāja rīcībā un tiks izsniegts būvdarbu veicējam?

Atbilde.

Nav jāveic līguma izpildes laikā, jo Pasūtītāja rīcībā jau ir "Atskaite par grunts un gruntsūdens piesārņojuma ar naftas produktiem izpēti projektējamās Rāvas ielas teritorijā, Ventspilī", kas tiek pievienota šiem Nolikuma skaidrojumiem Nr.2 pielikumā.

Nolikuma skaidrojumi Nr.3

1.jautājums.

Lokālās tāmes Nr.1 "CD_Apla" Poz.4.1.1. paredz detalizāciju skatīt rasējumā CD-AST-1. Pēc Apla ielas būvprojekta CD sadaļas paskaidrojošā raksta satura tika noskaidrots, ka šāds rasējums ir "Buvprojekts_Apla" pielikums Nr.11, bet pielikumu sadaļā pielikumi numurējas tikai līdz "Pielikums_Nr.10_zogs". Lūdzam precizēt šo situāciju.

Atbilde.

Visa rasējumā Nr. CD-AST-1 esošā informācija ir atrodama arī citās būvprojekta sadaļās. Rasējums Nr. CD-AST-1 tiek pievienots šiem Nolikuma skaidrojumiem Nr.3 pielikumā.