2.pielikums

„Būvuzraudzības darbu izpilde objektos “Apļa un Rāvas

ielu izbūve, Ventspilī””, identifikācijas Nr. VBOP 2018/ 69 KF

Pretendenta pieteikums iepirkumam
„ Būvuzraudzības darbu izpilde objektos “Apļa un Rāvas ielu izbūve, Ventspilī””, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2018/ 69 KF
Ar šo iesniedzam pieteikumu dalībai Iepirkuma procedūrā „Būvuzraudzības darbu izpilde objektos “Apļa un Rāvas ielu izbūve, Ventspilī””, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2018/ 69 KF.
Pretendenta nosaukums ____________________________________________________
Reģistrācijas Nr. __________________________________________________________
Banka __________________________________________________________________
Bankas konts _____________________________________________________________
Juridiskā adrese ___________________________________________________________
Kontaktpersona __________________________________________________________
________________________________________________________________________

/uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs ,e-pasta adrese/

1) Ar šo apliecinu, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, tai skaitā būvprojektiem, dokumentu grozījumiem, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju, saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkuma procedūrā, pretenziju nav.
2) Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par katru objektu, tā tehnisko stāvokli un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt katra objekta būvuzraudzības darbu veikšanu.
3) Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus.
4) Apliecinu, ka pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma līgumu atbilstoši šā iepirkuma dokumentu prasībām.
5) Apliecinu, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām un apņemamies veikt būvuzraudzības darbu izpildi par:
	Objekta nosaukums
	Līgumcena (neskaitot PVN), EUR

	Apļa ielas izbūve, Ventspilī
	

	Rāvas ielas izbūve, Ventspilī
	

	Kopējā līgumcena, EUR
	

	PVN 21%
	

	Līgumsumma (ieskaitot PVN), EUR
	


t.sk. skatīt 2.1. un 2.2. pielikumus
Būvuzraudzības darba uzsākšanas laiks – vienlaicīgi ar būvdarbu uzsākšanu katrā iepirkuma priekšmetā minētajā objektā.

Būvuzraudzības darbu pabeigšanas laiks – vienlaicīgi ar katra objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

6) Apliecinām, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.
7) Apliecinām, ka būvuzraudzības darbu līgumcenā ir iekļautas pilnīgi visas izmaksas un nodokļi, kas saistīti ar būvuzraudzības veikšanu šī nolikuma katrā 2.1. punktā minētajā būvniecības objektā, lai veiktu doto darba uzdevumu:
· atalgojumi;
· sakaru izmaksas (fakss, telefons, internets);

· transporta izmaksas;

· komandējuma izmaksas;

· uzturēšanās izmaksas;

· ofisa/biroja īres izmaksas;

· kancelejas izdevumi u.c. bez kā nevar pilnvērtīgi veikt darbu;

· garantijas laika uzraudzība;

· visi nodokļi, izņemot PVN;

· un citas izmaksas.
8) Apņemamies veikt pakalpojumu iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā termiņā.
9) Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā piedāvājuma sakarā.
10) Ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju, garantējam līguma saistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
11) Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa.
12) Piedāvājuma derīguma termiņš ir 6 (seši) kalendārie mēneši pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

______________________________________________________________

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

2.1.pielikums
Piedāvātās līgumcenas atšifrējums pa mēnešiem.

	Apļa ielas izbūve, Ventspilī
	No līguma noslēgšanas brīža līdz būvdarbu uzsākšanai, EUR
	Būvniecības laiks – 90 kalendārās dienas
	No būvdarbu pabeigšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, EUR
	Kopā, EUR

	
	
	1.mēnesis, EUR
	2.mēnesis, EUR
	3.mēnesis, EUR
	
	

	Ceļu būvuzraugs (atbildīgais būvuzraugs)
	
	
	
	
	
	

	ŪK tīklu būvuzraugs
	
	
	
	
	
	

	EL tīklu būvuzraugs
	
	
	
	
	
	

	Līgumcena EUR, bez PVN 21%
	
	
	
	
	
	


	Rāvas ielas izbūve, Ventspilī
	No līguma noslēgšanas brīža līdz būvdarbu uzsākšanai, EUR
	Būvniecības laiks – 90 kalendārās dienas
	No būvdarbu pabeigšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, EUR
	Kopā, EUR

	
	
	1.mēnesis, EUR
	2.mēnesis, EUR
	3.mēnesis, EUR
	
	

	Ceļu būvuzraugs (atbildīgais būvuzraugs)
	
	
	
	
	
	

	ŪK tīklu būvuzraugs
	
	
	
	
	
	

	EL tīklu būvuzraugs
	
	
	
	
	
	

	Vides eksperts
	
	
	
	
	
	

	Līgumcena EUR, bez PVN 21%
	
	
	
	
	
	


Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: _________________________________

2.2.pielikums
Būvuzraudzībā iesaistīto būvspeciālistu izmaksas

	Apļa ielas izbūve, Ventspilī
	Objekta apmeklējumi
	Darbs birojā
	Kopā (objekta apmeklējumi + darbs birojā)

	Nr.
	Būvuzraugi
	Speciālistu skaits
	Ierašanās reizes mēnesī
	Mēnešu skaits
	Par vienu ierašanās reizi, (EUR)
	Kopā (EUR)
	Darbs birojā (dienu skaits)
	Izcenojums par vienu darba dienu (EUR)
	Kopā (EUR)
	Kopā (EUR)

	1
	Ceļu būvuzraugs (atbildīgais būvuzraugs)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ŪK tīklu būvuzraugs
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	EL tīklu būvuzraugs
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Līgumcena EUR, bez PVN 21%
	 


	Rāvas ielas izbūve, Ventspilī
	Objekta apmeklējumi
	Darbs birojā
	Kopā (objekta apmeklējumi + darbs birojā)

	Nr.
	Būvuzraugi
	Speciālistu skaits
	Ierašanās reizes mēnesī
	Mēnešu skaits
	Par vienu ierašanās reizi, (EUR)
	Kopā (EUR)
	Darbs birojā (dienu skaits)
	Izcenojums par vienu darba dienu (EUR)
	Kopā (EUR)
	Kopā (EUR)

	1
	Ceļu būvuzraugs (atbildīgais būvuzraugs)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ŪK tīklu būvuzraugs
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	EL tīklu būvuzraugs
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Vides eksperts
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Līgumcena EUR, bez PVN 21%
	 


Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: _________________________________
1
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