
 

 

PAZIŅOJUMS 

par lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu atklātajā iepirkumā  

“Būvuzraudzības darbu izpilde objektos “Apļa un Rāvas ielu izbūve, Ventspilī”” 

ID. Nr. VBOP 2018/69 KF 

 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs: Ventspils brīvostas pārvalde, Nodokļu maksātāja reģ. 

Nr. 90000284085, Jāņa iela 19, Ventspils 

 

Būvuzraudzība tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar 

darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 

“Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros. 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2018/69 KF. 

 

Iepirkuma priekšmets: Būvuzraudzības darbu izpilde objektos “Apļa un Rāvas ielu izbūve, 

Ventspilī”. Būvuzraudzības darbu izpilde 2018.gada objektos: 

 

Ar katra objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija Būvuzņēmējam jāsagatavo 

un jānodod Pasūtītāja pārstāvim 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc katra objekta 

būvdarbu pabeigšanas. 

 

Iepirkuma procedūra: Atklāts iepirkums saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējiem. 

 

Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA "Projekts 3", reģ. 

Nr. 40003578510. 

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 24 580.00 (neskaitot PVN), tai skaitā objektā 

“Apļa ielas izbūve” – EUR 10 250.00 (neskaitot PVN) un objektā “Rāvas ielas izbūve” – 

EUR 14 330.00 (neskaitot PVN).   

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 

2018.gada 23.maijā 

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - viszemākā 

līgumcena. 

Piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs: cena. Zemākās cenas kritērija noteikšana pamatojama ar 

to, ka pakalpojuma izpildes prasības var noteikt precīzi un nav citu būtisku faktoru, kas būtu 

vērtējami kritērija ietvaros un kam būtu nozīmes piedāvājuma izvēlē. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs D.Ošenieks (PARAKSTS) 

 

 

Paziņojumu sagatavoja Iepirkumu komisijas sekretāre I.Remerte (PARAKSTS) 

 

Objekta nosaukums 
Plānotais būvdarbu 

uzsākšanas laiks 

Būvdarbu izpildes 

termiņš 

Apļa ielas izbūve, Ventspilī 2018.gada maijs  90 kalendārās dienas 

Rāvas ielas izbūve, Ventspilī 2018.gada maijs  90 kalendārās dienas 


