
11102 Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) gab. 10

11105 Tranšeja - bedre VS uzmavām gab. 4

11117
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar 

rokām
m 22

11202 Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā m 87

11422 Grunts uzbēršana un planēšana - ar atvesto grunti. m3 1

11423 Liekās grunts aizvešana m3 2

13116 VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē m 93

13302 VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2  savienošanas uzmavas montāža gab. 6 SU-7.1; SU-8.1

13307 VS pārejas savienojuma uzmava 1 dzīslu plastmasas uz 3 dzīslu papīra izolācijas kabeļiem gab 2 SU-7.2; SU-8.2

13310 VS 3 dzīslu kabeļa savienošanas uzmavas demontāža gab. 1

19301 EPL vai sarkanās līnijas nospraušana km 0,093

19304 EPL digitālā uzmērīšana km 0,093

19404 Rakšanas atļaujas saņemšana objekts 1

19411 Atļaujas saskaņošana un darba veikšanas projekta izstrāde krustojumos ar 110 un 330kV GPL objekts
1

0801,004 Kabelis AXLJ-F TT 3x1x240/25 12/20kV m 89

0801,005 Kabelis AXLJ-F TT 3x1x150/25 12/20kV m 4

0912,004 Kabeļa aizsargcaurule D160(750N) m 87

0917,003 Pārējas kabeļu savienojuma uzmava TRAJ-24/1x70-150-3HL kompl. 2 SU-7.2; SU-8.2

0915,004 Kabeļu savienojuma uzmava POLJ-24/1x120-240 kompl. 6 SU-7.1; SU-8.1

1303.001 Kabeļu brīdinājuma lenta MBN m 93
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