



- 1.Fāze - V1; V2; GP2 virzieniem deg "mužīgais zaļais", kāmēr nav nostrādājis videodetektors V3 plūsmai vai nav nostrādājis izsaukums no gājēju vadības pogām GP1 pārējai (Lst8; Lst9 luksoforu balstos)
- 2.Fāze - Ir nostrādājis videodetektors V3 plūsmai(25m) vai izsaukums no gājēju vadības pogām GP1(Lst8; Lst9 luksoforu balstos)
- 3.Fāze - Ieslēdzas nakts režīms "visapkārt sarkans" V1; V2; V3; GP1; GP2 virzieniem
- 4.Fāze - Ir nostrādājis videodetektors V1 vai V2 plūsmai(25m) vai izsaukums no gājēju vadības pogām GP2 pārējai(Lst10; Lst11 luksoforu balstos)
- 5.Fāze - Ir nostrādājis videodetektors V3 plūsmai(25m) vai izsaukums no gājēju vadības pogām GP1 pārējai(Ls8; Lst9 luksoforu balstos)

Piezīme: Projekta sastāvu un vispārīgos norādījumus skatīt lapā ELT-1.
Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības.

<div><div>CEĻU KOMFORTS RĪGA</div><div>Adrese: Bauskas iela 16c, Rīga, LV-1004 Tālrunis: (+371) 23304042 E-pasts: riga@celukomforts.lv</div></div> <div><div>EP</div></div>			Būvprojekta pasūtītājs Ventspils brīvostas pārvalde			Pasūtījuma Nr. KP2015/097A-G18p		
			Objekts/Adrese "Durbes ielas pārbūve, Ventspilī"					
ELT daļas vadītājs G.Bandenieks 03.2018			Rasējums Luksoforu sistēma. Kustības organizēšanas shēma. Signāļplāns			Stadija	Lapa	Lapa/Lapas
Projektēja J.Stečenko 03.2018						BP	ELT-5	5/5
			Mērogs	Reģistrācijas numurs 02-2018				