
1 Kabeļlīnijas trases nospraušana m 120

2 Esošo komunikāciju trašu atšurfēšana šķersojumos gab. 8

3 Tranšeju rakšana un aizbēršana ar rokas instrumentiem 2 caurulēm m 54

4 Gultnes sagatavošana sakaru kanalizācijas caurulei m 54

5 Sakaru kanalizācijas cauruļu d100 ieguldīšana tranšejā m 120

6 Cauruļu ievada kanāla paplašināšana esošā akā gab. 2

7 Cauruļu ievads akā gab. 4

8 Cauruļu ievadu hermetizācija(iekļaujot materiālu izmaksas) gab. 4

9 Signāllentas uzklāšana m 120

10 Buksiera ievilkšana caurulē m 120

11 Akas vāka 40t (bez logo) demontāža gab. 1 KA-2102

12 Akas vāka 40t uzstādīšana gab. 1 KA-2102

13 Digitālo izpildmērījumu izstrāde m 120

14 Liekās grunts izvešana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni: Saules iela 143, Ventspils m3 8

15 Grunts pārstrādes izdevumi atbērtnē m3 8

16 Rakšanas atļauja objekts 1

17
Atļaujas saskaņošana un darba veikšanas projekta izstrāde krustojumos ar 110 un 

330kV GPL
objekts

1

18 Izpilddokumentācijas izstrāde objekts 1

1 Sakaru kanalizācijas caurule hermetiskā D100(750N) m 120

2 Signāllenta marķēta saskaņā ar "Lattelecom" prasībām, sakaru kanalizācijas caurulēm m 120

3 Čuguna akas vāks ar "Lattelecom" logo, 40t gab. 1 KA-2102

4 Buksieris m 120

5 Smiltis m3 8

6 Cementa java m3 0,5

7 Šķembas m3 2

8 Neuzskaitītie palīgmateriāli objekts 1

Materiālu izmaksas

Darbu izmaksas

SIA "Lattelecom" sakaru kanalizācijas papildinājums

Visiem materiāliem jābūt saskaņā ar SIA "Lattelecom" standartiem


