1. VISPAREJAS DEFINICIJAS UN SKAIDROJUMI

levérot CS 2017 1.nodalu — “Vispargjas definicijas un skaidrojumi”:

2. VISPAREJA NODALA
levérot CS 2017 2.nodalu - “Visparéja nodala”, papildinot ar:
21.  IZPILDUZMERIJUMU VEIKSANA

Blvuznéméjs nodroSina topografiskas informacijas iegi$anu par blvi un inZenierkomunikacijam, kas iegita tas
bavniectbas laika, un tas attéloSanu plana, atbilstosi 16.12.2010. Geotelpiskas informacijas likuma un
24.04.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.281 ,Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un tas
centralas datu bazes noteikumi” noteiktajai augstas detalizacijas topografiskas informacijas specifikacijai,
informacijas ieglSanas, sagatavoSanas un apstrades metodikai, topografiska plana sagatavo$anas
visparigajam prasibam, ta saskanoSanas visparigajam prasibam, taja attélojamajiem elementiem, ka ari
geodézisko darbu veicgja atbildibai augstas detalizacijas topografiskas informacijas iegl$anas un
sagatavoSanas procesa. Augstas detalizacijas topografiskas informacijas ieguSanas, saskano$anas un
pienem$anas kartibu vietéja pasvaldiba nosaka pasvaldibas izdotie saistoSie noteikumi.

Geodézisko darbu izpilditajs topografisko uzmeérisanu veic, izmantojot parbauditus geodéziskos instrumentus,

veicot parbaudi atbilstoSi razotdja noraditajam precizitates prasibam. Topografiskds uzmériSanas vajadzibam
darba izpilditajs, ja nepiecieSams, izveido uzmérisanas tiklu.

Geodézisko darbu izpilditajs lieto tadas uzmérisanas tikla veidoSanas metodes un instrumentus, kas nodro$ina
Ministru kabineta 2012.gada 24.aprila noteikumos Nr.281 ,Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un

tas centralas datubazes noteikumi” noteikto uzmérisanas fikla punktu precizitati.

Geodézisko darbu izpilditajs veic visu iespéjami noderigo grafisko un teksta materialu pieprasianu un
apkopo$anu, kas bitu nepiecieS§ama topografiskas informacijas iegiSanai par blvi un inZenierkomunikacijam un
tds attéloSanai plana, ka informaciju par geodéziskajiem punktiem, iepriek$&jiem mériecibas darbiem,
pazemes komunikaciju planu materialiem, izpildshémam un komunikaciju parskata shémam.

Veicot valsts autocela ka kompleksas inZenierbives topografisko uzmérisanu, izpilduzmérijuma plana, papildus
24.04.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.281 ,Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un tas
centralas datu bazes noteikumi” noteiktajam, tiek attélota cela ass Inija, brauktuves malas, cela klatnes
Skautnes, nogazes un nobrauktuves.

Ja valsts autocela ka kompleksas inZenierblves veidojoSie elementi jauzméra arpus cela zemes nodalijuma
joslas robezam, vismaz divas nedélas pirms topografisko uzmériSanas darbu uzsakSanas, darba izpilditajs
rakstiski bridina zemes Tpasnieku vai tiesisko valditaju, saskana ar Aizsargjoslu likuma 35. panta 2. dalu.

Uzmeéritajai topografiskajai informacijai jaatbilst faktiskajam stavoklim apvida.

Visus izdevumus, kas saistiti ar darba izpildei nepiecieS5amas informacijas pieprasianu un sanem$anu, darba
parbaudi un registraciju sedz geodézisko darbu izpilditajs.

Topografiskas uzmérisanas darbi uzskatami par pabeigtiem, ja:

1) uzméridanas lieta sakartota atbilstosi Ministru kabineta 2012.gada 24.aprila noteikumu Nr.281 ,Augstas

detalizacijas topografiskas informacijas un tas centraldas datu bazes noteikumi” 1.pielikuma noteiktajam
prasibam;

2) topografiskie dati ievietoti paSvaldibas augstas detalizacijas topografiskas informacijas datu baze,
mérniecibas darbu izpilditajs registréts VZD geodézisko un topografisko darbu uzskaites datu bazé un ir
sanemts apliecindjums par visiem, normativos aktos, $ajas specifikicijas un paSvaldibas saistoSajos
noteikumos noteiktajiem saskanojumiem.
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2.2.  PASUTITAJAM NODODAMIE DOKUMENTI

Izgatavots blves un inZenierkomunikaciju, kas iegita tas bavniecibas laika, digitalais topografiskais
izpilduzmérijumu plans uz elektroniska datu neséja, plana izdruka divos eksemplaros (ja liguma nav noteikts

savadak) un topografiskas uzmérisanas lietas kopijas.

|zpilduzmérijumu plana tiek noradits bavdarbu liguma nosaukums un liguma numurs.

3. DAZADI DARBI
3.1.  UZMERISANA UN NOSPRAUSANA

- =v

levérot CS 2017 3.nodalas 3.1.sadalu — “UzmériSana un nosprausana”

3.2. KONSTRUKCIJU NOJAUKSANA VAI DEMONTAZA
levérot CS 2017 3.nodalas 3.2.sadalu — “ Konstrukciju nojaukSana vai demontaza” papildinot ar:

° Demont&jamas cela zZimes, vairogi un balsti, nododami pasititdjam. TransportéSanu un ar tam saistitas
izmaksas blvuznéméjam jaieklauj objekta blvizmaksas atseviSkd blvizmaksu pozicija. TransportéSana
paredzeta Ventspils pilsétas robezas uz pasatitaja noradtu vietu.

. Demontéjamais betona brugis un betona seguma platnites nododami pasttitajam. Transporté$anu un
ar tam saistitas izmaksas blvuznéméjam jaieklauj objekta bdvizmaksas atseviska bavizmaksu pozicija.
TransportéSana paredzéta Ventspils pilsétas robeZas uz pasutitaja noraditu vietu.

. Izraktad grunts un citi beramie materidli nododami pasititajam. TransportéSanu un ar tam saistitas
izmaksas buvuznéméjam jaieklauj objekta blvizmaksds atseviskd bavizmaksu pozicija. TransportéSana
paredzéta Ventspils pilsétas robezas uz pasatitaja noraditu vietu. Blvprojekta apjomos ierakums uzradits gruntij
blva veida. Blvuznéméjam nododot materialus pasatitajam, janem véra materialu uzirdinajuma koeficientus.

3.3.  ASFALTA SEGUMA FREZESANA

levérot CS 2017 3.nodalas 3.3.sadalu — “ Asfalta seguma frézéSana”

3.4. UDENS NOTEKU PARSEDZU VAI LUKU PARSEDZU UZSTADISANA VAI NOMAINA

levérot CS 2017 3.nodalas 3.4.sadalu — “Udens noteku parsedzu vai ltiku parsedzu uzstadi$ana vai nomaina”

3.5. KOKU, KRUMU UN ZARU ZAGESANA

3.5.1. levérot CS 2017 3.nodalas 3.5.sadalu - “ Koku, krimu un zaru zagé$ana’, papildinot ar:
Ja Blvuznéméjam darba gaita nepiecieSams veikt papildus koku, kriimu zagésanu, tad nozagéjamie koki un/vai
krami ir jasaskano ar attiecigo Pasvaldibu.

36. GULIUIZBUVE

3.6.1. Darba nosaukums

Gdlijas (izmérs) izblve/montaza transeja — gab.

3.6.2. Darba apraksts

Process ietver giliju izbavi, bavbedres rakSanu, pamata sagatavoSanu. NepiecieSamibas gadijuma veco
elementu atrakSanu un demontazu.

3.6.3. Materiali
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Gulijas materials - plastmasa, ar noséd dalu vismaz 0.5m, ar teleskopisko cauruli, komplekta ar 40t Cetrstira
keta rami un vaku ar restém.

3.6.4. lekartas
Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodro$ina kvalitativu darba izpildi, izvélas blvdarbu
veicgjs.

3.6.5. Darba izpilde

Gilijas izbaves vietu nosprauz daba atbilstosi bavprojekta digitalajiem materialiem. Bavbedri galijas izbdvei
veido tik lielu lai varétu noblivét grunti izraktaja trandeja pa kartam ar blvuznéméjam pieejamo blietéSanas
tehniku — vibroblietém. Pirms gdlijas aizbérSanas japarbauda gilijas uzstadiSanas precizitate bavbedré. Gilijas
pamats javeido no nesaistita mineralmateriala 15¢cm biezuma (fr.0/45). Ap glijam veido apb&rumu no
smilSainas grunts, kas jablivé pa kartam ne biezakam par 20cm noblivgjot to 96% péc Proktora. Gdlijai un
caurulu pievienojumiem jabat hermétiskiem. Glijas ieguldit sausa tranSeja. Darbus aizliegts veikt slapja
traneja. Gruntsldens atsiiknéSanai no tranSejas izmantot parvietojamu iegremdéjamu drenazas sakni vai
gruntstidens limena pazeminasanai izmantot gruntsiidens pazeminasanas iekartu ar adatfiltriem.

3.6.6. Kvalitates novértéjums

Gulijas novietojumam daba jaatbilst projekta paredzétajam. Péc darbu pabeigSanas glijas restei jabdt seguma
[TmenTt, maksimala pielaide -5mm no seguma virsmas. Gilijas vakam jabat stabili nofiksétam ramt ar atsperém
vai citu slédzej mehanismu. Tas nedrikst kustéties un ,grabét” transporta slodzes ietekmé. Péc gliju,
pievadcaurulu un segumu izbaves veic TV inspekciju un sistémas skaloSanu.

3.6.7. Darba daudzuma uzmérisana

Izblvéto giliju skaitu uzméra gabalos (gab.).

3.7.  PASTECES CAURULVADU 1ZBUVE

3.71. Darba nosaukums

(materials) caurules (izmérs) izblve/montaza transeja — metri (m)

3.7.2. Darba apraksts

PaSteces caurulvadu izbiives process ietver visus nepiecieSamos veicamos darbus, ka arf materialus vai
iekartas, kas nepiecieSami tranejas izrak8anai, segumu demontazai, caurulu pamata sagatavo$anai un
blvéSanai, caurulu montazu nepiecieSamaja slipuma, nepiecieSamibas gadijuma veco caurulu demontazai,
caurulu apbérdanai ar smilSainu grunti, bifvéSanu un tranejas aizbérsanai.

3.7.3. Materiali

TranSejas aizbérSanai un caurulu pamatam izmantojama smilts Kf = 1m/dnn. Caurulu materials — plastmasa.
Stipribas klase —SN8. Caurulu tips —caurule ar uzmavu. Izmantojamas polipropiléna (PP) tipa dubultsienu
sadzives kanalizacijas caurules sadzives notekudeniem un lietus Gdens kanalizacijas caurules lietus Gdens
novadiSanai. Savienojumiem izmantojami poliméru materiali. Pievienojuma vietas pie dzelzsbetona grodu akam
jaizmanto rlpnieciski rasotas aizsargCaulas. Objekta ietvaros izmantojami viena razotaja elementi attiecigajam
caurulvadu tipam(K1 vai K2).

3.74. lekartas
Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodro$ina kvalitativu darba izpildi, izvélas blvdarbu
veicgjs.

3.7.5. Darba izpilde
Pasteces caurulvadu izbave atbilstoSi projekta noraditajam, izblves vietu nosprauz atbilstosi projekta
digitalajam materialam. Caurulvadi izbvéjami ar atklato tranSejas metodi. Dziluma lielaka par 2m tranejas
sienas nostiprinamas ar metala vairogiem. Transejas platumu javeido tik lielu lai varétu noblivét grunti izraktaja
trandeja pa kartam ar blivuznémejam pieejamo blieté8anas tehniku — vibroblietém. TranSejas gultne ir janoblivé
un javeido ar caurulei paredzétu kritumu. Caurules ieguldamas tran$eja uz smilts pamata 15¢cm biezuma.
TranSejas pamatne un cauruju smilts pamats noblivéjams [1dz 96% péc Proktora. Smilts pamatne jaieriko 20cm
platuma uz katru pusi no caurules aréjam sienindm. Caurulvadu uzmavu savienojumu vietas izlidzino$aja karta
izrokamas bedrites. Caurulvadus ieguldtt sausa trandeja. Darbus aizliegts veikt slapja traneja. Gruntslidens
atsuknésanai no tran3ejas izmantot parvietojamu iegremdéjamu drenazas stkni vai gruntstidens limena
pazeminasanai izmantot gruntsiidens pazeminasanas iekartu ar adaffiltriem. Caurules jaiegulda pie gaisa
temperatiiras ne zemakas par -15°C. Caurulvadu savstarpgjiem savienojumiem un savienojumiem ar akam
jabat hermétiskiem. Caurules blietéSanas un aizbérsanas laika bivuznémeéjam javeic visi nepiecieSamie
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pasakumi, lai nepielautu caurulu izkustéSanos. Caurules blietéSanu ar mehaniskam iericém var veikt tikai tad,
kad ir veikts caurules apbérums ar smilti vismaz 30cm virs caurules. Tran3eja jaaizber ar smiltim Kf = 1m/dnn
noblivéjot to 96% péc Proktora .

3.7.6. Kvalitates novértejums

Caurulu izbavétajam kritumam un augstumam jaatbilst projekta noteiktajam. Caurulu horizontala novirze
nedrikst parsniegt £10cm no projekta paredzeta, kritums nedrikst bt mazaks par projekta paredzeto. Pec
caurulvadu un segumu izblves veic TV inspekciju un sistémas skaloSanu.

3.7.7. Darba daudzuma uzmérisana

Izbavétos caurulvadus uzméra metros (m).

3.8. TV INSPEKCIJAS VEIKSANA

3.8.1. Darba nosaukums

TV inspekcijas veikSana objekta — objekts.

3.8.2. Darba apraksts

Process ietver jaunizblvéto un eso$o pasteces caurulvadu sistémas fiklu TV inspekcijas veikSanu, nosakot
atbilstibu projekta dokumentacijai un pastavosajiem normativajiem aktiem.

3.8.3. Materiali

TV inspekcijas specializéta iekarta.

3.8.4. Darba apraksts

Pirms TV inspekcijas veik§anas javeic caurulvadu tiklu skaloSana un tiriSana no sveSkermeniem. Blvuzraugs
balstoties uz TV inspekcijas rezultatiem pienem darbus, ja tie izpildtti atbilstosi projekta dokumentacijai.
Gadijuma, ja ir konstatétas atkapes no projekta blvuznémeéjam tas janovers par saviem lidzekliem. Péc
nepilntbu novérsanas TV inspekcija javeic atkartoti.

3.8.5. Kvalitates novértejums

Izpilditais darbs kontrolgjams visa apgabala, neatbilstibu gadijuma veicot nepiecieSamos pasakumus prasibu
nodro$inasanai.

3.8.6. Darba daudzuma uzmérisana

Parbaudamo tiklu apjomu nosaka metros.

3.9. PLASTMASAS AIZSARGCAURULU IZBUVE
3.9.1. Definicijas

3.9.2. Darba apraksts

Darbs ietver tranSejas rak$anu, aizsargcaurulu un rezerves caurulu ieguldiSanu projekta noraditas vietas, smilts
pamatnes izbavi 10cm biezuma un tran3eju aizbérsanu.

3.9.3. Materiali

Skelta tipa plastmasas aizsargcaurule ar diametru un noturibu atbilstoi ras&jumos noraditajam. Plastmasas
aizsargcaurulém jabat piemérotam iestradei tiesi gruntr.

3.9.4. lekartas

Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodro$ina kvalitativu darba izpildi, izvélas
Blvuznéméjs.

3.9.5. Darba izpilde

Pirms rak$anas darbiem izsaukt ekspluatéjosas organizacijas parstavi. Janosprauz preciza caurulu atra$anas
vieta. Tran8eju garumam jabit vismaz par 1,0 m garakam ka nepiecieS8amo caurulu garums. Caurules guldrt
sagatavotas, izlldzinatas trandejas, ievérojot darbu izpildes minimalo gaisa temperatiru. Tran3ejas aizbérsanu
var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi netraucé eso$as blves vai konstrukcijas. TranSejas pamata
klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenas smilSu kartas spilvens.

3.9.6. Kvalitates novértejums

Darbs vizuali kontroléjams visa apgabala. Neatbilstibu gadijuma javeic pasakumi defektu novérSanai.

3.9.7. Darba daudzuma uzmérisana
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Skelta tipa plastmasas aizsargcaurulu izblves apjoms uzmérams metros (m). Darbu izmaksas ietverams arf
smilts pamata iertkoSana 10cm biezuma zem plastmasas caurules, ka art bivbedres aizbérsana ar salizturigo
materialu zem braucamas vai ietves dalas.

4. ZEMES KLATNE
41. GRAVJU RAKSANA UN TIRISANA

levérot CS 2017 4.nodalas 4.1.sadaju — “Gravju rakSana un firisana”.

4.2. LIEKAS GRUNTS AIZVESANA UN IZLIDZINASANA
levérot CS 2017 4.nodalas 4.2.sadalu — “ Liekas grunts aizveSana un izlidzinasana”.

4.2.1. Definicijas:

Lieka grunts — grunts, kas laika gaita ir uzkrajusies, traucé cela konstrukcijam normali funkcionét un nav
izmantojama konkrétaja bavobjekta.

Liekas grunts aizve$ana - liekas grunts savak$ana un aizve$ana uz atbértni.

Liekas grunts izlidzindSana - liekas grunts parvietoSana bavobjekta robezas un izlidzinaSana.

Augu zeme — zemes augliga virskarta kas dazadu iemeslu (izmérs, kimiskas Tpasibas u.c.) dé| var bat
nederigas celu bavnieciba.

4.2.2. Darba apraksts:

Liekas grunts aizve$ana vai izlidzinaSana veicama visa paredzétaja apjoma, un ta ietver visus nepiecieS§amos
darbus, materialus un iekartas, lai savaktu, aizvestu un izlidzinatu visu paredzéto grunti.

Augu zemes nonems$ana ietver kusku, akmenu un augsnes novak$anu. Augu zeme janonem Iidz mineralai
gruntij. Nederiga augsne jaaizvac uz saskanotu atbértni. Teritorijas rekultivacijai deriga augu zeme janovieto
krautnés péc iespéjas tuvak izmantoSanas vietai pec zemes klatnes bivdarbu pabeigSanas.

Augu zemes nonemamais apjoms ir ietverts zemes darbu saraksta — ierakuma apjoma.

4.2.3. Materiali

4.24. lekartas

Grunts savak$anai, aizveSanai vai izlidzind$anai izmantojamas iekartas nedrikst bojat cela segumu vai
nostiprinajumus.

4.2.5. Darba izpilde

Augsne pilnTba jaizrok projektétas zemes klatnes izblves robezas. Izrakta augsne jaizved uz atbértni. Javeido
tadi kritumi, lai virsma visu laiku batu labi drenéta.

Lieka grunts ir janovac pirms citu darbu uzsak$anas un, ja paredzéts, jaaizved uz atbértni. Nedrikst sabojat cela
konstruktivos elementus. Skartajam teritorijam péc liekas grunts novak$anas vai izlidzinaSanas jabat
noplanétam. Jakontrolé aizvestas grunts daudzums blvobjekta katra automasina vai saskana ar geodéziskiem
méerfjumiem.

4.2.6. Kvalitates novértejums

Izpilditais darbs kontrolgjams visa apgabala, neatbilstibu gadijuma veicot nepiecieSamos pasakumus prasibu
nodrosinasanai.

4.2.7. Darba daudzuma uzmériSana

Liekas grunts aizve$anas vai izlidzinaSanas daudzums jaméra saskana ar Celu specifikaciju 2.6.4.2 punktu vai
novertgjot kravas tilpumu atbilstosi Celu specifikaciju 2.6.4.3.1 punkta prasibam kubikmetros — m®.

4.3.  ZEMES KLATNES BUVNIECIBA

levérot CS 2017 4.nodalas 4.4.sadalu — “Zemes klatnes blvnieciba” papildinot ar;
. Pirms segas gultnes rak8anas nonemt augsnes kartu zem izbveéjamiem segumiem.
o Augsnes slanis janonem pilna apjoma [idz esoSai mineralgruntij.
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44. APZALUMOSANA UN NOGAZU NOSTIPRINASANA

levérot CS 2017 4.nodalas 4.6.sadalu — “ApzalumoSana un nogazu nostiprinasana”, papildinot ar:
Zalienu ierikojot eso$a augsné:

° veic eso$a zaliena apstradi ar herbicidiem.

. ta ir jauzfrézé vismaz 7cm dziluma, jaizlasa daudzgadigo nezalu saknes, akmeni, koki, stikli un citi
sveskermeni, ka arT javeic reljefa planéSana.

. Augsne ir japievel ta, lai p&du iegrime nebdtu dzilaka par 1 cm

. Uz sagatavotas augsnes un péc tam uz ieséta zaliena virsmas nedrikst atrasties sveSkermeni, kas

lielaki par 2 cm diametra.

Zalienu séklu kvalitates prasibas:

° Zaliena seklam jabdt ar kvalitates vai atbilstibas apliecindjumu un tas nedrikst bat vecakas ka 2 gadi
(no faséSanas datuma).

Pienemot zalienu ekspluatacija:

° tam ir veikta ne mazak ka viena plausana.
. zaliena zelmenim janoklaj vismaz 50% no augsnes virsmas
. Visi zaliena kopSanas pasakumi (plauSana, laistiSana, mésloSana, ravéSana) Iidz ta pienem$anai

ekspluatacija ir uznéméja parzina un javeic par buvuznéméja lidzekliem.

NogaZu nostiprinadanai izmantojams kokosskiedru paklajs

Garenvirziena 3.7 LVS EN ISO 10319

Stiepes stipriba, kN/m Skersvirziena 1.2 LVS EN 1SO 10319

Masa uz vienu kvadratmetru, g/m? | 6 LVS EN ISO 9864

Acs izméri, mm 9x9mm
. Nogazes janolidzina nolidzina, novacot lielus akmenus, aizpilda iedobumus un rises vai izskalojumus
|oti erod&jo$am nogazém.
. Seklas ieséj zem preterozijas paklaja, iestrada méslojumu, augsni pieve|
. Paklaji jaizklaj ciesi pielagojot nogazes geometrijai, nostiprinot péc vajadzibas. Paklaju nedrikst stingri
nostiept.
. Paklajus nostiprina ar enkurakiem.
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° Parlaidumiem ir jabdt no 50 mm [1dz 75 mm platiem un pieenkurotiem.

4.5. AR SAISTVIELAM NESAISTITU KARTU ARMESANA VAI ATDALISANA

levérot CS 2017 4.nodalas 4.5.sadalu — “Ar saistvielam nesaistitu kartu arméSana vai atdaliSana” papildinot ar:
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Objekta izmantojams georezgis no ekstrudétas polipropiléna loksnes - perforéta un stiepta konstrukcija.
Konstrukcijas nestspéjas paaugstina$anai tiek izmantots- nearmgjoss, heksagonalas formas georezgis,
nesaistitu granuléto kartu stabilizacijai, kura darbibas princips ir savstarpéja saslég$anas ar uzberamo
materialu.
Georezgim jaizpilda funkciju- stabilizacija, saskana ar EOTA TR041. Funkcijai jablt minétai ekspluatacijas
Tpadibu deklaracija (CE sertifikata).
Izmantojama georezga Tpasibas:

o Radialais sekantes stingums pie 0,5% pagarindjuma = 390kN/m (TR 041 B.1)

¢ Radialas sekantes stinguma attieciba= 0,80 (TR 041 B.1)

e Savienojuma efektivitate- 100% (TR 041 B.2)

e Segmenta izmérs=80mm (TR 041 B.4)
|zturiba- Jeorezga minimalais kalpo$anas laiks dabigas augsnés ar pH vértibu no 4 Iidz 9 tiek pienemts 100
gadi, ja augsnes temperatira ir mazaka par 15 °C. 50 gadi, ja augsnes temperatira ir mazaka par 25 ° C, pie
nosacijuma, ka tiek nosegts 30 dienas.

4.6. LAUKAKMENS SEGUMA IZBUVE

4.6.1.  Definicijas

Laukakmens segums — autotransporta, velosipédistu, gajéju kustibai paredzéts cela segums vai nogazu
nostiprinaSanai, kas izgatavots no skalditiem (kaltiem) vai neskalditiem dabigiem kalnu iezu akmeniem.
4.6.2. Darba apraksts

Dabiga akmens bruga seguma bavnieciba ietver teritorijas sagatavo$anu, pamata izbavi, izlidzino$as
starpkartas un seguma bavniecibu.

4.6.3. Materiali

Smilts atbilstoSa Celu specifikaciju 5.1.3 punkta prasibam smilSainai gruntij.

Mineralmateridlu pamats atbilsto$i Celu specifikaciju 5.2.3 punkta prasibam.

Cementbetona java C30/37, argja iedarbibas klase XC2, stipribas klase M10 atbilstosi EN 998-2 prasibam.
Dabiga akmens brugakmeni @ atbilstosi projekta raséjumos noteiktajam.

Tuvak gulijas vakam vai caurules arsienai izmantojami akmeni ar mazaku diametru, bet ne mazaki par 5cm
46.4. lekartas

Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodro$ina kvalitativu darba izpildi, izvélas
bavuznémejs.

4.6.5. Darba izpilde

Pirms darbu uzsak$anas jaizpilda nepiecieSamie sagatavo$anas darbi. Ja nepiecieS8ams, jademonté esoSais
bruga segums un brugakmeni janovieto ta, lai var veidot gultni un sagatavot pamatu.

Pirms pamata bivniecibas izveido gultni, novacot piesarnoto, sala neizturigo slani (malu, melnzemi). Grunts
pamatne janoblivé vismaz 30 cm dziluma, sasniedzot ne mazak ka 98 % no Proktora tilpuma blivuma
(testéSanas metodika atbilstosi Celu specifikaciju 4.1 punkta noraditajai).

Pamata konstrukcija ir jablve projekta raséjumos noteiktaja biezuma no mineralmateriala, ar aprékinu, ka péc
ieklata bruga seguma noblivéSanas sasniegs paredzétas seguma virsmas augstuma atzimes. Smilts pamats
janoblive, sasniedzot ne mazak ka 95 % no Proktora tilpuma blivuma (testéSanas metodika atbilstosi Ceju
specifikaciju 5.2 punkta noraditajai).

Brugakmenus pirms ieklasanas $kiro péc to izmériem un kvalitates (bojatie akmeni jaatlasa). Uz sagatavota
pamata uzklaj cementbetona javas maisijumu, kura iekilé brugakmenus no 1/4 Iidz 1/3 no to augstuma. Vélams,
lai atstarpes starp brugakmeniem Skérsgriezuma batu trijstlra veida. Brugakmeni jaieklaj vertikali. Blakus
novietotu brugakmenu biezums nedrikst atSkirties vairak ka par 15 mm. Ja laukakmenus nav paredzéts
nostiprinat marjava, to starpas aozpildamas ar rupju smilti vai stk§kembam.

Kaltad akmens bruga rakstu veido rindas no vienada platuma akmeniem.

Piebrugéjums pie apak$zemes komunikaciju Iukam un lietus Gdens notekam, kad tas uzstaditas vajadzigaja
augstuma, javeic ar mozaikbrugi divas rindas vai atbilstosi paredzétajam.

Spraugas starp brugakmeniem jaaizpilda ar cementbetona javu, to iesmérgjot un izlidzinot.

leklajot brugakmenus, jakontrolé lidzenums, $kérskritums un garenkritums ar $abloniem, limenraziem vai
nivelgjot.
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4.6.6. Kvalitates novértéjums
Jabat nodrosinatai tdens pilnigai notecei no uzblvéta dabiga akmens bruga seguma virsmas. Izpildita darba
kvalitatei jaatbilst 5.2-1 tabula izvirzitajam prasibam.

5.2-1 tabula - Laukakmens bruga seguma kvalitates prasibas un nosacijumi testé$anai un mérijumiem

Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms

Bruga raksts, Ithbilstiba projektam Vizugli Visd bOvobjekta
ja paredzéts
Blakus esofo brugakmenu 25 cm Ar linedlu lebkurd vietd Zaubu
rindu £kérsatstarpju lgadijuma par atbilstibu
nobide
Mirsmas augstuma <+ 2 0 cm no paredzéta [LBN305-1 Wisd bovobjekta
atZTn"IES, Veicot geodéEziskos uzmErjumus raksturigos punktos
ja paredz&ts uzméart
ékérﬁperHS l= £ 0,5 % no paredzé&éta Ar 3 m mérlatu un

[imenradi Wisd bOvobjektd katra josla
Platums < + 5 cm no paredzétd uz  |Ar mérlenti ik pEc 200 m

katru pusi no cela ass

Movietojums plana <+ 5 cm no paredzéta LBN 305—-1 \Wisd bOvobjekta

Veicot geodEziskos uzmErjumus raksturigos punktos
Blakus esofo brugakmenu [abdt viena liment Wizuali Wisd bovobjekta
wirsmas
Epraugas starp 10 — 15 mm Ar mértaustu lebkura vietd Zaubu
brugakmeniem jgadijuma par atbilstibu

4.6.7. Darba daudzuma uzmérisana

Paveikto darba daudzumu nosaka, uzmérot uzblvéta laukakmens seguma laukumu. Izmaksas, kas saistitas ar
pamata, cementbetona javas, laukakmenu seguma sagatavo$anas, izblves darbiem, ka art materialu un iekartu
transportéSanu ietveramas izmaksu pozicija.

4.7.  UDENS NOVADTEKNU UZSTADISANA UN ATJAUNOSANA

levérot CS 2017 4.nodalas 4.7.sadalu - “Udens novadteknu uzstadisana un atjauno$ana”

5. AR SAISTVIELAM NESAISTITAS KONSTRUKTIVAS KARTAS
51.  SALIZTURIGAS KARTAS BUVNIECIBA

levérot CS 2017 5.nodalas 5.1.sadalu — “Salizturigas kartas bivnieciba”

52.  NESAISTITU MINERALMATERIALU PAMATA NESOSAS KARTAS VAI SEGUMA
BOVNIECIBA

levérot CS 2017 5.nodalas 5.2.sadalu — “Nesaistitu mineralmaterialu pamata neso$as kartas vai seguma
bavnieciba”.

53. BETONA BRUGA (PLATNISU) SEGUMA BUVNIECIBA

levérot CS 2017 5.nodalas 5.5.sadalu - “ Betona bruga (platnisu) seguma blvnieciba”, papildinot ar:

- Betona bruga krasa, forma un brugaraksts atbilstosi rasgjumam “Bruga raksti”
- Demontéjamais brugis, nododams pasititajam, ja nav paredzéta ta atkartota izmanto$ana objekta.
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Pielietot brugi bez fazém, vietas kur noradits.

6. AR SAISTVIELAM SAISTITAS KONSTRUKTIVAS KARTAS
6.1. GRUNTESANA

levérot CS 2017 6.nodalas 6.1.sadalu — “Gruntésana”

6.2.  ASFALTBETONA, SKEMBU MASTIKAS ASFALTA UN PORASFALTA KARTAS
BUVNIECIBA

levérot CS 2017 6.nodalas 6.2.sadalu — “Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta un porasfalta kartas
bavniectba”

6.3. ASFALTA GEOREZGA IZBUVE

6.3.1. Darba nosaukums
Asfalta kompozita georezga ar stiepes stipribu 32kN/m izblve — m?

6.3.2. Definicijas
Ar saistvielam saistitu konstrukivo kartu arméSana novérsot plaisu tikla veido$anos no apak3$éjam kartam uz
augSéjam jaunizbvéjamajam kartam.

6.3.3. Darba apraksts

Kompozitda georezga ieklasana ietver virsmas sagatavoSanu, eso$a asfaltbetona kartas frézé$anu
nepiecieSamaja apjoma un dziuma, atbilstoSi projektétajam augstuma atzimém, virsmas notiriSanu no
putekliem, gruziem un frézéSanas laika radusam asfaltbetona paliekam, virsmas apstradi ar bitumena emulsiju,
ka arT plaisu apstrade ar modificétu polimér bitumenu, materialu piegadi un uzglabasanu, ka ari kompozita
georezga ieklaSanu. Pirms kompozita §eorezga ieklaSanas veikt izpilduzmérijumus lai parliecinatos par
izbUvéjamo augstumu atzimju atbilstibu projektam.

6.3.4. Materiali

Asfalta kompozita georezgis

2 32/32kN/m (EN 10319)

Stiepes stipriba GV/Skv
S <2,2/2,2kNim (EN 10319)
CBR > 1200N (EN 1SO 12236)

Dinamiska perforacijas izturiba < 15mm (EN 13433)

Bituma emulsijas absorbéSanas

. 21,5 kg/m2
spéja

KuSanas temperatira = 1620C
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6.3.5. lekartas

Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodrosina kvalitativu darba izpildi, izvélas bavdarbu
veicéjs atbilstosi kompozita georezga razotaja noradijumiem un instrukcijam.

6.3.6. Darba izpilde
Kompozitais georezgis janovieto zem nojumes ta, lai tekstils neuzstc mitrumu. Polietiléna iepakojumam japaliek
uz rulla l"dz materiala izmantoSanas bridim paredzetajam mérkim.

Kompozito georezgi atlauts ieklat tikai uz esoSas asfaltbetona virsmas, nedrikst ieklat uz nesaistitiem
mineralmateridliem. Pirms ieklaSanas eso$a asfaltbetona virsma ripigi janotira. Visas asfaltbetona atliekas, kas
radusas no ta frézeéSanas ir janotira. Nofrézeta asfalta profils nedrikst bat dzilaks par 5mm. Pirms kompozita
georezga ieklasanas, nelidzenumi, kas ir dzilaki par 10mm ir jaizlidzina ar karsta asfalta izlidzino$o kartu.
Virsmai pirms kompozita georezga ieklasanas jabit atdzisusai.

Plaisas, kas ir platakas par 3 mm un garakas par 2 mm, péc notirisanas apsmidzinat ar polimér — modificétu
bitumenu.

Sagatavotajam pamatam ir jabat vienmérigi nosmidzinatam ar 160/200pen bitumena emulsiju atbildosi
EB12591:1999 prasibam ar izlietojumu ne mazaku par 1,1 I/m2. leteicams izmantot kalibrétu hidrostatisko
smidzinataju, ka arT rokas smidzinataju lietoSanai parlaidumu un TpaSos apgabalos, kur emulsija jauzklaj
papildus. Apsmidzinamajam laukumam jabat par 100mm lielakam par kompozito georezga rulli.

Kompozito georeZgi jaieklaj ar stikla $kiedras virsmu uz augsu, uzreiz péc bitumena emulsijas izsmidzina$anas.
leklaSana veicama ar rokam vai mehaniski, pielietojot specialas iekartas. leklasanas bridi materialam jabat
nedaudz nostieptam, lai neveidotos krokas. Kompozitais georezgis ar birstu palidzibu japielimé pie virsmas.
lelas pagriezienos materialu piegriez atbilstosi radiusam.

Kompozita georezga savienojumus veidot parklajumus 150mm, kurus papildus apstrada ar bitumena emulsiju
0.4-0.51/m2.

Nedrikst pielaut transportlidzeklu brauk$anu pari georezgim pirms asfalta maisijuma uzklasanas.

6.3.7. Kvalitates novértejums
Kvalitate janovérte darba izpildes laika, un atklatas neatbilstibas jalabo pirms asfaltbetona uzklasanas.
Kompozita georezga lok$nu savienojumi nedrikst bit Sauraki par paredzéto.

6.3.8. Darba daudzuma uzmérisana

Darbu daudzumos uzraditais darbu veids ieklauj visu materialu piegadi un sagatavo$anu, visa veida darba
izmaksas, iekartas, instrumenti, darbaspéks un neparedzétie darbi uzdevuma pabeig$anai. Kompozita georezga
ieklaSana uzmérama m?, darbs ietver arf nepiecieSamo bitumena emulsijas ieklaSanas darbus, asfaltbetona
apakskartas izlidzinaSanas darbus un materialus. Geosintétiskajiem materidliem uzradits apjoms bez
konstruktiva parlaiduma. Bavuznéméjam atbilsto$i izveleta razotaja prasibam jaieverté parlaidumu apjoms.

1. SATIKSMES APRIKOJUMS
71.  BETONA APMALES UZSTADISANA VAI NOMAINA

levérot CS 2017 7.nodalas 7.2.sadalu — “Betona apmales uzstadisana vai nomaina”, papildinot ar:
. Gajéju Skérsojuma vietas pandusiem pazeminatas apmales izblvéjamas brauktuves seguma liment.

o Apmales uzstadiSanas darbu daudzums uzmérams metros, mérot uzstaditas apmales garumu. Darbu
daudzumos uzradttais darba veids "betona apmales izblve" (m) un “gantta apmales izblve” (m), ietver visus
apmales izblves raséjuma uzraditos darbus, ieskaitot Skembu un betona pamata izbavi, ka ar ierakuma
aizbérSana ar mineralmaterialu vai uzb&ruma grunti (atkarigs no izbaves vietas) lidz projektéta seguma
pamatnei.
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7.2.  CELA ZIMJU UN CELA ZIMJU STABU UZSTADISANA VAI NOMAINA

levérot CS 2017 7.nodalas 7.3.sadalu — “Cela zimju un cela stabu uzstadidana vai nomaina”, papildinot ar:
. Demontétas cela zimes nododamas pasatitajam. TransportéSanu un ar tam saistitas izmaksas
bavuznémeéjam jaieklauj objekta bavizmaksas atseviska bavizmaksu pozicija. TransportéSana paredzéta
pilsétas robezas uz pasititaja noraditu vietu.

. Objekta paredzéts uzstadit |izméra grupas cela zimes ar 1.klases gaismu atstarojoSo virsmu no
prizmatiska atstarojo$a materiala

° Objekta uzstadamajiem konsolveida balstiem jaatbilst So specifikaciju un raséjuma TS-4 izvirzitajam
prasibam.

7.3.  GAJEJU NOROBEZOJOSAS BARJERAS IZBUVE

7.3.1.  Definicijas

Gajéju norobezojosa barjera- barjera, kas uzstaditas gar gajéju un velosipédistu celiem, plismas organizéSanai
un norobeZo$anai no ielas brauktuves.

7.3.2. Darba apraksts
Gajeju drosibas barjeras uzstadisana ietver darba zonas sagatavo$anu, barjeru un to elementu novietojuma
vietu precizé$anu, barjeru betona pamatu izbavi, barjeru uzstadianu. Barjera izbvejama atbilstosi rasgjumam

7.3.3. Materiali

PIRMS BARJERU PASUTISANAS TO VEIDU SASKANOT AR VENTSPILS PILSETAS DOMES
ARHITEKTURAS UN PILSETBUVNIECIBAS NODALU.

Gajéju droSibas barjeru izgatavoSanai paredzétajiem materialiem jabdt ar razotaja izdotiem atbilstibas
sertifikatiem
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7.3.4. lekartas

Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodrosina kvalitativu darba izpildi, izvélas blvdarbu
Veicejs.

7.3.5. Darba izpilde

Gajéju barjeras jauzstada atbilstoSi bavprojekta noraditajam. Veicot darbus, jaievéro pazemes komunikaciju
aizsardzibas prasibas. Pirms pamatu izbdves javeic katra izblvéjama barjeras posma nosprausana.

7.3.6. Kvalitates novértéjums
Uzstadito gajéju drosibas barjeru veidam, geometrijai, papildaprikojumam, novietojumam plana u.c. jaatbilst
paredzétajam. Savienojumiem un barjeru stiprinajumiem pie pamata jabat stingriem.

7.3.7. Darba daudzuma uzmérisana

(Gajéju norobezojosas barjeru izblve uzmérama metros. Darbu daudzumos uzradrtais darbu veids ieklauj visu
materialu piegade un sagatavosana, visa veida darba izmaksas, iekartas, instrumenti, darbaspéks un
neparedzétie darbi uzdevuma pabeigSanai.

74.  CELAHORIZONTALIE APZIMEJUMI

levérot CS 2015 7.nodalas 7.8.sadalu — “Cela horizontalie apziméjumi” , papildinot ar:
° Objekta horizontalos apziméjumus uz asfaltbetona seguma uzklat ar termoplastu, bet uz betona bruga
seguma ar krasu.

7.41. Darba apraksts

Cela horizontalo apziméjumu uzklasana ietver cela virsmas sagatavoSanu (noslauci$anu un atsevisku
sveSkermenu novak$anu), materialu sagatavoSanu, apziméjumu uzklasanu, stikla lodidu un pretsides materialu
pievieno$anu, ja to prasa tehnologija, ka arT, ja nepiecieSams, nevajadzigo cela horizontalo apziméjumu
notiridanu (nofrézéSanu).

Cela horizontalo apziméjumu uzklasanas vietas un apjomus skat. bivprojekta raséjuma lapa Generalplans,
apjomus- Darbu daudzumu kopsavilkuma.

Raséjuma Generalplans cela horizontalo apziméjumu garumi ir uzraditi nosaciti — uzklajot nemt véra
LVS 85,,Cela apziméjumi” dotas proporcijas un precizét atbilstoso liniju garumus.

7.5.  TAKTILA BRUGA IZBUVE

7.5.1. Definicijas

Taktila brugis — speciali veidots brugis ar reljefa virsmu un kontrastgjosu krasu, parasti dzleltenu.

7.5.2. Darba apraksts

Taktila bruga seguma btvnieciba ietver teritorijas sagatavo$anu, pamata btvniecibu, izlidzino$as starpkartas un
seguma blvniecibu, ja nepiecie$ams, arf veca bruga vai platnisu seguma un pamata demontazu.

7.5.3. Materiali

Brugakmens $kelamibas stipribai katram paraugam jabat ne mazak k& 3,0 MPa, bet vidéjam raditajam ne
mazak ka 3,7 MPa. 8 (astonu) paraugu Skelamibas stipribas parbaudé jaiztur ir visiem paraugiem. Ja parbaude
uzrada tikai 1 (viena) parauga neatbilstibu, tad Pasititajs tiesigs pieprasit papildus 2 (divu) gadu garantiju. Ja
parbaude uzrada 2 (divu) vai vairdku paraugu neatbilstibu, tad segums ir japarliek.

Sasaluma ciklu skaitam janodroSina vismaz 200 cikli. Ja parbaudes rezultati ir robezas no 120-200 cikliem, tad
Pastitajs ir tiesigs pieprasit papildus 2 (divu) gadu garantiju.

Udens absorbcijas raditajs brugakmenim vidéjam raditajam nedrikst bat lielaks par 6.0 % péc masas. Ja tdens
absorbcijas vidéja robezveértiba parsniedz 6.0 % péc masas iedalas, tad segums japarliek.

Bruga izméri 300x300x60mm vai 200x100x60mm

Pamata blvniecibai — nesaistitu mineralmaterialu maisijums pamatu kartam ar maisijuma lieldko graudu (D)
izméru pamata neso$aja virskarta ne lielaku par 45 mm, atbilstoss Celu specifikaciju 5.2.4 punkta prasibam.
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|zlidzino$as starpkartas bavniecibai — smilts atbilstoSa Celu specifikaciju 5.1.4 punkta prasibam smilSainai
gruntijar D < 5,6 mm.

Betona bruga seguma biivniecibai — betona bruga elementi, atbilstosi LVS EN 1338.

NokileéSanai — mineralmaterials atbilstoSs Celu specifikaciju 5.1.4 punkta prasibam smilSainai gruntij ar D < 2
mm.

Taktila brugis bridinajuma joslai
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7.5.4. lekartas

Vibrobliete. Vibrobliete ar specialu plastikata peédu. Nedrikst lietot vibroveltnus.

7.5.5. Darba izpilde

Pirms darbu uzsaksanas jaizpilda nepiecieSamie sagatavo$anas darbi. Taktila brugis jaieklaj taisnsttra forma
pieturas, nepiecieSamibas gadijuma piezagéjot apkart eso$o betona brugakmens segumu. Betona bruga
(platntdu) elementi pirms iestrades vizuali un péc pavaddokumentacijas japarbauda — vai atbilst elementu forma,
konfiguracija, biezums, betona klase, krasa. Krasai jabdt viendabigai. Elementiem jabat veseliem, bez plaisam
un apsistam malam vai stariem. Pielaujami kalcija karbonata izsvidumi uz elementu virsmas.
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tformas 0.2m no noapalojuma vai platformas sakuma, 0.2m no brauktuves izceltas apmales.

Autobusu pla

Taktila joslas platums 0.60m, garums 1.50m.
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(ajéju parejas un Skérsojumu vietas visa ietves platuma, 0.2m no brauktuves apmales, joslas platums 0.60m

Pamata konstruktiva karta jaizbve atbilstosi Celu specifikaciju 5.2.5 un 5.2.6 punkta izvirzitajam prasibam.

Uz uzbiivéta pamata karta jaieklaj izlidzino$a starpkarta 3-5 cm biezuma, to noblivéjot. Tad jaiekldj taktila
brugis, ievérojot paredzéto rakstu un krasas, ar aprékinu, ka, ieklata bruga segumu noblivéjot, sasniegs
paredzétas seguma virsmas augstuma atzimes.

Spraugas starp ieklata seguma betona elementiem nokilé ar paredzéto materidlu, nepiecieSamibas gadijuma
aistot ar Gdeni.

leklato taktila bruga segums jablivé vispirms Skérsvirziena, tad garenvirziena. Betona elementi jablivé sausa
laika. Ja bliveéSanu veic mitra laika, tad vibroplatne japarklaj ar vulkolanu.

Mainas beigas jabut pilniba sablivétam ieklatajam taktila bruga segumam.

leklajot taktila bruga segumu, jakontrolé lidzenums, $kérskritums un garenkritums ar $abloniem, [Tmenraziem vai
nivelgjot.

7.5.6. Kvalitates novértéjums

Jabit nodroSinatai 0dens pilnigai notecei no uzbaveta seguma virsmas. Blakus eso$o betona elementu virsmam
jabat viena limenT, savukart betona elementu rindam Skérsvirziena (ar pielaujamam simetriskam atkdpém) un
garenvirziena (paraléli apmalém) jabit taisnam. Izpildita darba kvalitatei jaatbilst 6.13-1 tabula izvirzitajam

prasibam.

6.13-1 tabula. Taktila bruga seguma kvalitates prasibas un nosacijumi testéSanai un mérijumiem.

Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai
apjoms
Suvju un krasu raksts Atbilstiba projektam Vizuali Visa laukuma
Suvju aizpildijums Suvém jabat aizpilditam | Vizuali Visa laukuma
Virsmas augstuma <+2,0cmno paredzéta | LBN 305 - 15 Visa blvobjekta
atzimes, Veicot geodéziskos raksturigos punktos
ja paredzéts uzmérit uzmerijumus
Skérsprofils <+ 0,5 % no paredzéta Ar 3 m mérlatu un Visa blvobjekta katra
Tmenradi josla ik péc 200 m
Platums <+5cm no paredzéta Ar mérlenti
uz katru pusi no cela ass
Novietojums plana <+ 5cm no paredzéta LBN 305 - 15 Visa blvobjekta
Veicot geodéziskos raksturigos punktos
uzmerijumus

Garenlidzenums un
Skérslidzenums

Attalums no kartas
virsmas lidz mérmalas
plaknei nedrikst
parsniegt 6mm

LVS EN 13036-7

Katra vieta ar Kili veicot
5 mérijumus ik péc 0,5
m, sakot mértt 0,5 m no
latas gala. Mérlata
garenvirziena un
Skérsvirziena liekama ne
tuvak ka 0,25 m no

Visa blvobjekta katra
josla ik péc 100 m

joslas malas
Seguma pacélums virs 5-10 mm Ar linealu Jebkura vieta Saubu
norobeZojosas apmales gadijuma par atbilstibu
Spraugas starp betona <5mm Ar mértaustu Jebkura vieta Saubu
elementiem gadijuma par atbilstibu
Augstumu starpiba <3mm Ar latu un mértaustu Jebkura vieta Saubu

blakus esoSiem
kiegeliem

gadijuma par atbilstibu

7.5.7.

Darba daudzuma uzmeriSana

Paveikto darba daudzumu nosaka, uzmérot uzblvéta bruga seguma laukumu kvadratmetros — m?,
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7.6.  KOKU UN KRUMU STADISANA UN PARSTADISANA, ESOSO- SAGLABAJAMO KOKU
AIZSARDZIBA BUVDARBU LAIKA, ESOSO KRUMU ATJAUNOSANA

7.6.1.  Definicijas

7.6.2. Darba apraksts

Koku un krimu stadiSana ietver stadu iegadi, transportéSanu uz objektu, augsnes un stadvietas sagatavosanu,
koku un krimu stadiSanu, teritorijas sakopSanu.

7.6.3. Materiali
Koki stadami atbilstoSi noraditajai koku stadiSanas shémai, paredzot tos atsiet ar koka mietiniem un atsaitém.

KOKU STADISANA GRUNTI

Koka atsiesanas sistéma;
savstarpg|l vienadmalu tjstam
sastiprinat|

3 Impregnétl koka mietl @ B0mm
h =24-3,0m

3 specialas
atsaites(gumijas,brezenta)

,Saknukamols —, N Mizu muléa 50 mm_Fr. 20-40
(iesainojuma materils, \ Augfiga augsne 800 mm
kas nesairst janopem) \ | Esosa grunis

mietiem jabdt iedztiem
nekusfgiem esoda gruntt

no grunts izveidots pacglums

S 5 SR

f T
—=— 1000mm* —==—

“stadvletu min, 2x llelaku par koka saknu kamola dlametru

Attéls: koku stadiSanas shéma

- Bavdarbu laika ieverot saglabajamo koku aizsardzibu blvlaukuma, pielietojot, stumbru, saknu un
zarojuma aizsardzibas metodes.

- Stadvietas kokiem un krimiem jaieriko no substrata (komposts+ augliga augsne+ kidra) péc vienibu
attiectbas 1dala komposts +2dalas augliga augsne +2dalas kadra. Augsnei jaatbilst $adiem parametriem: P205
- 120-300 mg/kg; K20 - 120-300 mg/kg. Koka stadvietu ierikosanas dzilums -1m; platums- 1m.

- Péc koku iestadianas augu nostiprinat ar trim mietiniem (h=2.4-3.0, d=8cm) un sienamo lentu (3-5¢cm
plata), dobi/stadbedri veidot no augliga augsnes maisijuma/substrata tada dziluma lai tie veiksmigi ieaugtos
(atbilsto$i stadu saknu lielumam) un péc tam 0.5m radiusa koku mul¢ét ar priezu mizas muléu (fr.20-40mm)
vismaz 5cm biezuma.
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- Stadvietas krimiem sagatavo ka vienlaidus zonu ne mazak par 0,45 m bieza slan.

- Stadiem ir jabat kvalitativiem un veseliem. Kriimiem ir jabit vismaz ar tris skeletzariem, proporcionalu
vainagu un labi attistitu saknu sistému. Koku vainagam ir jabat simetriskam, stumbram bez bojajumiem, labu
saknu kamolu.

- Zaliena séSanai sagatavot 0.10m biezu augligds melnzemes slani (ph 6,0-7,0), ielabot to ar
mineralméslojumu vadoties no augsnes analizém un izstradata méslosanas plana.

- Stadijumu zonu piesaistes un detalizaciju skatit raséjumu lapas.

- Savlaicigi sleédzama vienoSanas ar audzétaju vai piegadatiju par nepiecieSama daudzuma un
kvalitates stadu piegadi.

- Pirms stadijumu iertkoSanas stadu kvalitdte un lielums autoruzraudzibas kartiba saskanojams ar
bavprojekta vadtaju un padvaldibas ainavu arhitektu.

- Visiem stadijumiem japaredz regulara kopSana, ravéSana, méslosana, laistisana.

- Stadijumu ierkoSanu javeic diplométa, sertificéta darznieka vai kokkopja — arborista vadiba.

- Koku parstadiSana pielaujama un veicama tikai koku bezlapu stavokli, pavasara vai rudens
sezona, ja $o prasibu nevar realizét dé| ielas parbiives ieplanota laika, japaredz analogu jaunu koku
stadiSana.

- Koku parstadisanu javeic tikai pec K2 kanalizacijas kolektora izbiives, ja So prasibu nevar
realizét, japaredz analogu jaunu koku stadisana.

- Koku stavok|a monitorings veicam bivniecibas laika, péc to iestadiSanas kokkopja - arborista
uzraudzibas.

7.6.4. lekartas
Koku stadiSana javeic ar specialu tehniku atbilstoSi darznieka vai kokkopja — arborista noradijumiem.

7.6.5. Kvalitates novértéjums

Darbs ta izpildes laika un péc izpildes vizuali kontrolejams visa apgabala. Neatbilstibu gadijuma javeic
nepiecieSamos pasakumus prasibu nodroSina$anai. Darbu pienemsana japiedalas pasatitaja parstavim - ainavu
arhitektam vai darzniekam ar profesionalo izglitibu. Kontrolé augsnes analizes, stadvietu ierikoSanas kvalitati un
stadu kvalitati.

7.6.6. Darba daudzuma uzmérisana

Koku parstadiSsana uzmérama gabalos. Darbu daudzumos uzraditais darbu veids ieklauj visu materialu piegade
un sagatavo$ana, visa veida darba izmaksas, iekartas, instrumenti, darbaspeks un neparedzétie darbi
uzdevuma pabeigSanai, ka arT visus materialus, kas noradrti koku stadiSsanas shéma.

7.7.  GEODEZISKA TIKLA PUNKTU IZBUVE UN PILVEIDOSANA
7.7.1.  Definicijas

Geodéziska tikla punkts — apvidd iertkota zZime, kurai noteikts vismaz viens no $adiem raksturlielumu veidiem:
koordinatas, augstums, gravimetriska vai magnetometriska vértiba.

7.1.2.  Darba apraksts

Projekta paredzéts pilnveidot vietéja geodéziska tikla punktus (VT) izbaveéjot piecus (5) jaunus un
saglabajot/atjaunojot/parbiveéjot piecus (5) esoos atbilstosi Ventspils pilsétas domes véstulei 11.09.2017
Bivatlauja Nr. BIS-BV-4.5-2017-659 un atbilstosi Ministru kabineta 24.07.2012. noteiktumiem Nr. 497 “Vietgja
geodéziska tikla noteikumi”, un saskana ar 2016. gada SIA “Geodézists” izstradato dokumentaciju “Ventspils
pilsétas Vietéja geodéziska tikla pilnveido$anas apraksts” (dokuments sanemams p/i “Komunala parvalde”).
Projektgjot jaunas pazemes un virszemes komunikacijas, satiksmes organizacijas elementus u.tml., un to
novietojumu, nemt véra geodézisko punktu novietojumu un savstarpéjas vizlras, iespéju robezas neskarot
punktus un nenosedzot tieSo redzamibu starp punktiem.
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Geodezisko punktu saraksts

Nr. VT punktu Zimes veids - tips Piezimes
nosaukums
Saglabajams.
1 9001 Grunts — g1-087av Punkts ir pilnveidots un izmantojams par doto VT punktu pilnveido$anas
' darbos.
Saglabat un nodrosinat tieSo redzamibu uz punktiem Nr 9000 un 9002.
9 9365 Grunts — a1-087av No jauna izblvéjams un pilnveidojams, janodro$ina tieSa redzamiba ar
' 9 punktu Nr. 610,
Saglabajams un pilnveidojams. Gadijuma, ja punktu saglabat nav
iespéjams tas izblvéjams no jauna ar zimes tipu g1-087av un
pilnveidojams.
3. 610 Grunts - g1-002 Ja punkta izmanto un izbGvé atkartoti, tad j@maina punkta markas
numurs, iestradajot jaunu numuru vai korigéjot eso$o.
Saglabat un nodroSinat tieSo redzamibu uz punktiem sr264, sz264/610/1,
52264/610/2, s2264/610/3.
} No jauna izblv&jams un pilnveidojams, janodro$ina tieSa redzamiba ar
4. 9366 Grunts — g1-087av VT punktu Nr. 610,
4 No jauna izblv&jams un pilnveidojams, janodro$ina tieSa redzamiba ar
5 9325 Grunts - g1-087av | \/7 1okt Nr. 9110 un punktiem si70, s770/1, 27012,
Saglabajams un pilnveidojams. Gadijuma, ja punktu saglabat nav
iespéjams tas izblvéjams no jauna ar zimes tipu g1-087av un
pilnveidojams.
6. 9110 Grunts — g1-087av Ja punkta izmanto un izbGvé atkartoti, tad jamaina punkta markas
numurs, iestradajot jaunu numuru vai korigéjot esoso.
Saglabat un nodroSinat tieSo redzamibu uz pilnveidotajiem punktiem Nr
9586 un 9018.
Saglabajams un pilnveidojams. Gadijuma, ja punktu saglabat nav
iespéjams tas izblvéjams no jauna ar zimes tipu g1-087av un
vy pilnveidojams.
£ 9018 Grunts - 1-095 Ja punkta izmanto un izblvé atkartoti, tad jamaina punkta markas
numurs, iestradajot jaunu numuru vai korigéjot eso$o.
Saglabat un nodroSinat tieSo redzamibu uz punktu gr 9586 un gr 9110.
. e No jauna izblvéjama un pilnveidojama, janodrosina tieSa redzamiba ar
8. 9367 Cleta sequma - cs-1 | . idoto VT punktu Nr. 9118,
- . No jauna izbGvéjama un pilnveidojama, janodrodina tieSa redzamiba ar
9 9368 Cleta seguma - cs-1 pilnveidoto VT punktu Nr. 9117.
Saglabajams.
10. 9017 Grunts — g1-095 Punkts ir pilnveidots un izmantojams par doto VT punktu pilnveido$anas
darbos.
1" 9369 Cieta sequma — cs-1 No jauna izblvéjama un pilnveidojama, janodrosina tieSa redzamiba ar
: 9 pilnveidoto V/T punktu Nr. 9118.
Saglabajams un pilnveidojams. Gadijuma, ja punktu saglabat nav
iespéjams tas izblvéjams no jauna ar zimes tipu g1-087av un
12. 9016 Grunts—g1-095 | Pinveidojams,

Ja punkta izmanto un izbave atkartoti, tad jamaina punkta markas
numurs, iestradajot jaunu numuru vai korigéjot esoso.
Saglabat un nodrosinat tieSo redzamibu uz punktu gr 8136.

Geodézisko punktu shéma
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Geodéziskos punktus, kurus nav iespéjams saglabat ir iznicinami (demontgjami), izblvéjami no jauna un
pilnveidojami atbilsto$i Ministru kabineta 24.07.2012. noteikumos Nr.497. ,Vietéja geodéziska tikla noteikumi”
noteiktajam prasibam.

Punktu novietojums bavprojekta paredzéts aptuvens, bet precizas iestrades vietas nosakamas bavdarbu
veikSanas gaita uz vietas objekta, nemot véra rekonstrugjamo ielas segumu konfiguraciju, iestradi ierobezojosu
inZenierkomunikaciju izvietojumu un iespgjamas redzamibas traucéSanu uz blakus punktiem (iespéjams, traucé
koki, ZImes vai kadi citi objekti).

7.7.3. Materiali

Konkrétus geodézisko punktu tipus izvéléties bvniecibas laika atkariba no ta novietojuma (saraksta doti
vélamie tipi pie paredzéta novietojuma).

lestradajot grunts zZimes cietaja sequma, tas janosedz ar iestradatu aizsargvacinu (J=15cm, ieteicams lietot
gazes tipa keta kapes HK30).

Zalaja zona grunts zimes janostiprina ar plastmasas aizsargcauruli bez metaliska aizsargvaka.

7.74. lekartas

Darbu izpildei nepiecieS8amas iekartas vai mehanismus, kas nodroSina kvalitativu darba izpildi, izvélas
bivuznemeéjs.

71.1.5. Darbaizpilde

Visi blvprojekta teritorijas robezas ietilpstoSie geodéziskie punkti pilnveidojami péc vismaz viena zemes
sasaluma cikla, kad punkts faktiski izbGvets daba.

lelas rekonstrukcijas teritorija janodroSina pietiekoSs doto punktu skaits poligonometrijas gajienu uzmériSanai un
pilnveido$anai atbilstosi Ministru kabineta 24.07.2012. noteiktumu Nr. 497 “Vietéja geodéziska tikla noteikumi”
prasibam. Par dotajiem izvélas VGT punktus, pilnveidotos VT punktus vai dotos punktus nosaka ar globalo
pozicionéSanu un tos vélams nostiprinat ar grunts zimém. Ja globalai pozicionéSanai atbilstoSus apstaklus
nevar nodro$inat ielas rekonstrukcijas teritorija, dotos punktus izvélas, izbave un nosaka arpus objekta.

Eso$3 punkta iznicindSanas, izbdvéSanas no jauna un pilnveidoSanas, un jaunu punktu izbdvéSanas un
pilnveido$anas darbu seciba:

o Blvniekam punkta iznicinaSana (demontaZa) jasaskano ar APN TeritorialplanoSanas un zemes
ierictbas dienesta vaditaju Kasparu Sinicinu;

o Sastada punkta iznicinaSanas aktu MK Nr.497 (3.pielikums);

. Pirms jaunu punktu izbGves japieaicina komersanta (kur$ nodarbina geodéziskajos darbos sertificétu

mérnieku) parstavis, kurs veiks VT punktu pilnveido$anu, precizas punktu vietas noradi$anai apvida;
. Javeic punkta izblve;
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. No jauna izblvétajiem punktiem japieskir unikals nosaukums (numurs) saskana ar pilnveidoSanas
apraksta aprakstito kartibu. Izvéloties numuru, parbaudtt, vai numurs jau nav izmantots citam Ventspils pilsétas
VT vai VGT punktam. Attiecigais punkta numurs jaiecért uz centréSanas markas, nesabojajot centru.

° Sastada pienemSanas nodoS$anas aktu (par punkta ierkosanu, MK Nr. 497 (7. pielikums)) nodod to
bavniekam, kur$ to talak nodod P/i ,Komunala parvalde ”;
° Péc punkta izblves komersanta (kur§ nodarbina geodéziskajos darbos sertificétu mérnieku) veic

punktu pilnveidoSanu veicot mérfjumus saskana ar MK Nr. 497 un vismaz vienu sasaluma ciklu péc to
ierikoSanas;

. PilnveidoSanas mérijumi organiz&jami un veicami saskana ar Ministru kabineta 24.07.2012. noteiktumu
Nr. 497 “Vietéja geodéziska tikla noteikumi”, un 2016. gada SIA “Geodézists” izstradato dokumentaciju
“Ventspils pilsétas Vietéja geodéziska tikla pilnveidosanas apraksts” (dokuments sanemams p/i “Komunala
parvalde”) Tstenojot projektétos poligonometrijas gajienus pa Durbes un Diku ielam iesaistot esoSos, bet
nepilnveidotos, VT punktus;

° Par pilnveidoSanas mérijumiem sastada Vietéja tikla pilnveidoSanas parskatu, kuru iesniedz LGIA
atzinuma snieg8anai Ministru kabineta 24.07.2012. noteiktumos Nr. 497 “Vietéja geodéziska tikla noteikumi”
paredzetaja kartiba;

° P/i ,Komunala parvalde” pienem izblvétos geodéziskos punktus uzskaité/aizsardziba.

7.7.6.  Kvalitates novértejums

Visu geodézisko punktu/ grunts zimes iznicinaanas/parcelSanas, izblves un pilnveidosanas darbu laika
pieaicinat komersanta (kur$ nodarbina geodéziskajos darbos sertificétu mérnieku un veikts VT pilnveido$anu)
parstavi un Ventspils pilsétas paSvaldibas noteiktu par vietéjo fiklu atbildigo personu - Ventspils pilsétas domes
Arhitektdras un pilsétbvniecibas TeritoridlplanoSanas un zemes iericibas dienesta vaditaju K. Sinicinu.

7.7.7. Darba daudzuma uzmériSana

Geodézisko punktu/ grunts zZimju iznicinaSanas/parcelSanas, izblves un pilnveidoSanas darbu daudzums
uzmérams un apmaksajams komplektos (kompl.), kas ietver jaunu punktu izbavi un eso$o punktu pilnveidoSanu
atbilstosi 8o specifikaciju sadala noraditajam tabula “Geodézisko punktu saraksts”. Sai cenai pilniba jaietver visu
materialu piegade un sagatavo$ana, visa veida darbs, iekartas, instrumenti un parbaudes, ka art neparedzétie
darbi $aja specifikaciju sadala minéto darbu izpildei.

7.8. ATSTAROJOSO ELEMENTU UZSTADISANA UZ CELA ZIMES BALSTA
7.8.1.  Definicijas

7.8.2. Darba apraksts

Atstarojo$a elementa uzstadiSana atstarojo$a elementa uzstadidanu uz cela zimes balsta, atstarojoSo elementu
piegadi un sagatavo$anu, visa veida darbus, iekartas, instrumentus, transportu, parbaudes un neparedzétos
darbus.

7.8.3. Materiali

Cela zimju balstu caurules aréjam diametram jabat 60,0 — 63,5 mm, ar sieninu biezumu caurulei ne mazaku par
2,5 mm. Cela zZimju balsti nedrikst bt plansieninu. Garums virs zemes 1.2m.

Atstarojo3a elementa materials — plastikats

|zméri — augstums 1.0m, diametrs 0.2m, pamatnes diametrs 0.3m, sieninu biezums 3mm.

Krasa — dzeltens, atstarotaji — balta krasa

Ar iespéju tos Tslaicigi demontét péc vajadzibas (lielgabaritu kravas transportiidzek|u kustibas nodroSina$anai)
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7.8.4. lekartas

Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodro$ina kvalitativu darba izpildi, izvélas
bavuznémejs.

7.8.5. Kvalitates novértejums

Darbs ta izpildes laika un péc izpildes vizuali kontrolgjams visa apgabala. Neatbilstibu gadijuma javeic
nepiecieSamos pasakumus prasibu nodrosinasanai.

7.8.6. Darba daudzuma uzmériSana

Paveikto darba daudzumu nosaka, uzmérot gabalos. Darbu daudzumos uzraditais darbu veids ieklauj visu
materialu piegade un sagatavoSana, visa veida darba izmaksas, iekartas, instrumenti, darbaspéks un
neparedzétie darbi uzdevuma pabeigSanai.
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