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PRIEKŠVĀRDS 
 „Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas” (izstrādes stadijā) 
Būvdarbus veikt atbilstoši (izstrādes stadijā esošām) „Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijām”. 
Ja „Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijām” ir augstākas prasības nekā “Ceļu specifikācijām 
2017” vai spēkā esošiem Latvijas būvniecības noteikumiem un normām, tad prasības būvdarbu 
izpildes un produkta kvalitātes prasību nodrošināšanai atbilstoši vadlīnijām. 
 
“Ceļu specifikācijas 2017” 
Projektā paredzēto būvdarbu izpildes un produkta kvalitātes prasību nodrošināšanai, kā arī pārbaudes 
procedūru un kritēriju noteikšanai kā pamatdokuments jāizmanto VAS „Latvijas Valsts Ceļi” 
izstrādātās “Ceļu specifikācijas 2017”. 
Dokumentu kopijas atrodas Valsts Akciju sabiedrība „Latvijas valsts ceļi“ Gogoļa iela 3, Rīga, LV-

1050, Latvija, www.lvceli.lv 

 „Papildinātās specifikācijas”. 
„Papildinātās specifikācijas” projekta dokumentācijā ir papildinātas un koriģētas atbilstoši konkrētā 
objekta izpildāmo darbu specifikai., kuras nav aprakstītas “Ceļu specifikācijās 2017”. 
„Papildināto ceļu un inženiertīklu specifikāciju” sastādīšanas struktūra atbilst “Ceļu specifikācijās 

2017” norādītajai. 
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1P VISPĀRĒJĀ NODAĻA 

Šajā nodaļā aprakstītas vispārējās prasības, kuras jāievēro veicot darbus. 

1.1P Vispārēji 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim Būvprojektam, tehniskajām specifikācijām, būvnormatīviem, kas minēti 
šajās specifikācijās, spēkā esošiem Latvijas būvniecības noteikumiem un normām.  

Būvprojekta 1. sējums „Vispārējā daļa”, 2. sējums “Rasējumi” un 3. sējums “Darbu daudzumu 
saraksts” jālasa saistībā ar šo sējumu “Specifikācijas”. Jautājumiem, kas izklāstīti vai aprakstīti vienā 
vietā, nav jābūt atkārtotiem citur. 

Būvuzņēmējam jānovērtē Būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un jāievērtē 
nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. Būvuzņēmējam jāpiedāvā 
risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja viņš vai būvuzraugs uzskata, ka tas ir 
nepieciešams. 

Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un 
transports, bez kā nebūtu iespējama Būvprojektā paredzēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja 
prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Būvuzņēmējam nodrošināt koordināciju ar citiem paralēli veicamiem darbiem. 

Būvuzņēmējam būvniecības laikā jānodrošina autotransporta, operatīvā transporta un gājēju satiksme. 
Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem būvdarbu zonā. Jāuztur un jāaprīko ar pagaidu ceļa 
zīmēm un shēmām visi būvniecības laikā izmantojamie autoceļi, ieskaitot pagaidu apvedceļus, kā arī 
jānodrošina droša satiksme pa tiem. Nepārtraukti jābūt nodrošinātai piemērotai piekļūšanai 
būvlaukumam un jāpārliecinās, vai satiksme uz esošajiem ceļiem netiek nevajadzīgi traucēta. 

Visā ceļa rekonstrukcijas laikā pagaidu brauktuves jāaprīko ar sagaidāmajam transportam atbilstošu 
segumu. 

Būvuzņēmējam jāuztur tīrībā un kārtībā informācijas plakāti un tie jānovāc pēc būvdarbu pabeigšanas. 

Būvdarbu izpildes laikā jāievēro visu komunikāciju un vides aizsardzības noteikumi. 

Veicamo zemes būvdarbu kārtību nosaka būvuzņēmējs atbilstoši darbu veikšanas projektam. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 
esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no 
inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. 

Būvuzņēmējam, ja nepieciešams, jāiekārto sava sadzīves un ražošanas palīgēku teritorija būvlaukumā. 
Tajā ietilpst sadzīves telpas, sanitārās labierīcības, būvuzņēmējam nepieciešamās uzturēšanas un 
pārbaudes iekārtas, aprīkojums, noliktavas u.t.t. Būvuzņēmējam pašam jāsagādā pagaidu 
labiekārtojums un jāmaksā par šī labiekārtojuma instalāciju, kā arī jāsedz ūdens, elektrības u.t.t. 
patēriņa izdevumi. 

Papildus būvlaukuma platības būvuzņēmējam jāizvieto ceļa nodalījuma joslā, ja tas nav iespējams vai 
to nepieļauj būvuzņēmēja izvēlēta būvdarbu tehnoloģija, ir nepieciešams noslēgt vienošanos par 
papildus zemju izmantošanu ar to īpašniekiem un kompensēt tiem radītos zaudējumus. 

Būvuzņēmēja telpu iekārtošanai. telpu uzturēšanai un novākšanai būvlaukumā apmaksai jābūt 
komplektam, kas nosedz būvuzņēmēja izdevumus saistībā ar: darbu organizēšanu, nometnes 
ierīkošanu un iekārtu uzstādīšanu būvlaukumā, telpu novākšanu un būvlaukuma sakārtošanu, 
informācijas plakāta piegādi un uzstādīšanu un visa tā novākšanu pēc darbu pabeigšanas, 
apdrošināšanas un garantiju nodrošināšana saskaņā ar Kontrakta noteikumiem. Izsoles summai jābūt 
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fiksētai summai, kas nav pakļaujama izmaiņām, ja būvuzņēmēja faktiski veikto darbu vērtība 
pārsniedz vai nesasniedz izsolīto apmaksas apjomu. 

Izsoles cenā jāiekļauj būvuzņēmēja uzņēmuma būvlaukumā tekošie mēneša izdevumi. Izsoles summai 
jābūt fiksētai summai, kas nav pakļaujama izmaiņām, ja būvuzņēmēja faktiski veikto darbu vērtība 
pārsniedz vai nesasniedz izsolīto apmaksas apjomu. 

Saudzīgi demontēt otrreizējai pielietošanai paredzētos materiālus un aprīkojumu. 

Demontētos materiālus aizvest uz pasūtītāja norādīto nokrautni (cenā ietverama maksa par izgāztuves 
izmantošanu ārpus būvlaukuma). 

Materiālu komplektācija un uzstādīšana atbilstoši izgatavotāja/ražotāja instrukcijām. Palīgmateriāli 
ietverami kopēja piedāvājumā. 

Iespējams izmantot dažādu firmu materiālus, ja to tehniskie rādītāji atbilst projektā uzrādītajiem 
parametriem (papildus saskaņojot ar projekta autoru un tīklu ekspluatējošo uzņēmumu). 

Paredzēt specifikācijā uzrādītos elementus vai analogus. 

Apgaismojuma, labiekārtojuma, apstādījumu elementi, aku lūkas, līnijveida teknes, pazemes sadalnes, 
pazemes tipa konteineri, informatīvie stendi, stacionārās tualetes u.c.- rūpnīcā ražoti, oriģinālā dizainā. 

Būvniecības laikā, pirms apgaismojuma, labiekārtojuma, apstādījumu elementu, segumu, apmaļu 
iegādes, būvniekam veikt koka, metāla un granīta daļu krāsu toņu saskaņošanu autoruzraugu un APN 
pārstāvi, ņemot vērā ražotāja piedāvāto tonālo risinājumu. 

Pēc elementu nospraušana dabā izsaukt autoruzraugu un pārstāvi APN, lai precizētu elementu vietu un 
orientāciju. 

 

1.2P Būvdarbu un satiksmes organizācija  

Pirms būvdarbu uzsākšanas ceļa aizsardzības zonā, jāsaņem būvatļauja, ar Pasūtītāju jāsaskaņo darbu 
zonas aprīkojuma shēma (ar satiksmes organizēšanas tehniskajiem līdzekļiem). 

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem 
„Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. 

Darba vietas aprīkojuma un satiksmes organizācijas projektu, ja nepieciešams, izstrādā būvuzņēmējs, 
ko saskaņo ar pasūtītāju. Nav pieļaujama nepiederošu personu pārvietošanās būvdarbu zonā pa 
remontdarbu laiku. 

Būvniecības laikā nepieciešams nodrošināt transporta un gājēju piekļūšanu blakus esošajām 
teritorijām. 

Izsoles cenai jāiekļauj izdevumi satiksmes nodrošināšanai, ietverot ceļa zīmes, pagaidu apbraucamos 
ceļus, pagaidu ceļa zīmes. Izsoles summai jābūt fiksētai summai, kas nav pakļaujama izmaiņām, ja 
būvuzņēmēja faktiski veikto darbu vērtība pārsniedz vai nesasniedz izsolīto apmaksas apjomu. 

Būvuzņēmējam izvērtēt un izvēlēties atbilstošu tehnoloģiju un tehniku, lai saglabātu un nesabojātu 

esošo segumu, kurš tiek saglabāts. 
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2P DAŽĀDI DARBI 

2.1P Konstrukciju nojaukšana 

2.1.1P Darba apraksts 
Konstrukciju nojaukšanas vai demontāžas darbi ietver visus nepieciešamos darbus, kas jāveic, lai 
nojauktu vai demontētu paredzētās konstrukcijas, aizvāktu tās uz videi drošu atbērtni vai noliktavu, vai 
pārstrādātu, sakārtotu visu skarto teritoriju, kā arī materiālus vai iekārtas, kas jāpiegādā un jāizlieto, lai 
izpildītu darbu. 

2.1.2P Materiāli 
... 

2.1.3P Iekārtas 
Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas 
būvuzņēmējs. 

2.1.4P Darba izpilde 
Nojauktās vai demontētās konstrukcijas, atkārtoti lietojamie materiāli, būvgruži u.c. jānogādā 
paredzētajā atbērtnē vai noliktavā. 

Ja nojauktās vai demontētās konstrukcijas un materiāli, kas paredzēti nodot pasūtītājam, par to 
nodošanas un pieņemšanas faktu jāsastāda attiecīgs nojaukto vai demontēto konstrukciju nodošanas-
pieņemšanas akts. 

2.1.5P Kvalitātes novērtējums 
Jābūt nojauktām visām paredzētajām inženierbūvēm un konstrukcijām. Nojaukšanas gaitā skartā vide 
jāatjauno, nodrošinot tās sākotnējo funkciju izpildi līdzvērtīgā vai labākā kvalitātē. Skartajai teritorijai 
jābūt atbilstoši sakārtotai un nolīdzinātai, nodrošinot ūdens noteci ārpus ceļa klātnes robežām. 

2.1.6P Uzmērīšana un apmaksa 
Konstrukciju nojaukšanas darbu daudzums uzmērāms un apmaksājams mērvienībās kā norādīts 
3. sējumā “Darbu daudzumu saraksts”. 

Visām cenām jāietver visu nepieciešamo materiālu piegāde un nepieciešamie darbaspēka patēriņš, 
iekārtas, instrumenti, maksa par izgāztuves izmantošanu ārpus būvlaukuma un neparedzētie izdevumi 
darba pabeigšanai. 

2.2P Inženiertīklu demontāža 

2.2.1P Darba apraksts 

Inženiertīklu demontāžas darbi ietver - būvbedres rakšanu, esošo tīklu demontāžu, visus nepieciešamos 
sagatavošanas darbus, galu noslēgšanu, pārbaudi. 

Inženiertīklu demontāžas darbus veikt atbilstoši rasējumiem. 

2.2.2P Materiāli 
Materiālu specifikāciju skatīt rasējuma lapās. 

2.2.3P Iekārtas 

Darbu kvalitatīvai izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas būvuzņēmējs. 
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2.2.4P Darba izpilde 

Inženiertīklu demontāžas darbi ietver visus nepieciešamos sagatavošanas darbus, rakšanu, esošo 
cauruļu demontāžu, galu noslēgšanu, tranšejas aizbēršanu. 

Tranšeja aizberama ar smilšu gruntīm, tās sablīvējot. 

2.2.5P Kvalitātes novērtējums 

Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi 
prasību nodrošināšanai. 

2.2.6P Uzmērīšana un apmaksa 

Inženiertīklu demontāžas darbu daudzums uzmērāms metros, vai citādi – atkarībā no paredzētā. 

Cenā jāietver visi nepieciešamie transportēšanas, darbaspēka, pielietoto iekārtu un instrumentu 
izmaksas, kā arī neparedzētie izdevumi darba pabeigšanai. 

2.3P Ceļa segas konstrukcijas būvniecība, pastiprināšana, atdalīšana. 

Zemes klātnes nestspēju paaugstināt izbūvējot uzlabotu grunts kārtu atbilstoši “Ceļu specifikācijās” 
norādītajam.  

Esošajai zemes klātnes pastiprināšanai izmantot demontētās segas grants/šķembu materiālu, vai 
iespējami citi pasākumi pēc būvuzņēmēja uzskatiem, ko saskaņo ar pasūtītāju. 

Šķembu pamata nesošās kārtas nestspējai, salizturīgā slāņa nestspējai zem šķembu pamata jābūt 
minimālajam rasējumos norādītajam. 

Slāņu atdalīšanai izmantot ģeotekstilu. 

2.4P Segumi un apmales 

1. Lielais kaltais granīta bruģis izmērs ~200x150x150mm un gaiši pelēkā krāsā - tonalitāte analoga 
granīta plāksnēm. Virsmas apstrāde šķelta (dabiska). 

 

2. Granīta plāksnes izmērs 120x20x15mm un gaiši pelēkā krāsā. Virsmu apstrādāt ar augstu 
temperatūru, kā rezultātā granīta virsma iegūst raupju porainu virsmu. 
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3. Mazais kaltais granīta bruģis izmērs ~100x100x100mm un sarkanā (boju zonās gaiši pelēkā - 
krāsu tonalitāte analoga granīta plāksnēm) krāsā. Virsmas apstrāde šķelta (dabiska). 

 

4. Klinkera bruģakmenis izmērs 200x100x52mm un sarkanā krāsā. Veido no augstā temperatūrā 
apdedzināta dabiskā māla. Tam ir augsti tehniskie parametri, māla ķieģeļu bruģakmeņi ir ļoti izturīgi 
un tie ir izmantojami gan gājēju/velo celiņiem, gan piebraucamajiem ceļiem. Klinkera bruģim ir 
neslīdoša virsma, tādēļ tas ir lielisks risinājums mitrās vietās. 

 

5. Zāģetas granīta apmales izmērs 100x30x15mm un 100x20x8. Apmales gaiši pelēkā krāsā - 
tonalitāte analoga granīta plāksnēm. 

                          

 

2.5P Lietus notekas, aku lūkas un līnijveida teknes 
Aku lūkām un līnijveida teknēm slodzes klasei D400 (atbilstoši LVS EN 124:1994).  
Inženiertīklu aku vākus/lūkas (ŪKT un ELT) paredzētas tādas, kurus var integrēt bruģa segumā, daļu 
no akām paredzētas izbūvēt zem bruģakmens seguma. 
 
1. Lietus noteku aizsardzības elements. 
Nerūsējoša tērauda jumta notekcauruļu pieslēgums ar revīziju (ACO GM-X). 
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2. Aku lūkas. 
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Materiālu specifikāciju skatīt rasējuma lapās. 
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3. Līnijveida teknes. 
 

              
 

 

       
 

Materiālu specifikāciju skatīt rasējuma lapās.  
 

2.6P Elektroapgādes ārējie tīkli 

2.6.1P Darba apraksts 

Izbūves darbos ietilpst zemes darbi, tranšejas izveidošana, kabeļu noguldīšana tranšejā un tranšejas 
aizberšana un teritorijas sakārtošana, apgaismojuma balstu, gaismas ķermeņu un elektrosadaļu 
uzstādīšana un montāža, plastikāta cauruļu noguldīšanu tranšejā, kabeļu montāža, galu apdare un 
pieslēgšana, uzmavu montāža, kabeļu pieslēgšanu pie elektrosadalēm, apgaismojuma balstiem un to 
gaismas ķermeņiem. 

Elektrības pieslēgumi un uzskaite saglabājami esošie. 

Izbūves darbos ietilpst kabeļu pieslēgšana pie elektroapgādes tīkla un apgaismojuma pieslēgšana, 
pārbaude, noregulēšana, dokumentācijas un darbības/ekspluatācijas instrukcijas sagatavošana un 
ietaises nodošana ekspluatācijā. Pēc būvniecības darbu izpildes veikt paredzēto esošo apgaismojuma 
balstu un citu elementu demontāžu un kabeļa atslēgšana. 

Visus elektrobūvniecības darbus veikt saskaņā ar pastāvošām normām un noteikumiem. Visus ārējo 
tīklu pieslēgumus un apkalpošanas robežas precizēt Pasūtītājam ar ekspluatācijas dienestiem noslēdzot 
savstarpējus līgumus LR noteiktajā kārtībā. 

Zemes virskārtas atjaunošana pēc tranšeju vai bedres aizbēršanas un noblīvēšana līdz zemes klātnes 
virsmas atzīmēm, būvgružu savākšanu un aizvešanu un teritorijas sakārtošanu. Demontētie 
elektrotehniskie materiāli nododami attiecīgajiem dienestiem. 



Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, tālr. 63622586, fakss 63621297, e-pasts info@vbp.lv. 
Izpildītājs: SIA “SBI-Ventspils”, Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, tālr. 63627810, ventspils@spi.lv 

Ostas ielas izbūve posmā no K.Valdemāra ielas līdz „Ostas kapteiņa dienestam” un K.Valdemāra ielas 12/14 teritorijas labiekārtojums, Ventspilī – Būvprojekts. 

 10(37) 

Tranšeju, bedru rakšana un aizbēršana jāveic saskaņā ar nodaļu "Zemes darbi". 

Apgaismojuma balstu, kabeļu un elektrosadaļu izvietojumu skatīt plāna rasējumos. 

Pēc apgaismojuma izbūves atjaunot esošo segumu, analogi esošajai situācijai. 

Kabeļlīnijas izbūves darbi jāveic atbilstoši Būvprojektā dotajiem tehniskajiem risinājumiem. 

Izveidot zemējuma kontūru iedzenot zemējuma stieņus, nodrošimot normatīvos noteikto pretestību. 

2.6.2P Materiāli 

Gaismas ķermeņiem jābūt ar plašu gaismas izplatīšanās leņķi, jauda un tips atbilstoši materiālu 
specifikācijām. 

Apgaismojuma balsti un gaismas ķermeņi saskaņā ar rasējumos norādīto. 

Kabeļiem jābūt ar PVC vai XLPE plastikāta apvalku, kas paredzēti pielietošanai atklātā vidē vai 
guldīšanai zemē. 

Kabeļiem jābūt četrdzīslu ar strāvu vadošām dzīslām un pārbaudītu izolāciju ar min. spriegumu 1000 
V, kabeļu šķērsgriezumi un to garumi norādīti rasējumos. 

Elektrosadaļu korpusiem jābūt izgatavotiem no metāla ar virsmas pārklājuma apstrādi 
pulvertehnoloģijā, vai arī izgatavotiem no plastikāta. Elektrosadales var tikt nostiprinātas uz betona 
pamata vai speciāliem statņiem. Elektrosadaļu komplektācija un aparatūras parametri doti rasējumā. 

Materiāli, elektroiekārtām hermētiskuma pakāpe IP, atbilstoši ELT rasējumos norādītajam. 

Beramie materiāli doti blīvā iebūvētā veidā, gabalmateriāli doti iebūvētā veidā. 

Materiālu specifikāciju skatīt rasējuma lapās. 
2.6.3P Iekārtas 

Darbu kvalitatīvai izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas būvuzņēmējs. Tranšeju un 
bedru rakšanai var tikt izmantoti mehānismi (ekskavatori), izņemot darbā esošo elektrokabeļu, sakaru 
komunikāciju, balstu pamatu un koku sakņu tuvumā, ne tuvāk kā 1m attālumā. 

2.6.4P Darba izpilde 

Tranšeju rakšana, apgaismojuma balstu un elektrības sadalnes izvietošana un uzstādīšana jāveic 
saskaņā ar projektu, skatīt plāna rasējumus. 

Veicot tranšeju un bedru izveidošanu nodrošināt blakus esošo komunikāciju aizsardzību no 
mehāniskiem bojājumiem. 

Tranšeju un bedru rakšana jāveic pa nospraustu kabeļu trasi, ievērtējot ieguldāmo kabeļu vai cauruļu 
skaitu, kā arī uzdoto tranšejas dziļumu komunikāciju šķērsojumu vietās. 

Darbu izpilde jāveic ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un piesardzības pasākumus, 
ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo apakšzemes komunikāciju saglabāšanu, tranšejas pamata 
izlīdzināšanu, nepieciešamības gadījuma tranšejas nostiprināšanu. 

Ja nav norādīts savadāt, tranšejas jārok ar atklāto metodi, 1,1 m dziļumā zem brauktuves un 0,8 m 
dziļumā pārējās vietās. 

Kabeļu ieguldīšanas dziļums 0,8 m no projektējamā vertikālā plāna zemes virsmas, bet zem brauktuves 
vai iebrauktuvēm 1,1 m. 

Tranšejās, kurās paredzēts ieguldīt kabeļus vai ieklāt plastikāta caurules, tranšejas pamata klājums 
jāizlīdzina un jāizveido 10 cm biezs irdenu smilšu kārtas spilvens, un pēc tā ieguldīšanas tas tiek 
aizbērts ar smiltīm, ne mazāk kā 10 cm biezā kārtā. 

Virs kabeļa tiek ieklāta signāllenta un tranšeja tiek aizbērta ar grunti.  
Mainoties zemes virsmas augstuma atzīmēm vai brauktuvju līnijām, attiecīgi jākoriģē ieprojektētais 
tranšejas dziļums vai trases izvietojums. 

Tranšeju rakšanu un aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi netraucē esošās 
būves, konstrukcijas vai koki. 
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Tranšeju aizbēršanu veikt, noblīvējot uzbērto grunti un atjaunot esošo segumu.  

Kabeļu mehāniskai aizsardzībai visās brauktuves, iebrauktuves vai citu komunikāciju šķērsojumos 
pielietot plastikāta HD-polietilēna (PEN) caurules, ar diametru, kas norādīti rasējumos.  

Kabeļu aizsardzībai tranšejā virs aizsargājamā kabeļa jāiegulda sarkanā krāsā brīdinājuma lenta 0,3 m 
dziļumā no zemes līmeņa. 

Kabeli apgaismojuma balstos un sadalnēm pievadīt šleifē un pievienošanu veikt ar klemmēm. 

Zem apgaismojuma balsta pamata izbūvēt šķembu pamatu 0,2m biezumā, grunti ap balsta pamatu un 
šķembu kārtu noblietēt. 

Zem apgaismojuma balsta pamatiem, kas atrodas tuvāk par 1,5m no ceļa klātnes šķautnes, ap balsta 
pamatu nogāzes pusē izbūvēt papildus pamata nostiprinājumu ar betona javu 20 cm biezumā. 

Ieguldot kabeļus tranšejā, kā arī montējot plastikāta caurulē jāievēro attiecīgajam kabelim pieļaujamie 
stiepes spēki un pieļaujamie locījuma rādiusi un montāžas darbu izpildei minimālā gaisa temperatūra. 

Kabeļu galu apstrāde, uzmavu montāža un pievienošana pie elektrosadalēm un balstu uzstādīšana 
jāveic atbilstoši rūpnīcas - izgatavotājas darba tehnoloģijas prasībām. 

Apgaismojuma elektrisko slodzi sadalīt vienmērīgi starp fāzēm. 

Visas elektroiekārtu metāliskās daļas, kuras izolācijas bojājuma gadījumā var nokļūt zem sprieguma ir 
jāsazemē. Būvdarbu izpildes laikā ievērot pazemes komunikāciju aizsardzības prasības. 

Pēc kabeļu montāžas, izolācijas pretestības mērījumiem un nepieciešamo izbūves rasējumu veikšanas 
var pabeigt slēptos instalācijas darbus. 

Darbu apjomi atbilstoši ELT rasējumos norādītajam. 

2.6.5P Kvalitātes novērtējums 

Apgaismojuma ietaisei jānodrošina nepieciešams apgaismojuma līmenis diennakts tumšajā periodā un 
nepārtraukta darbība. 

Pēc tranšejas vai bedres aizbēršanas un virskārtas atjaunošanas, rakšanas vietās 3 mēnešu laikā 
nedrīkst parādīties zemes nosēdumam. 

Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai. 

Ja konstatētas novirzes no projekta, jāizpilda attiecīgi uzmērījumi un tie jānorāda projekta 
dokumentācijā un pieņemšanas- nodošanas darbu aktā. 

2.6.6P Uzmērīšana un apmaksa 

Pēc objekta izbūves un nodošanas ekspluatācijā montāžas organizācijai ir jāieniedz pasūtītājam 
sistēmas izpilddokumentācija. 

Apgaismojuma un kabeļlīnijas izbūves darbu daudzumu nosaka maģistrālā kabeļa izbūves garums, kas 
mērāms lineāros metros (m), tajā skaitā ietverot autoceļa šķērsošanu ar atklātu paņēmienu un sadaļņu 
uzstādīšana. 

Novērtēšanas vienība ietver ielas apgaismojuma un kabeļlīnijas izbūvi, ieskaitot visus nepieciešamos 
materiālus, darbus un izmaksas to iegādei, instalēšanai un montāžai. Cena ietver visu materiālu piegādi 
un sagatavošanu, visa veida darba izmaksas, iekārtas, instrumentus, darbaspēka un neparedzētos 
darbus uzdevuma pabeigšanai. 

Apmaksai pilnībā jāietver visu materiālu piegādi un sagatavošanu, visa veida darba, iekārtu, 
darbaspēka, instrumentu un palīgmateriālu izmaksas, kā arī pilna apmaksa par zemes darbu, tranšeju, 
būvbedres rakšanu un aizpildīšanu, demontēto materiālu un būvgružu savākšana un nogāde, 
sagatavošanas darbi un cita veida darbs vai neparedzēti izdevumi darba pabeigšanai. 

Nekāda apmaksa atsevišķi vai tieši par transportēšanu vai kādu citu darba daļu netiks veikta. Visa 
veida transportēšana tiks uzskatīta kā nepieciešama un saistīta darba daļa. Transportēšanas izmaksas 
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Būvuzņēmējam jāparedz un jāiekļauj ielas apgaismojuma vai kabeļa izbūves darbu vienību 
izcenojumos. 

2.7P Kabeļu papildus aizsardzība un rezerves cauru ļu ieguld īšana 

2.7.1P Darba apraksts 

Gruntī ieguldīto kabeļu papildus 
aizsardzība ir saistīta ar gājēju un 
veloceliņa seguma un apmaļu izbūvi, 
apgaismojuma kabeļu izbūvi. Pirms darbu 
izpildes veicot kontrolrakumus, nosakot 
kabeļa patieso izvietojumu dziļumā un 
plānā. 

Minētajās vietās jāveic esošo kabeļu 
aizsardzība, tos pārvietojot vai padziļinot 
un papildus aizsargājot ar dalītām 
plastikāta vai metāla caurulēm, projektā 
uzrādītajās vietās un apjomā. 

Kabeļa pārgriešana vai cita veida montāža 
nav paredzēta.  

Kabeļa trases atrakšanas vietās papildus 
var tikt norādīta rezerves cauruļu 
noguldīšana, skatīt inženierkomunikāciju 
plāna lapas. 

2.7.2P Materiāli 

Kabeļu aizsardzībai izmantot plastikāta 
dalītas aizsargcaurules, vai citi speciāli 
pasākumi, skatīt inženierkomunikāciju 
plāna lapas. 

2.7.3P Iekārtas 

Esoša kabeļa atrakšana jāveic ar rokām. 
Mehānismi (ekskavatori) var tikt izmantoti daļēji, virskārtu noņemšanai līdz 0,3m dziļumam, tranšeju 
aizbēršanai un ne tuvāk kā 1m attālumā esošo kabeļu, balstu , pamatu un koku sakņu tuvumā. 

Darbu kvalitatīvai izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas būvuzņēmējs. 

2.7.4P Darba izpilde 

Kabeļu atrakšana jāveic atbilstoši projektā norādītajā vietā, skatīt plāna rasējumu lapas, iepriekš 
izdarot skatrakumus un precizējot kabeļu novietojumu plānā un dziļumā. Lai veiktu nepieciešamo 
kabeļu padziļināšanu (1m no projektējamās brauktuves virsmas) vai pārvietošanu, kabeļa atrakšanu 
izpilda lielākā posmā no 3m līdz 15m uz abām pusēm no projektējamās padziļināšanas vai 
pārvietošanas vietas, ņemot vērā projektējamo trasi un kabeļu vai cauruļu skaitu, kā arī uzdoto 
tranšejas dziļumu komunikāciju šķērsojumu vietās.  

Ekspluatācijā esošu sakaru kabeļu aizsargājamā zonā darbus veikt ar rokām, bez zemes rokamo un 
sitējmehānismu pielietošanas. 

Veicot atrakšanu nodrošināt blakus esošo komunikāciju aizsardzību no mehāniskiem bojājumiem. 

Atraktajam kabelim jāuzliek divdaļīga plastikāta vai metāla aizsargcaurule, kā norādīts projektā. Darbu 
izpilde jāveic ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un piesardzības pasākumus, ieskaitot 
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rakšanu, aizbēršanu, esošo apakšzemes komunikāciju saglabāšanu, tranšejas pamata izlīdzināšanu, 
nepieciešamības gadījuma tranšejas nostiprināšanu. 

Rezerves caurulēs ievilkt stiepli vai auklu un galus noslēgt ar aizbāzni. Rezerves cauruļu galos uzstādīt 
norādījuma stabiņus. 

Mainoties zemes plāna augstuma atzīmēm, vai brauktuvju līnijām, attiecīgi jākoriģē ieprojektētais 
tranšejas dziļums vai trases izvietojums. 

Tranšeju aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi netraucē esošās būves, 
konstrukcijas vai koki.  

Noblīvēt uzbērto grunti un atjaunot zemes virskārtu. 

2.7.5P Kvalitātes novērtējums 

Padziļinātajiem vai pārvietotajiem kabeļiem jānodrošina projektā paredzētais ieguldīšanas minimālais 
dziļums 0,8 m, vai brauktuves šķērsojuma vietās 1,1 m. 

2.7.6P Uzmērīšana un apmaksa 

Kabeļu aizsardzības darbu daudzums (atrakšana un padziļināšana) uzmērāms ar vietu skaitu gabalos 
(gab) vai metros (m). 
Rezerves cauruļu ieguldīšanas darbu daudzums uzmērāms ar vietu skaitu gabalos (gab) vai metros (m). 
Novērtēšanas vienība ietver, ieskaitot visus nepieciešamos materiālus, darbus un izmaksas to iegādei, 
instalēšanai un montāžai. Samaksa par darbiem jāveic pēc kontrakta vienības izcenojumiem par 
gabalu. Cena ietver visu materiālu piegādi un sagatavošanu, visa veida darba izmaksas, iekārtu, 
instrumentu, darbaspēka un neparedzētos darbus uzdevuma pabeigšanai. 
Nekāda apmaksa atsevišķi vai tieši par transportēšanu vai kādu citu darba daļu netiks veikta. Visa 
veida transportēšana tiks uzskatīta kā nepieciešama un saistīta darba daļa. Transportēšanas izmaksas 
Būvuzņēmējam jāparedz un jāiekļauj kabeļu aizsardzības izbūves darbu vai rezerves cauruļu 
ieguldīšanas darbu vienību izcenojumos. 

2.8P Gaismek ļi  

1. Apgaismojuma balsti. 
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2. Gaismekļi. 
 
NERI - LED 3000K. Ražotājs „NERI” 

 

NERI 103 1C0 NLG20 2500lm 3K 103 1C0 

NLG20 2500lm 3K 

NERI 103 1C2 NLG17 4500lm 3K 103 1C2 

NLG17 4500lm 3K 

NERI 103 1C2 NLG20 4500lm 3K 103 1C2 

NLG20 4500lm 3K 

NERI 103 3C3 NLG17 6000lm 4K 103 3C3 

NLG17 6000lm 4K 
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3. Prožektori. 
 

IGUZZINI (BU91, BU93, BU99_BZD8) Maxiwoody family, 28.4W un 42.7W, LED 3000K, 
Ražotājs „Iguzzini” 
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4. Pazemes prožektori. 
 

IGUZZINI (BV87_X203, E143_X203) Light Up Earth, 16.5W un 12.1W, LED 3000K, 
Ražotājs „Iguzzini” 
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5. Gaismas slīdrags. 
 
Torremato Bitta Floor Lamp 
Outdoor LED with Transform. 
Ražotājs „Torremato” 
LED krāsa: 3000K,  
Materiāls: čuguns un stikls, izmēri 
47x56x58cm. 

 
 
Gaismekļi, apgaismojuma balsti, konsoles u.c. elementi melnā krāsa - krāsu tonalitātei jābūt vienādai. 
Materiālu specifikāciju skatīt rasējuma lapās.  
 
5. LED lente. 

LED lente 9.6W 12V 810lm/m 3000K, Ražotājs „Iguzzini” 

 



Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, tālr. 63622586, fakss 63621297, e-pasts info@vbp.lv. 
Izpildītājs: SIA “SBI-Ventspils”, Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, tālr. 63627810, ventspils@spi.lv 

Ostas ielas izbūve posmā no K.Valdemāra ielas līdz „Ostas kapteiņa dienestam” un K.Valdemāra ielas 12/14 teritorijas labiekārtojums, Ventspilī – Būvprojekts. 

 22(37) 

 

 
 
 

 
 
 

  



Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, tālr. 63622586, fakss 63621297, e-pasts info@vbp.lv. 
Izpildītājs: SIA “SBI-Ventspils”, Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, tālr. 63627810, ventspils@spi.lv 

Ostas ielas izbūve posmā no K.Valdemāra ielas līdz „Ostas kapteiņa dienestam” un K.Valdemāra ielas 12/14 teritorijas labiekārtojums, Ventspilī – Būvprojekts. 

 23(37) 

 
 
 

 

  



Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, tālr. 63622586, fakss 63621297, e-pasts info@vbp.lv. 
Izpildītājs: SIA “SBI-Ventspils”, Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, tālr. 63627810, ventspils@spi.lv 

Ostas ielas izbūve posmā no K.Valdemāra ielas līdz „Ostas kapteiņa dienestam” un K.Valdemāra ielas 12/14 teritorijas labiekārtojums, Ventspilī – Būvprojekts. 

 24(37) 

Materiālu specifikāciju skatīt rasējuma lapās. 
 
Tehniskās prasības (LED) gaismekļiem: 
Gaismekļa specifikācija sastādīta atbilstoši Ventspils pilsētas domes „Pilsētas attīstības komisijas 
23.01.2015. lēmumiem” „Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas” norādījumiem. 
− Gaismekļiem ir jābūt CE, RoHS, ENEC sertifikātiem, alumīnija korpusam, pārsprieguma aizsardzībai līdz 10kV. 
− Gaismas avota krāsu temperatūra 2800 ÷ 3200 K. 
− No gaismekļa izejošā gaismas plūsma (lm), ņemot vērā optiskos un termiskos zudumus (-LOR) 5640 lm. 
− Gaismekļa LED gaismas avota krāsu atveidošanas indekss ≥  70 CRI. 
− Gaismekļa apgaismojuma sistēma efektivitāte pēc  optiskiem un termiskiem zudumiem >100lm/W. 
− Gaismekļiem ir jābūt individuāli regulējamiem no vadības sistēmas, robežās vismaz 10 ÷ 100% (pēc jaudas). 
− Gaismekli ir jānodrošina dimmēšanas iespēja ar DALI protokolam atbalstošu vadības signālu. 
− Gaismeklī ir jābūt atsevišķam temperatūras sensoram ar automātisku gaismekļu jaudas samazināšanas funkciju, lai 

izvairītos no pārkaršanas. Sensors mēra LED moduļu temperatūru. 
− Gaismekļa korpusam ir jābūt atveramam, lai nodrošinātu piekļuvi gaismekļa korpusā esošiem komponentiem. 
− Pret vandālisma klase, ne mazāk kā IK 08. 
− Gaismekļa putekļu un mitruma izturības aizsardzības klase, ne mazāk kā IP 66. 
− Gaismekļa ventilācijai ir jābūt nodrošinātai caur filtru un/vai spiediena izlīdzināšanas vārstu. Gaismekļu dzesēšanai nedrīkst 

izmantot ventilatorus vai citas ierīces, kuras satur kustīgas detaļas. 
− Atverot gaismekļa korpusu, tiek pārtraukta tā elektrobarošanas padeve – „drošās apkalpošanas funkcija”; 
− Nominālais spriegums 230 V. 
− Darbības sprieguma diapazons, - 15% ÷ +10%. 
− Gaismeklim ir jāiztur sprieguma svārstības diapazonā 180 V ÷ 275 V. 
− Nominālā jaudas režīmā jaudas koeficents (cosφ), ne mazāk kā 0,92. 
− Elektriskā izolācijas klase I. 

EKSPLUATĀCIJAS PARAMETRI 
− Gaismekļa lietošanas ilgums, Ta=+25°C,  L80 (stundas), ne mazāk kā 60 000. 
− Gaismekļa svars (kopā ar integrēto gaismekļa kontrolieri), (kg) < 15. 
− Gaismekļa nominālā funkcionalitāte ir nodrošināta darbības vides temperatūrā -25 ÷ +25°C. 
− Gaismekļa ierobežotā funkcionalitāte ir nodrošināta darbības vides temperatūrā -40 ÷ +50°C. 
− Gaismekļa stiprinājums uz balsta pa tiešo vai konsoles Ø (mm) 40-60. 
− Gaismekļa stiprinājumam uz masts / konsoles ir jāspēj mainīt gaismekļa slīpuma leņķi -15 ÷ 0 ÷ 15. 
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2.9P Pazemes sadalnes 
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Materiālu specifikāciju skatīt rasējuma lapās. 
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2.10P  Ūdensvada un kanalizācijas tīkli  

2.10.1P Darba apraksts 
Ūdensvada, saimnieciskās un lietus ūdens kanalizācijas izbūve ietver - būvbedres rakšanu, esošo tīklu 
demontāžu (pēc jauno cauruļu pievienošanas), visus nepieciešamos sagatavošanas darbus, pamata 
izbūvi, jauna posma montāžu, pārbaudi. 

Pārbūves darbi jāveic sausā būvbedrē, atbilstoši “Ceļš 94” 8. nodaļas “Nosusināšana un ūdens 
novadīšana” prasībām. 

Ūdensvada, saimnieciskās un lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbus veikt atbilstoši rasējumiem. 

2.10.2P Materiāli 
Materiālu specifikāciju skatīt rasējuma lapās. 

2.10.3P Iekārtas 
Darbu kvalitatīvai izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas būvuzņēmējs. 

2.10.4P Darba izpilde 

Ūdensvada, saimnieciskās un lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbi ietver visus nepieciešamos 
sagatavošanas darbus, rakšanu, esošo cauruļu demontāžu, pamatnes izbūvi, cauruļu montāžu, tranšejas 
aizbēršana. 

Zem caurulēm izbūvēt smilts pamatu 15cm biezumā (noblietēt). 

Tranšeja aizberama ar smilšu gruntīm, tās sablīvējot. 

 

2.10.5P Kvalitātes novērtējums 

Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi 
prasību nodrošināšanai. 

Uzstādīto cauruļu teknes augstuma atzīmēm jāatbilst paredzētajam. Pieļaujamā augstuma atzīmju 
atšķirība no paredzētā – ne vairāk par 10 mm. 

2.10.6P Uzmērīšana un apmaksa 

Ūdensvada, saimnieciskās un lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbu daudzums uzmērāms metros 
(ieskaitot caurules, cauruļu pievienojumu), vai citādi – atkarībā no paredzētā. 

Ūdensvada, saimnieciskās un lietus ūdens kanalizācijas aku, gūliju, pievienojuma izbūves darbu 
daudzums uzskaitāms gabalos , vai citādi – atkarībā no paredzētā. 

Cenā jāietver visi nepieciešamie transportēšanas, darbaspēka, pielietoto iekārtu un instrumentu 
izmaksas, kā arī neparedzētie izdevumi darba pabeigšanai. 

2.11P  Hermētiskas savienojuma šuves. 
Savienojuma šuves izbūvēt atbilstoši: - Autoceļu specifikācijas 2017 Nr. 9.24. Tiltu specifikācijas 
2005 punktam Nr. S7.121. 

Savienojuma šuves aizpildīt ar atbilstošas kvalitātes biltumena (asfalta) mastikas materiālu (piemērotu 
āra apstākļiem, temp. ~-30ºC, +40ºC) vai analogu noteiktajām prasībām. Darbs vizuāli kontrolējams 
visā apgabalā. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai. 
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2.12P  Pazemes tipa konteineri 
 

 
Konteineru ražotājs ir „BAUER 
SÜDLOHN”. www.bauer-suedlohn.de 
 
Konteineru tips GTS 3,0. 
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2.13P  Labiekārtojuma specifikācija 

1. Saules sols –2gb 
WOODSCAPE Loafer seat. Sola garums 13m. Melnas tērauda konstrukcijas ar gaiša dabīga koka 
daļām. https://woodscape.co.uk/street-furniture/seating/loafer-seat/ 

          
 
2. Soliņi 
ANÆ (bench model Onega enkel/dubbel). Melnas tērauda konstrukcijas ar gaiša dabīga koka daļām. 
Soliņa garums 1,6m. 

2A. Divpusējs – 9gb 

 

2B. Vienpusējs – 4gb 
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3. Velo turētāji – 50 gb 
„SANTA&COLE - Key - Lagranja 2007” tērauda apstrādāti ar augsta blīvuma poliuretāna putām 
veidojot antracīta pelēku krāsu. Iestiprināti zemē ar divām skrūvēm, kas ievietoti caurumos, kas 
piepildīti ar epoksīda sveķiem, ātru cietības cementu vai tamlīdzīgiem materiāliem. Minimālais 
attālums starp velosipēdu turētājiem ir 80 cm. 

           
 
4. Atkritumu urnas  – 9gb 
Analogs teritorijā esošajiem. Krāsa tumši pelēka – atbilstoši izgatavotāja tonim, bez smēķētāju 
nodalījuma. 

 
 

Soliņu, atkritumu urnu un velo turētāju krāsu tonalitātei jābūt saskaņotai (vienādai), saskaņot krāsu 
toni ar projekta autoru APN pārstāvi. 

5. Gājēju barjera līniju margas, kas pilnībā izgatavotas no nerūsējošā tērauda dabīgā krāsā. Augsta 
izturība, neraugoties uz tās vieglo izskatu. Balsts ir izgatavots no trim AISI 304 * matēta nerūsējošā 
tērauda plāksnēm, kuras savienotas ar pretkorozijas nerūsējošā tērauda Allen skrūvēm un Ø 84 x 2 mm 
vai Ø 73 x 1,5 mm biezu pulētu nerūsējošā tērauda cauruļu sliedi. 
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6. Atvairbarjera 
koka elementus inmpregnēt (4 spiediena klase, brūnā tonī) un darvot ADLER Pullex Silverwood 
lazūra - Silver grey (pelēkā krāsā). 

 
 

7. Granīta kubi - gaiši pelēkā krāsā - tonalitāte analoga granīta plāksnēm. 

           
 
8. Informatīvie apraksti uz vides objektiem  – 20 gb. 
Nerūsējošā tērauda plāksne (izmēri h~300mm, b~200mm, δ~5mm) dabīgā krāsā. Plāksne stiprināta pie 
eksponāta četros stūros ar nerūsējošā tērauda cilindra distanceriem (D20mm distanceri l~20-30mm 
Distanceri novietoti radiāli pret eksponātu paredzot distanceriem nošļauptus  
Plāksni uzstādīt ~1,5m no zemes virsma - ar gravētu informāciju. Informācija un tās valoda ir 

Ventspils brīvostas pārvaldes kompetence. 
 
9. Glābšanas riņķis ar statīvu– 1 gb 
Glābšanas riņķa statīvs izgatavojams un krāsu tonis analogs blakus esošajam, Glābšanas riņķa statīvu 
izbūvēt uz betona pamatu. 
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10. Pagaidu nožogojuma H~2m  
(ar pēdām, stiprinājuma skavām, atsaitēm un izdrukas PVC baneriem).  
 

  
 

   
 

 
Pirms labiekārtojuma elementu uzstādīšanas, to novietne būvdarbu realizācijas laikā papildus 
precizējama, pieaicinot projekta autoru APN pārstāvi. 

2.14P  Apstād ījumi. 

1. Augu konteiners izgatavots no matēta nerūsējošā tērauda. Tiem ir konusveida, kvadrātveida forma. 
Visi stūri ir bezšuvju un gludi. Puķu podu ietilpība un izmēri: 

1A. 140x140x45cm, 0,7m³. 

 

1B. 140x140x110cm, 2,0 m³. 
 

 
2. Augu konteiners. Analogs teritorijā esošajiem. Betona konteinera Ø1m, augstums 0,67m (divi 
riņķi). 

                      

 

Materiālu specifikāciju skatīt rasējuma lapās. 



Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, tālr. 63622586, fakss 63621297, e-pasts info@vbp.lv. 
Izpildītājs: SIA “SBI-Ventspils”, Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, tālr. 63627810, ventspils@spi.lv 

Ostas ielas izbūve posmā no K.Valdemāra ielas līdz „Ostas kapteiņa dienestam” un K.Valdemāra ielas 12/14 teritorijas labiekārtojums, Ventspilī – Būvprojekts. 

 33(37) 

2.15P  Stacionārās tualetes 

Stacionāra tualete saliekama taisnstūrveida konstrukcijas tualete ar betona pamatni Apšuvums ar āra 
apstākļiem (sals un UV starojums) paredzētu apdari. 
 
Ražotājs: firma M-P-S, Francija, mājas lapa www.toiletes-mps.com, modelis – Manufactured Multiple 
toilet. 
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2.16P  Digitālie elementi 

1. Informatīvie stendi. „49" Double-sided Outdoor OMEGA” ar pamatiem. 
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2. WI-FI iekārtas un IP videonovērošanas kameras 
 
Komutators HP/Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ (JL258A) 

 
  

 
Bezvadu apraides ierīces Mikrotik RBwAPG-5HacT2HnD; 

  
 
IP videonovērošanas kameras Hikvision DS-2CD2055FWD-I; 

 
1. Pie akas un blakus esošā apgaismes staba: 

Komutators HP/Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ (JL258A) interaktīvajā stendā; 
Apgaismes stabā 3 gab. bezvadu apraides ierīces Mikrotik RBwAPG-5HacT2HnD; 
Apgaismes stabā 2 gab. IP videonovērošanas kameras Hikvision DS-2CD2055FWD-I; 

2. Pie akas un blakus esošā apgaismes staba: 
Komutators HP/Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ (JL258A) interaktīvajā stendā; 
Apgaismes stabā 3 gab. bezvadu apraides ierīces Mikrotik RBwAPG-5HacT2HnD; 
Apgaismes stabā 2 gab. IP videonovērošanas kameras Hikvision DS-2CD2055FWD-I; 

3. Pie akas un blakus esošā apgaismes staba: 
Komutators HP/Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ (JL258A) kādā no renovējamām ēkām; 
Apgaismes stabā 2 gab. bezvadu apraides ierīces Mikrotik RBwAPG-5HacT2HnD; 
Apgaismes stabā 2 gab. IP videonovērošanas kameras Hikvision DS-2CD2055FWD-I; 

Prasības komutācijas skapim (ja skapis atrodas telpās): 
Ēkas komutācijas mezglā paredzēt 19” standarta komutācijas skapi ar augstumu vismaz 9U, dziļumu 
vismaz 590mm un ar slēdzamām stikla durvīm un atveramiem, taču slēdzamiem abiem sānu paneļiem. 
Komutācijas skapja priekšā jānodrošina vismaz 1m brīva zona un vismaz 0,5m brīva zona no viena 
sāna. Kabeļu pievadi jāorganizē, izmantojot kabeļu plauktus vai līdzīgas sistēmas, un tie jānoblīvē, lai 
nepieļautu putekļu iekļūšanu komutācijas skapī. Komutācijas skapja priekšējai sliedei jābūt vismaz 15 
cm attālumā no priekšējām durvīm. 
 
Materiālu specifikāciju skatīt rasējuma lapās. 
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2.17P  Elektromobiļu uzlādes iekārta 

Uzlādes iekārtas ICU Eve Mini  uzztādī  uz dzelzs statīva, iekārtas apakša ~1,2m no zemes virsmas. 
 

 
 
Materiālu specifikāciju skatīt rasējuma lapās. 
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2.18P  Aizsargājams dižkoks 

Pamatojoties uz „Dabas aizsardzības pārvalde. Kurzemes reģionālā administrācija” 21.12.2017. vēstuli 
Nr. 3.14/414/2017-N-E „Ostas ielas izbūve posmā no K.Valdemāra ielas līdz „Ostas kapteiņa 
dienestam” un K.Valdemāra ielas 12/14 teritorijas labiekārtojums, Ventspilī” un arborista (Raitis 
Ozols) 16.12.2017. koka inventarizācijas - atzinuma), nepieciešams veikt pasākumus parastās 
zirgkastaņas (Aesculus hippocastanum aizsargājams koks-dižkoks, dabas piemineklis) aizsardzībai: 

Būvdarbu veikšanas laikā ievērot koka aizsardzības zonu, kas ir vainaga projekcija uz zemes. Tas būtu 
8 m attālumā no koka. Būvniecības laikā izveidot žogu, kas nepieļautu braukāšana pa saknēm ar 
tehniku, sakņu apkraušanu ar būvniecības materiāliem, kā arī stumbra mehānisku bojāšanu un zaru 
aplaušanu. Žoga augstumam jābūt 2 m. Labiekārtošanas darbu laikā izvairīties no augsnes sablīvēšanu 
un sakņu mehāniskas bojāšanas, nav pieļaujama augsnes līmeņa paaugstināšanās. Rakšanas darbus 
koka sakņu zonā veikt ar lāpstu vai ar mazo traktortehniku, ja tiek nodrošināta sakņu saudzēšana 
(saknes pirms rakšanas tiek apgrieztas un netiek sarautas). Atraktās saknes nozāģē ar rokas zāģi. 
Nepieļaut atrakto sakņu iekalšanu, sausā laikā saknes mitrina un piesedz ar audumu. Kompensējot 
rakšanas darbu laikā radīto sakņu zudumu un nodrošinātu sakņu sistēmas atjaunošanos, kokam 
nepieciešama papildus mēslošana ar kompostu, ko ievieto izraktajās tranšejās. Pirms būvniecības veikt 
zirgkastaņas vainaga kopšanu, īsinot apakšējos zarus, retināt vainagu. Pēc būvniecības vēlreiz sakopt 
koku, noņemt bojātos zarus, ja tādi radušies. Visas būvniecības laikā veikt koka uzraudzību pieaicinot 
sertificētu arboristu. Kopšanas darbu prioritāte – B (jāsakopj). 


