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Buvprojekta vaditajs Saja biivprojekta ir ieklautas un izstradatas visas nepiecieSsamas dalas
atbilstosi buivatlauja ietvertajiem nosacijumiem.
Vadims Olts, biivpr. sertifikats Nr.40-448.

Riga, 2018. gads




Buvprojekts SIA ,Jiras projekts”
“Ventspils brivostas Ziemelu mola atjaunoSana” Riga, 2018. g.
BUVPROJEKTA SASTAVS
Séjuma Projekta dalas | Séjuma
Nr. Nosauleums marka arh. Nr.
1. Vispariga dala. InZenierizp&tes materiali. TI, GI, VAS, | MP-2191
Apsekosanas materiali. Bavprojekta generalplans. Celu dala. GP,CD
2.1. Ziemelu mola galvas dalas tetrapodu kravuma atjaunosana. BK MP-2192
(Projektetajs — SIA InZenieru birojs “Kurbada tilti”)
2.2. Ziemelu mola atjaunosSana. BK1 MP-2193
2.3. Attirtto tidenu novadiSanas caurules biivkonstrukcijas. BK2 MP-2194
(Projektetajs — SIA “Olimps”)
3. Kabelu estakades dzelzsbetona konstrukcijas. DZK MP-2195
(Projektetajs — SIA “Olimps”)
4. Kabelu estakades metala konstrukcijas. MK MP-2196
(Projektetajs — SIA “Olimps”)
5. Elektroapgade, argjie tikli. Elektroapgades kabelu izneSana no ELT MP-2197
biivniecibas zonas. (Projektetajs — SIA “Olimps”)
6. Vadibas un automatizacijas sist€mas. Vadibas un automatizacijas VAS MP-2198
sistému kabelu izneSana no biivniecibas zonas.
(Projektetajs — SIA “Olimps”)
7. Attirtto Uidenu novadiSanas caurules parcelSana. UKT MP-2199
(Projektetajs — SIA “Olimps”)
8. Specifikacijas. IS MP-2200
9. Darbu organiz&S$anas projekts. DOP MP-2201
10. Biivdarbu apjomu saraksts. BA MP-2202
11. Izmaksu aprekins. T MP-2203

* Sejumi Nr. 10 un Nr. 11 tiek iesniegti tikai Pasutitajam (Ventspils brivostas parvaldei).




Buvprojekts

“Ventspils brivostas Ziemelu mola atjaunosana”. Riga, 2018. g.
Biuivdarbu apjomu saraksts.
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Buvprojekts SIA ,Juras projekts”
“Ventspils brivostas Ziemelu mola atjaunosana”. Riga, 2018. g.
Biuivdarbu apjomu saraksts.
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Bivprojekts

“Ventspils brivostas Ziemelu mola atjaunoSana”. SIA ,Juras projekts”
Biivdarbu apjomu saraksts. Riga, 2018. g.
SKAIDROJOSS APRAKSTS

Darba daudzumu saraksts ir lasams kopa ar par€jiem biivprojekta dokumentiem. Biivdarbu
izsoles pretendentam ir jabit parliecinatam, ka vin$ pilnigi un péc butibas ir izpratis doku-
menta saturu un vina piedavajums nodroSina kvalitativu darbu izpildjjumu.

Biivuznémejam janoverte buvprojekta un ta atsevisku nodalu detalizacijas pakape un jaieverte
nepiecieSamo papildus aprékinu un projektéSanas darbu izmaksas. Bivuznémé&jam japiedava
risinajumi un jaizstrada nepiecieSamie detalizétie darba ras€jumi, ja vinS vai buivinZenieris
uzskata, ka tas ir nepiecieSams.

Bivuzpémeéjam sava piedavajuma jaieverte visi nepiecieSamie darbi, materiali, buvmaSinas un
transports, bez ka nebiitu iesp&jama buvprojekta paredzEto biivdarbu tehnologiski pareiza,
Pasiititaja prasibam un spéka esoSiem normativiem atbilstoSa darba izpilde pilna apjoma.
Biivuznémeéjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistitas ar dazadu
ierobeZojumu un specialu prasibu ievéroSanu bivlaukuma.

Bivuzpémeéjam katra konkréta darba izmaksas japaredz visi ar darba izpildi saistitie izdevu-
mi, to skaita (bet ne tikai):

— papildus projektéSanas darbi, detalizé€tu ras€jumu izstrade, ja nepiecieSams, lai tehno-
logiski pareizi realizétu buivkonstrukcijas vai, ja to pieprasa biivinZenieris;

— papildus saskanojumu iegtiSana;

— papildus pasakumi pret nelabvéligu laika apstaklu ietekmi;

— vides aizsardzibas pasakumi. Jaieveérté art izdevumi dabai nodarito zaud&jumu kom-
penséSanai un to aprékina apmaksai;

— darbu veikSanas projekta izstrades un saskanoSanas izmaksas;

— darbaspéks un visi ar to saistitie izdevumi;

— materialu un precu piegade, iekrauSana, izkrauSana, uzglabaSana un ar tiem saistitie
izdevumi, ieskaitot transportéSanu uz buvlaukumu;

— iekartas un visi ar tam saistitie izdevumi;

— materialu un pre€u uzstadiSana, montaza un instalacija vai izvietoSana savas vietas;

— pagaidu darbi un ar tiem saistitie nepiecieSamie projekti, ka arT konstrukciju detalize-
jumu projekti;

— organiz€Sanas izdevumi, pieskaitamie izdevumi un ienakumi, planota pelna;

— buvinZeniera piedaliSanas paraugu nonemsana un testéSana, ko veic Biivuzn€mejs, un
testeSanas sertifikatu nodroSinasana;

— iepriekS noteiktas vai paredzetas saistibas, atbildibas un riski, kas ietverti biivdarbu
izpildiSana;

— paklauSanas kvalitates garantijas shemam un atbilstibas sertifikatu nodrosinasana;

— pasakumi, kas saistiti ar biivlaukuma lietoSanas ierobeZojumiem un prasibam;

— pasakumi, kas saistiti ar Udens iedarbibas noverSanu grunti un virsmas tidenu novadi-
Sanu;

— 1zdevumi par buves konstrukciju un buvniecibas atkritumu novietoSanu;

— izdevumi izpilddokumentacijas sagatavoSanai.



Bivprojekts
“Ventspils brivostas Ziemelu mola atjaunoSana”. SIA ,Juras projekts”
Biivdarbu apjomu saraksts. Riga, 2018. g.

Sastadot Buvdarbu apjomu sarakstu, izmantotas mérvienibas un to saisinajumi, kadi paredzeti
2010.gada 28.septembra MK Noteikumos Nr. 916 “Dokumentu izstradasSanas un noformesa-
nas kartiba”, 2013. gada 29. oktobra MK Noteikumi Nr. 1186 “Meérvienibu noteikumi” un
LBN 501-17 “Buivizmaksu noteikSanas kartiba”. Turklat tiek izmantotas mérvienibas un to
saisinajums “ks” — kopsumma.

Nemot véra Ziemelu mola konstruktivas Ipatnibas, atseviski biivdarbu apjomi var tikt precize-
ti pec faktiska stavokla buivdarbu veikSanas bridi, pieméram, péc tehnologisko caurulvadu
kanala demontazas. Par to noradits attiecigas biivprojekta dalas. Sada darbu faktisko apjomu
precizéSana tiek veikta biivinZeniera un projekt€Sanas organizacijas parstavja klatbiitn€. Biiv-
darbu apjomu galigais apstiprinajums — péc saskanojuma ar Pasiititaju, ja savadak nav pa-
redzets buvdarbu veikSanas Liguma.

Sastadija: Alla Seleznova

Buvprakses sertifikats Nr. 20-6092
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BUVDARBU APJOMU SARAKSTU KOPSAVILKUMS

Bavprojekta Sifrs 17-07

Ventspils brivostas Ziemelu mola atjaunosana.

Nr.p.k Bavdarbu apjomu saraksta nosaukums Bavprojekta dala
0 Sagatavo$anas darbi 17-07-DOP
1 Ziemelu mola galvas dalas tetrapodu kravuma atjaunosana. 17-07-BK
2 Térauda rievsienas izbive no PK0+21 - PK1+22 17-07-BK1
3 Térauda rievsienas izbiive no PK8+37 - PK9+68 17-07-BK1
4 Metalisku uzliktnu-vairogu uzstadisana no PK1+20 - PK4+50 un no PK5+27 - PK8+40 17-07-BK1
5 Fasades sienas zem transporta estakades atjauno$ana no PK1+20 - PK4+50 un 17-07-BK1

no PK5+27 - PK8+40
6 Tehnologisko caurulvadu kanala demontaza 17-07-BK1
7 Mola kermena monolitizéSana 17-07-BK1
8 Rievsienas bojajumu remonta darbi no jiras puses pie PK 7+35 17-07-BK1
9 70-100cm lielu akmenu iebérums no PK4+85 - PK5+17 17-07-BK1
10 Notekiidenu novadiSanas atvérumu izbiive 17-07-BK1
11 Katodaizsardzibas sistémas uzstadiSana esoS$ajai rievsienai 17-07-BK1
12 Ekspluatacijas brauktuves izbiave 17-07-CD
13 Kabelu estakades dzelzsbetona konstrukcijas. 17-07-DZK
14 Kabelu estakades metala konstrukcijas. 17-07-MK
15 Attirito idenu novadiSanas caurules bivkonstrukcijas 17-07-BK2
16 Attirito ddenu novadiSanas caurules parcelSana 17-07-UKT
17 Elektroapgade, aréjie tikli. Elektroapgades kabelu izneSana no bivniecibas zonas 17-07-ELT
18 Vadibas un automatizacijas sistémas. Vadibas un automatizacijas sistému kabelu 17-07-VAS

izneSana no bivniecibas zonas

Sastadija:

Alla Seleznova

Buvprakses sertifikats Nr. 20-6092




BUVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.0

Objekta nosaukums:

Ventspils brivostas Ziemelu mola atjauno$ana

Objekta adrese:

Ziemelu mols 1, Ventspils.

Biives nosaukums:

Darbu organizéSanas projekts.
SagatavoSanas darbi

Pasdatijuma Nr.:

17-07

Tame sastadita:

Pamatojoties uz DOP dalas raséjumiem DOP-2.1, 2.2, 3

Nr.

p. K. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums | Vienibas izmaksa, EUR Summa, EUR
1 3 4 5 6 7
1 Sagatavosanas darbi

Tehnikas mobilizacija ks 1.00
Bovlaukuma iekartoSana ks 1.00
Atbalsts blvuzraugam un autoruzraugam ks 1.00
Detalizétu darba raséjumu sagatvoSana un darba

1.4 programu izstrade péc nepiecieSamibas fakta ks 1.00

konstatéSanas

1.5 Mérniecibas darbi ks 1.00

1.6 Dzilumu mértjumi ks 1.00

1.7 Tehnikas demobilizacija un laukuma labiekarto$ana ks 1.00

Kopa:

Ar PVN (21%):

Pavisam kopa:

Sastadija:

Alla Seleznova

Bivprakses sertifikats Nr. 20-6092




BUVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.1

Objekta nosaukums: Ventspils brivostas Ziemelu mola atjaunosana
Objekta adrese: Ziemelu mols 1, Ventspils
Baves nosaukums: Ziemelu mola galvas dalas tetrapodu krdvuma atjaunoSana
Pasiitijuma Nr. 17-07
Tame sastadita: Pamatojoties uz BK dalas ras&jumiem un BK dalas specifikacijam
pN; Sp fv(zﬂk' Darba nosaukums v;\e/ls;l;a Daudzums Vienibas izmaksa, EUR Summa, EUR
2 3 4 5 6 7
. Sagatavo$anas darbi
1.1 S1.4 |Augstas precizitates virsmas 3D skanéjums kpl. 1.00
1.2 S1.5 |Virsmas sagatvo$ana tetrapodu montazai m2 3,529.30
1.3 S1.62 [Betona nokal$ana m3 1.00
1.4 - Akmenu virsmas IidzinaSana m2 61.40
1.5 - Betona masivu parvietoSana gb 3.00
2. - Hidrotehniskie darbi
2.1 S9.2  |Sagatavo$anas karta 0.01+0.05t izbave gultné m3 327.00
2.2 S9.2  |Sagatavo$anas karta 0.1+0.2t m2 1300.00
2.3 S9.3  |Nostiprindjuma kartas no 2t elementiem m2 653.00
2.4 S5.8 |45t masivi gb 160.00
2.5 S5.8 |Zemiudens apsekoSana nostiprindjuma pienemsanai kpl. 1.00
2.6 S5.8 |Tetrapodi 5t gb 2,149.00
2.7 S5.8 |Tetrapodi 13t gb 845.00
2.8 S2.82 [Geotekstils m2 4,329.00
2.9 S2.6  |Akmeni 0.035+0.17t m3 3,653.00
2.10 S2.72 Skembas 90+250mm m3 1,486.00
2.1 S2.6  |Akmeni 0.02+0.05t m3 1,049.00
212 S2.6  |Akmeni 0.2+0.5t m3 2,110.00
3. - Zemes darbi
31 S2 1 Rakéanas_d_a_rbi (izrakta materiala SkiroSana un atb&rSanu m3 13,946.00
atpakal blivéjot)
3.2 S2.51 [Liekas grunts aizve$ana m3 11,953.00
3.3 S2.636 [Virsmas planéSana un profiléSana m2 845.00
3.4 S2.637 [Seguma iekladana 0/32s vid 20cm biezuma m2 768.00
3.5 - Laukakmenu apmales izbtve m 396.00
4. - Betona darbi
4.1 S5.62 [Virsmas tiriSana ar smilSu stroklu m2 205.00
4.2 S5.2  |Veidni m2 55.30
4.3 S5.31 [Stiegrojums t 4.76
4.4 S5.4 |Betons m3 44.10
4.5 S5.4 |Betona sagatavo$anas karta C12/16 m3 14.70
4.6 S5.85 [Stiegru enkuroSana gb 804.00
5. - Citi darbi
5.1 - Mitrumizturigs saplaksnis m2 8.40
5.2 S9.5 |legruvuma vietu atrak8ana un aizpildiSana ar akmeniem d10+30cm m3 32.00
5.3 S9.4 |Akmens materidla piegade no pasititaja atbertnes m3 400.00




S9.1 Caurules elektrokabelim m 22.00

Kopa:

Ar PVN (21%):

Pavisam kopa:

Sastadija: Alla Seleznova

Bivprakses sertifikats Nr. 20-6092




BUVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.2

Objekta nosaukums: Ventspils brivostas Ziemelu mola atjaunoSana

Objekta adrese: Ziemelu mols 1, Ventspils.

Zieme|u mola atjaunosana.

Baves nosaukums: Térauda rievsienas izbave no PK0+21 - PK1+22

Pasdtijuma Nr.: 17-07

Pamatojoties uz DOP un BK1 dalas raséjumiem DOP-4, 6, 7, 8
BK1-13, 14, 15, 19

Tame sastadita:

Nr.

p- k. Darba nosaukums Meérvieniba | Daudzums Vienibas izmaksa, EUR Summa, EUR
1 3 4 5 6 7
1. Sagatavosanas darbi

11 Geosintétiskas caurules pildisana ar grunti (d=2m, m3 361.00

L=115m)
1.2 Uzbéruma veidoSana no Skembam fr. 20-40. m2 1,704.00
1.3 Grunts apseko$ana m2 505.00
1.4 Kontroles geotehniska izpéte ks 1.00
Piebrauktuves zonas attiriSana no tetrapodiem un

1.5 akmeniem. Elementu transportéSana 1km attaluma. m2 148.00
Tetrapodu kravuma atjaunoSana péc bavdarbiem.

16 Uzbéruma veido$ana no Skembam nobrauktuves 1:5 m3 540.00

nogazes veidoSanai

1.7 2x6x0.15m platnu uzstadiSana nobrauktuvju zona gb 9.00

7m Zoga posma demontaza, pagaidu 2m augsta zoga, kas
balstas uz betona pédas uzstadiSana, demontaza. Esosa

1.8 Zoga ar dzelonstiepli atjaunoSana péc bavdarbu m 14.00
pabeigSanas.

2. Rievpalu iegremdéSana no sauszemes
Karbveida vadotnu balstu izgatavoSana, atkartota

2.1 . v N . N . t 17.84
iegremdésSana un izvilk§ana. 5 izmantoSanas reizes.

5 Horizontalo virzienramju izgatavoSana, montaza un tm. 100.00

demontaza




Rievpalu GU 30N, S355GP, L=8.4m, 170 gab.

2.3 iegremdésana. (slédzu parbaude, palu markésana, t 151.77
caurumu izgrieSana rievpalos, stdra palu iegremdésana)
54 Rievsienas enkuroS$ana pie eso$as betona
' konstrukcijas, tai skaita: .
241 Caurumu urbSana eso$aja mola virsbavé (L=600mm, gb 41.00
d=30mm)
540 Kapsulu I—_IIT—RE 500 V3+AM (8.8 M30) sagatavoSana gb 41.00
enkurbultam
2.4.3 Enkurbultu M36 (8.8) HDG, L=2400mm uzstadiSana gb 38.00
2.4.4 Enkurbultu M36 (8.8) HDG, L=2750mm uzstadiSana gb 3.00
2.5 Izkliedsiju montaza, tai skaita:
251 ;ZES)UU t=80mm, S355J0, uzstadiSana enkurbultam (41 kg 386.22
550 ;ZES)UU t=25mm, S355J0, uzstadisana bultskrivém (94 kg 295.16
Distancionéjo$o lokSnu t=8mm, S355J0, uzstadisana starp
25.3 izkliedsijam (94 gab.) kg 104.34
Balsta lok$nu t=8mm, S355J0, metinaSana pie
25.4 rievpaliem (47 gab.) Suvju kopgarums 7.05m. kg 86.95
255 2 gab. UPN 220, S355J0, izkliedsiju uzstadisana, L=99.66m t 5.86
2.5.6 Bultskravju M20 (8.8); L=360mm uzstadisana gb 47.00
56 Dobuma starp rievpaliem un eso$o mola konstrukciju
' pildisana, tai skaita:
6.1 16mm diametra S235 stiegrojuma metinaSana pie pédgja K 8.53
o rievsienas elementa (L=0.3m, 18 gab.) pirms betonéSanas 9 '
6.0 16mm diametra S235 stiegrojuma metinasana pie pédgja K 5.96
e rievsienas elementa (L=0.6m, 6 gab.) pirms betonéSanas 9 ’
Betonésanas darbi savienojuma vieta starp eso$o
konstrukciju un rievpaliem. Padzilindjuma veidoSana
2.6.3 N o : . . m3 2.30
esosajam grunts atzimém par 0.30m pirms betonéSanas
darbu sak$anas.
6.4 Neausta s;'{ntetlske_l geotekstila ieklasana eso$as mola m2 410.00
konstrukcijas pusé
265 Dobuma starp rievpaliem un eso$o mola konstrukciju m3 556.00

pildiSana ar smiltim




Dobuma starp rievpaliem un eso$o mola konstrukciju
2.6.6 pildiSana ar Skembam fr.0-45mm, h=0.2m ms3 45.00
S Virsbaves izbuve no sauszemes
31 Virsbivju veidno8ana, betonéSana, betona kopsana, m3 197 87
) atveidnoSana (ar betonu C35/45, XS3+XF3+XC4+XA1) '
3.2 Stleg_ro_Jvuma B500B, d=14mm sagatavo$ana un i 8.19
uzstadidana
3.3 Deformaciju Suvju ierikoSana gb 5.00
Kopa:
Ar PVN (21%):
Pavisam kopa:
Sastadija: Alla Seleznova

Bavprakses sertifikats Nr. 20-6092




BUVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.3

Objekta nosaukums: Ventspils brivostas Ziemelu mola atjauno$ana
Objekta adrese: Ziemelu mols 1, Ventspils.
Biives nosaukums: Ziemelu mola atjaunoSana.
Térauda rievsienas izbive no PK8+37 - PK9+68
Pasdatijuma Nr.: 17-07
Tame sastadita: Pamatojoties uz DOP un BK1 dalas raséjumiem DOP-5, 6, 7, 9
BK1-16, 17,18, 19
Nr.
p. k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums Vienibas izmaksa, EUR Summa, EUR
1 3 4 5 6 7
1. Sagatavosanas darbi
1.1 Bavbedres rakSana lidz atzimei -2.80m m2 5,230.00
1.2 Grunts apsekoSana ar ddenslidéjiem -2.8m dziluma m2 655.00
13 (Lsfffér::stlskas caurules pildisana ar grunti (d=7m, m3 5,630.00
1.4 Kontroles geotehniska izpéte ks 1.00
15 Darba zonu attiriSana no tetrapoEjlem un beton_a i m2 51200
elementiem. Elementu transportéSana 1km attaluma.
2. Rievpalu iegremdésana ar peldlidzekliem
Karbveida vadotnu balstu izgatavo$ana, atkartota
2.1. . . U : y . t 23.79
iegremdésSana un izvilk§ana. 5 izmantoSanas reizes.
50 Horlzont_:avlo virzienramju izgatavosana, montaza un tm. 126.00
demontaza
Rievpalu GU 30N, S355GP, L=10.1m, 217 gab.
legremdésana ar peldiidzekliem un to parvietoSana
2.3 darba zona. (slédzu parbaude, palu markésana, t 233.12
caurumu izgrieSana rievpalos, stdra palu
iegremdésana)
54 Rievsienas enkuro$ana pie esosas betona
konstrukcijas, tai skaita:
541 Caurumu urbSana eso$aja mola virsbavé (L=600mm, ab 53.00
d=30mm)




Kapsulu HIT-RE 500 V3+AM (8.8 M30) sagatavo$ana

2.4.2 enkurbultam un enkurbultu M36 (8.8) HDG, S355J0, gb 53.00
L=2400mm uzstadiSana
2.5 Izkliedsiju montaza, tai skaita:
251 ;ng)nu t=830mm, S355J0, uzstadisana enkurbultam (53 kg 499.26
550 Lok$nu t=25mm, S355J0, uzstadidana bultskrivém kg 334.24
(116 gab.)
Distancionéjo$o lokSnu t=8mm, S355J0, uzstadisana
2:5.3 starp izkliedsijam (116 gab.) kg 128.76
Balsta lok$nu t=8mm, S355J0, metinaSana pie
25.4 rievpaliem (58 gab.) Suvju kopgarums - 8.70m. kg. 107.30
2 gab. UPN 220, S355J0, izkliedsiju uzstadisana,
255 L—125.22m t 7.36
2.5.6 Bultskrivju M20 (8.8); L=360mm uzstadiSana gb 58.00
Dobuma starp rievpaliem un eso$o mola
2.6 LA .
konstrukciju pildisana, tai skaita:
261 M20 S235 enkuru uzstadiSana pie pédéja rievsienas K 14.04
o elementa (L=0.5m, 12 gab.) pirms betoné$anas 9 )
16mm diametra S235 stiegrojuma metinasana pie
2.6.2 pédéja rievsienas elementa (L=0.6m, 24 gab.) pirms kg 22.75
betonéSanas
BetonéSanas darbi savienojuma vieta starp eso$o
263 kon§tr.u_kcuu un rlevp_au?m. Pad2|!|najurpa veidoSana m3 5 60
esosajam grunts atzimém par 0.30m pirms
betonéSanas darbu sak$anas.
6.4 Neausta g!ntetlske} geotekstila ieklasana eso$as mola m2 234.00
konstrukcijas pusé
265 D.Otilvlma starp r_|e_vpa1|em un eso$o mola konstrukciju m3 1,024.00
pildiSana ar smiltim
6.6 Dobuma starp rievpaliem un eso8o mola konstrukciju m3 55.00

pildisana ar Skembam fr.0-45mm, h=0.2m




Virsbives izbuve ar peldlidzekliem

Virsbvju veidnoSana, betonéSana, betona kopSana,

31 atveidnosana (ar betonu C35/45, XS3+XF3+XC4+XA1) ms3 167.56

32 Stlegro_jvuma B500B, d=14mm sagatavo$ana un i 10.83
uzstadiSana

3.3 Deformaciju Suvju ierikoSana gb 6.00

Kopa:

Ar PVN (21%):

Pavisam kopa:

Sastadija:

Alla Seleznova

Bavprakses sertifikats Nr. 20-6092




BUVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.4

Objekta nosaukums:

Ventspils brivostas Ziemelu mola atjauno$ana

Objekta adrese:

Ziemelu mols 1, Ventspils.

Biives nosaukums:

Ziemelu mola atjauno$ana.
Metalisku uzliktnu-vairogu uzstadiSsana no PK1+20 - PK4+50 un
no PK5+27 - PK8+40

Pasitijuma Nr.: 17-07
Tsme sastscita: Pamatojoties uz DOP un BK1 dalas raséjumiem DOP-10
BK1-5,7,8,9
Nr.
p. K. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums | Vienibas izmaksa, EUR Summa, EUR
1 3 4 5 6 7
1 Metalisku uzliktnu-vairogu uzstadiSana zem
i adens
Koka palu rindas apseko$ana, spraugu noteikSana,
urbSanai nepiecieSamo punktu atzimésana uz
1.1 térauda loksnes, caurumu urbSana térauda loksné ar m2 1,681.50
Udenshdéjiem. Eso8as dziluma atzZimes mainigas no -
1.00 I1dz -3.00m.
1.2 US-1 komplekta uzsadisana (23.81t), tai skaita:
- Térauda lokSnu 2000x1500x6mm ieskaloSana ar
1.21 hidromonitoru. leskalojuma dzilums vismaz 0.3m gb 142.00
(kopsvars 20.06t)
- Bultskrivju M18, L=0.6m (vai T veida slédzu)
1.2.2 pozicionéSana un uzstadiSana (4 gab. uz loksni) gb 568.00
(kopsvars 0.74t)
- U-profila siju UPN-100, L=2.00m uzstadiSana,
1.2.3 metinot pie térauda loksném, vertikalas stipribas gb 142.00
nodroSinaSanai (kopsvars 3.01t)
1.3 US-2 komplekta uzsadisana (30.25t), tai skaita:




1.3.1

- Térauda lokSnu 2800x1500x6mm ieskaloSana ar
hidromonitoru. leskalojuma dzilums vismaz 0.3m
(kopsvars 25.72t)

gb

130.00

1.3.2

- Bultskrivju M18, L=0.6m (vai T veida slédzu)
pozicionéSana un uzstadiSana (4 gab. uz loksni)
(kopsvars 0.68t)

gb

520.00

1.3.3

- U-profila siju UPN-100, L=2.80m uzstadiSana,
metinot pie teérauda loksném, vertikalas stipribas
nodroSinaSanai (kopsvars 3.86t)

gb

130.00

1.4

US-3 komplekta uzsadisana (48.13t), tai skaita:

1.4.1

- Térauda lok$nu 3400x1500x6mm ieskaloSana ar
hidromonitoru. leskalojuma dzilums vismaz 0.3m
(kopsvars 41.08t)

gb

171.00

1.4.2

- Bultskravju M18, L=0.6m (vai T veida slédzu)
pozicionéSana un uzstadisana (4 gab. uz loksni)
(kopsvars 0.891)

gb

684.00

1.4.3

- U-profila siju UPN-100, L=3.40m uzstadisana,
metinot pie térauda loksném, vertikalas stipribas
nodroSinasanai (kopsvars 6.16t)

gb

171.00

1.5

US-4 komplekta uzsadisana (2.20t), tai skaita:

1.5.1

- Térauda lok$nu 3800x1500x6mm ieskaloSana ar
hidromonitoru. leskalojuma dzilums vismaz 0.3m
(kopsvars 1.88t)

gb

7.00

1.5.2

- Bultskravju M18, L=0.6m (vai T veida slédzu)
pozicionéSana un uzstadiSana (4 gab. uz loksni)
(kopsvars 0.04t)

gb

28.00

1.56.3

- U-profila siju UPN-100, L=3.80m uzstadisana,
metinot pie térauda loksném, vertikalas stipribas
nodro$inasanai (kopsvars 0.28t)

gb

7.00

Kopa:

Ar PVN (21%):

Pavisam kopa:

Sastadija:

Alla Seleznova

Bivprakses sertifikats Nr. 20-6092




BUVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.5

Objekta nosaukums:

Ventspils brivostas Ziemelu mola atjauno$ana

Objekta adrese:

Ziemelu mols 1, Ventspils.

Bives nosaukums:

Ziemelu mola atjauno3ana.
Fasades sienas zem transporta estakades atjaunoSana no PK1+20
- PK4+50 un no PK5+27 - PK8+40

Pasatijuma Nr.:

17-07

Tame sastadita:

Pamatojoties uz BK1 dalas raséjumiem BK1-7, 8, 8.1

Nr.
p. k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

Vienibas izmaksa, EUR

Summa, EUR

3

Sagatavosanas darbi

1.1

Remontéjamas sienas virsmas sagatavoSana (jiras
nogulumu, naftas plévisu nodaliSana, irdena betona
attiriSana un nodaliSana, attiritas virsmas skaloSana ar
saldddeni, stiegrojuma attiriSsana no korozijas
produktiem ar smilSu striklu Iidz pakapei SA-2.5)

m2

215

Fasades sienas zem transporta estakades
atjaunosana

2.1

Fasades sienas zem transporta estakades
atjaunoSana no PK1+20 - PK4+50 un no PK5+27 -
PK8+40, (44.96 m3) tai skaita:

211

un enkuru uzstadiSana, pretkorozijas un cementa-
poliméra Skiduma uzklaSana uz stiegrojuma, adhézijas
slana uzklaana uz betona virsmas,pastiprinaana ar
stiegrojuma sietu, betonéSana ar betonu C35/45,
XS3+XF3+XC4+XA1)

m3

44.34




Virspuséjiem bojajumiem (pretkorozijas un cementa-
poliméra Skiduma uzkladana uz stiegrojuma, saistosa
cementa-poliméra Skiduma uzklaSana, adhézijas slana m3 0.62
uzklaSana uz betona virsmas, bojajumu aizdare ar
betonu C35/45, XS3+XF3+ XC4+XA1

Kopa:

Ar PVN (21%):

Pavisam kopa:

Sastadija:

Alla Seleznova

Bavprakses sertifikats Nr. 20-6092




BUVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.6

Objekta nosaukums:

Ventspils brivostas Ziemelu mola atjauno$ana

Objekta adrese:

Ziemelu mols 1, Ventspils.

Biives nosaukums:

Ziemelu mola atjaunosana.

Tehnologisko caurulvadu kanala demontaza

Pasdatijuma Nr.:

17-07

Tame sastadita:

Pamatojoties uz DOP un BK1 dalas raséjumiem DOP-2.1, 2.2

BK1-2, 10
Nr.
p. k. Darba nosaukums Meérvieniba Daudzums Vienibas izmaksa, EUR Summa, EUR
1 3 4 5 6 7
1 Tehnologisko caurulvadu kanala demontazas
i darbi
11 1. tehnologisko caurulvadu kanala posma
demontaza (760m garS posms), tai skaita:
1.1.1 Asfaltbetona seguma frézéSana m?2 3,950.00
1.1.2 Energokomunikaciju kanala sekciju demontaza m3 336.00
1.1.3 PD-2 platnu demontaza m3 555.00
1.1.4 PD-3 stira platnu demontaza m3 278.00
115 Tehpologisko pauru!anU_sienu daléja demontaza m3 340.00
vietas, kur netiek organizétas nobrauktuves
1.1.6 Tehnologisko caurulvadu un balstu demontaza t 107.00
1o 2. tehnologisko caurulvadu kanala posma
demontaza (144m garS posms), tai skaita:
1.2.1 Asfaltbetona seguma frézéSana m2 750.00
1.2.2 Energokomunikaciju kanala sekciju demontaza m3 64.00
1.2.3 PD-1 platnu demontaza m3 98.00
1.2.4 PD-2 platnu demontaza m3 105.00
1.2.5 PD-3 stira platnu demontaza m3 52.00
126 Tehpologisko pauru!anU_sienu daléja demontaza m3 100.00
vietas, kur netiek organizétas nobrauktuves
1.2.7 Tehnologisko caurulvadu un balstu demontaza t 20.00




> Demontéto dzelzsbetona elementu
’ sasmalcinasana

2.1 Stiegrojuma atdali§ana no betona t 385.00

2.2 Betona elementu sasmalcinasana m3 1,928.00

2.3 Sasmalcinato betona elementu aizve$ana uz atbértni m3 1,928.00

3. Izpetes darbi péc kanala demontazas

3.1 Dzelzsbetona sienas parbaude ks 1.00
Mola virsblves dzelzsbetona virsmas attiriSana no

3.2 SmI|SYGIda sanesumiem lfn_cmem_gruz!er_r? un m3 936.00
aizveSana uz atbértni. Attirama slana vidéjais
biezums 4cm.

3.3 Mola virsbives apseko$ana ks 1.00

Kopa:

Ar PVN (21%):

Pavisam kopa:

Sastadija:

Alla Seleznova

Bivprakses sertifikats Nr. 20-6092




BUVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.7

Objekta nosaukums: Ventspils brivostas Ziemelu mola atjaunoSana

Objekta adrese: Ziemelu mols 1, Ventspils.

Zieme|u mola atjaunosana.

Biives nosaukums: .
Mola kermena monolitizéSana

Pasdatijuma Nr.: 17-07
_ o Pamatojoties uz BK1 dalas raséjumiem BK1-3, 4, 5, 6 un
Tame sastadrta: ’
DOP sadalu
Nr.
p. k. Darba nosaukums Meérvieniba Daudzums | Vienibas izmaksa, EUR Summa, EUR
1 3 4 5 6 7
Sagatavosanas darbi
Bavbedres atrakSana no PK8+89 - PK9+69 m3 890.00
1.2 A un B asu nosprau$ana urbumiem ks 1.00
200mm diametra caurumu urbsana 2.4m dziluma
1.3 (242 gab.) ar kolonveida caurules palidzibu ar m 580.80
dimanta vainagu
14 Dobumu apjomu zem dzelzsbetona rezgoga ks 1.00

noteik§ana ar georadaru

2. Mola kermena monolitizéSana

Dobumu pildiSana caur izurbtajiem caurumiem ar

betonu C30/37 XS3, XF4 (zemidens betonéSana) m3 12,000.00

100mm diametra atvérumu urbSana 2.4m dziluma
2.2 (61 gab.) un betonéSanas apjoma kontrole caur m 146.40
kontrolurbumiem

BetonésSanas kvalitates kontrole caur

2.3 kontrolurbumiem un ar Gdenslidgjiem ks 1.00

Kontrolurbumu atvérumu aizpildiSana ar betonu

24 C30/37 XS3, XF4 m3

0.96




Darbi pec mola kermena monolitizéSanas

Blvbedres aizrakSana no PK8+89 - PK9+69

m3

890.00

Kopa:

Ar PVN (21%):

Pavisam kopa:

Sastadija:

Alla Seleznova

Bavprakses sertifikats Nr. 20-6092




BUVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.8

Objekta nosaukums:

Ventspils brivostas Ziemelu mola atjauno$ana

Objekta adrese:

Ziemelu mols 1, Ventspils.

Biives nosaukums:

Ziemelu mola atjauno$ana.
Rievsienas bojajumu remonta darbi no jdras puses
pie PK 7+35

Pasatijuma Nr.:

17-07

Tame sastadita:

Pamatojoties uz BK1 dalas raséjumu BK1-11

Nr.

p. k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums | Vienibas izmaksa, EUR Summa, EUR
1 3 4 5 6 7
1 Rievsienas bojajumu remonta darbi ar

] adenslidéjiem, 1.20m dziluma

11 Rievs.i.enas virsmgs attiri$ana no apaugumiem un m2 0.45

korozijas produktiem

19 Atvéruma veidnoSana, dobuma betoné$ana, m3 0.20
] atveidnoSana (ar betonu C30/37 XS3, XF4) '

Metala vairoga 500x900x12mm izgatavo$ana un Suvju
1.3 uzstadiSana (metinaSana), m=53.10kg, (1 gab., 2.80
t.m.
$=0.45 m2)
Kopa:
Ar PVN (21%):
Pavisam kopa:

Sastadija:

Alla Seleznova

Bivprakses sertifikats Nr. 20-6092




BUVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.9

Objekta nosaukums:

Ventspils brivostas Ziemelu mola atjauno$ana

Objekta adrese:

Ziemelu mols 1, Ventspils.

Biives nosaukums:

Ziemelu mola atjauno$ana.
70-100cm lielu akmenu iebérums no PK4+85 - PK5+17

Pasdatijuma Nr.:

17-07

Tame sastadita:

Pamatojoties uz BK1 un GP dalas raséjumiem GP-2.2

BK1-12

Nr.
p. k. Darba nosaukums Mérvieniba | Daudzums | Vienibas izmaksa, EUR Summa, EUR

1 3 4 5 6 7

1 70-100cm lielu akmenu iebérums no

] PK4+85 - PK5+17 ar peldoso celtni

11 Zg[tL?Ocm lielu akmenu atbérums ar peldosu m3 610.00

1.2 Kravuma profila kontrole ar Gdenslidégjiem kpl. 1.00

Kopa:

Ar PVN (21%):

Pavisam kopa:

Sastadija:

Alla Seleznova

Bivprakses sertifikats Nr. 20-6092




BUVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.10

Objekta nosaukums:

Ventspils brivostas Ziemelu mola atjauno$ana

Objekta adrese:

Ziemelu mols 1, Ventspils.

Biives nosaukums:

Ziemelu mola atjauno$ana.
Notekldenu novadiSanas atvérumu iertkoSana

Pasdatijuma Nr.:

17-07

Tame sastadita:

Pamatojoties uz BK1 dalas raséjumu BK1-20

Nr.
p. k.

Darba nosaukums

Mérvieniba

Daudzums

Vienibas izmaksa, EUR

Summa, EUR

3

Notekiidenu novadiSanas atvérumu izbive

1.1

120mm diametra horizontalu atvérumu urbSana
ar vidéjo soli 15m starp urbumiem (65 gab).
Urbuma augstumu uzmeérit individuali péc
ekspluatacijas brauktuves augstumu atzZimém.

97.50

1.2

108mm nerUséjosa térauda uzgala ar 90 gradu
lenki metinadana pie caurules

gb

65.00

1.3

108mm diametra nerliséjoSa térauda caurules
ielflmésana izurbtajos atvérumos un
hermetizacija. 5cm izbidijums ara no betona
konstrukcijas jaras pusé

100.75

Kopa:

Ar PVN (21%):

Pavisam kopa:

Sastadija:

Alla Seleznova

Buvprakses sertifikats Nr. 20-6092




BUVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.11

Objekta nosaukums:

Ventspils brivostas Ziemelu mola atjauno$ana

Objekta adrese:

Ziemelu mols 1, Ventspils.

Biives nosaukums:

Ziemelu mola atjauno$ana.
Katodaizsardzibas sistémas uzstadiSana esoSajai rievsienai

Pasdatijuma Nr.: 17-07
Tame sastadita:
pN;; Darba nosaukums Meérvieniba Daudzums | Vienibas izmaksa, EUR Summa, EUR
1 3 4 5 6 7
1 Katodaizsardzibas sistémas uzstadiSana ar
) udensidéjiem
NepiecieSamas katodaizsardzibas sistémas
1.1 A - . S kpl. 1.00
aprékini "Darbu veik§anas projekta" gaita
12 Anodu uzstadiSanas vietu attiriSana no b
' apaugumiem un Korozijas produktiem 9
1.3 g _ R . s
Anodu uzstadiSana ar adenslidéjiem, tai skaita
131 Stiprindjuma elementu piemetinasana pie b
e rievsienas 9
Faktisko anodu atrasanas vietu uzmériSana un
1.3.2 . _ N kpl. 1.00
izpildshémas sagatavo$ana

Kopa:

Ar PVN (21%):

Pavisam kopa:

Sastadija:

Alla Seleznova

Bivprakses sertifikats Nr. 20-6092




BUVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.12

Objekta nosaukums:

Ventspils brivostas Ziemelu mola atjaunoSana

Objekta adrese:

Ziemelu mols 1, Ventspils.

Biives nosaukums:

Ekspluatacijas brauktuves izbave

Pasatijuma Nr.:

17-07

Tame sastadita:

Pamatojoties uz CD dalas raséjumiem CD-1, 2

Nr.

p. k. Darba nosaukums Mérvieniba Daudzums Vienibas izmaksa, EUR Summa, EUR
1 3 4 5 6 7
1 Avsfaltbetona seguma iertkoSana

] (Skérsgriezums 1-1)

1.1 Betona virsmas attiriSana m2 4,690.00

1.2 IzIldzino§as kartas izbive ar betonu C8/10 (h=0.10m) m3 469.00

13 AE)2_2 base karsta asfalta apakskartas ieklagana un m2 4,690.00

blivésana (h=0.06m)

14 AE)1_1V surf karsta asfalta dilumkartas ieklagana un m2 4,690.00

blivésana (h=0.04m)
> Avsfaltbetona seguma iertkoSana
i (Skérsgriezums 2-2)
2.1 Betona virsmas attiriSana m2 1,210.00
2.2 Uzbrauktuvju/nobrauktuvju uzb&rumu izbave m3 890.00
Salizturigas kartas izbave (smilts slana fr.0.2-2mm,

2.3 filtracijas koeficents ne mazaks par 1m/dienn., m2 1,210.00

sablivéjuma koeficents >/= 0.98, h - mainigs)

2.4 Geotekstila ieklaSana pie nobrauktuvém m2 1,210.00

Nesaistitu minéralmaterialu (0/45) pamata nesosas
2.5 kartas izblve (Losandzelosas koeficients </=25, m2 1,210.00

sablivéjuma koeficents >/= 0.98) (h=0.30m)




AC22 base karsta asfalta apakskartas ieklagana un

2.6 blivéSana (h=0.06m) m2 1,210.00

57 AE)1_1V surf karsta asfalta dilumkartas ieklaSana un m2 1,210.00
blivésana (h=0.04m)

o8 Ekspluatacijas brauktuves horizontalo apzimé&jumu m 916.00

ierikoSana

Kopa:

Ar PVN (21%):

Pavisam kopa:

Sastadija:

Alla Seleznova

Bavprakses sertifikats Nr. 20-6092




BUVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.13

Objekta nosaukums: Ventspils brivostas Ziemelu mola atjauno$ana
Objekta adrese: Ziemelu mols 1, Ventspils
Biives nosaukums: Kabelu estakades dzelzsbetona konstrukcijas.
Pasdtijuma Nr.: 17-07
Tame sastadita: Pamatojoties uz DZK dalas raséjumiem
N.p.k. Darbu veida nosaukums Meérvieniba | Daudzums Vien/‘baé Li/szaksa, Summa , EUR
1. Zemes darbi
1.1 Mehanizéta bavbedres rak$ana atbértné m° 68.97
1.2 Tas pats ar roku darba spéku m> 3.63
1.3 Bavbedres aizbérSana un grunts noblietéSana m° 62.10
1.4 Grunts izveSana m® 10.50
2. Betonésanas darbi
2.1 Pamatu SP1 betonésana betons C 35/45 (2 gb) m° 1.80
211 :\)/I;gzlsltggﬁtgna sagatavo$anas slanis zem SP1 m? 0.20
21.2 zagmateriali m® 0.01
2.1.3 ddens izturigs finieris m? 2.00
2.1.4 stiegrojums kg. 58.00
2.2 Pamatu SP2 betonésana betons C 35/45 (3 gb) m° 0.75
2.2.1 zagmateriali m® 0.02
222 adens izturigs finieris m? 1.00
2.2.3 stiegrojums kg. 99.00
2.3 Pamatu SP3 betonésana betons C35/45 (2gb.) m° 0.50
2.3.1 zagmateriali m® 0.02
2.3.2 ddens izturigs finieris m? 0.50
2.3.3 stiegrojums kg. 78.00
2.4 Pamatu SP4 betonésana betons C35/45 ( 5gb.) m° 0.50
2.4.1 zagmateriali m® 0.02
2.4.2 ddens izturigs finieris m? 0.50
2.4.3 stiegrojums kg. 85.00
2.5 Pamatu SP5 betonésana betons C35/45 (7 gb.) m3 3.85




2.5.1 zagmateriali m® 0.12
252 ddens izturigs finieris m? 4.00
2.5.3 stiegrojums kg. 175.00
254 betons C8/10 m® 0.70
255 :\)/I;gzlsltggﬁtgna sagatavo$anas slanis zem SP5 m? 0.70
2.6 Pamatu SP6 betonésana betons C35/45 (2gb. ) m® 3.30
2.6.1 zagmateriali m?3 0.11
2.6.2 Gdens izturigs finieris m? 3.50
26.3 gﬂégﬁgtégﬁtgna sagatavo$anas slanis zem SP6 m 0.60
2.6.4 stiegrojums kg. 152.00

Sastadija:

Alla Seleznova

Buvprakses sertifikats Nr. 20-6092




BUVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.14

Objekta nosaukums:

Ventspils brivostas Ziemelu mola atjauno$ana

Objekta adrese:

Ziemelu mols 1, Ventspils

Biives nosaukums:

Kabelu estakades metala konstrukcijas.

Pasdtijuma Nr.:

17-07

Tame sastadita:

Pamatojoties uz MK dalas raséjumiem

N.p.k. Darbu veida nosaukums Mérvieniba | Daudzums Vien/‘baésLj,zqmaksa, Sugzjn;a !
1. Metala konstrukcijas
1.1 Elektrokabelu estakades statni
1.1 Statnes ST1 montaza gab. 1.00
1.2 Statnes ST2 montaza gab. 14.00
1.3 Statnes ST3 montaza gab. 27.00
1.4 Statnes ST4 montaza gab. 4.00
1.5 Statnes ST5 montaza gab. 2.00
1.6 Statnes ST6 montaza gab. 55.00
1.7 Statnes ST7 montaza gab. 7.00
1.8 Statnes ST8 montaza gab. 5.00
1.9 Statnes ST9 montaza gab. 11.00
1.10 Statnes ST10 montaza gab. 35.00
1.2 Elektrokabelu estakades sijas
1.2.1 Sijas ES1 montaza gab. 276.00
1.2.2 Sijas ES2 montaza gab. 34.00
1.3 Elektrokabelu estakades kopnes
1.3.1 Kopnes EK1 montaza gab. 4.00
1.3.2 Kopnes EK2 montaza gab. 4.00
1.3.3 Kopnes EK3 montaza gab. 7.00
1.3.4 Kopnes EK4 montaza gab. 1.00
1.3.5 Kopnes EK5 montaza gab. 7.00
1.3.6 Kopnes EK6 montaza gab. 10.00
1.3.7 Kopnes EK7 montaza gab. 10.00




1.3.8 Kopnes EK8 montaza gab. 10.00
1.3.9 Kopnes EK9 montaza gab. 5.00
1.4 Metala izstradajumi :
1.4.1 Karsti velméti U-veida profila téraudi UPE200 kg 2270.00
15 Auk_st_i preséti metinati dobi konstrukciju
profili
1.5.1 [0 220x8 kg 2520.00
1.5.2 [0 220x6 kg 4140.00
1.5.3 [0 150x6 kg 56310.00
1.5.4 7 80x5 kg 1060.00
1.6 Karsti velmétas térauda loksnes
1.6.1 t=30 [mm] kg 230.00
1.6.2 t=20 [mm] kg 4170.00
1.6.3 t=16 [mm] kg 2920.00
1.6.4 t=10 [mm] kg 1210.00
1.6.5 t=8[mm] kg 4170.00
1.6.6 t=4 [mm] kg 170.00
1.6.7 HILTI HIT-HY 200 + HIT-V-R, M30x350 gab. 30.00
1.6.8 HILTI HIT-HY 200 + HIT-V-R, M30x330 gab. 24.00
1.6.9 HILTI HIT-HY 200 + HIT-V-R, M30x300 gab. 244.00
1.6.10 HILTI HIT-HY 200 + HIT-V-R, M20x260 gab. 432.00
1611 Pieléjurp_s zem balstiem no smalkgraudaina m3 105
neruko$a betona C35/45 XS3+XF4 F300 W6
1.6.12 Metala konstrukciju virsmu kraso$ana m2 1620.00

Sastadija:

Alla Seleznova

Bivprakses sertifikats Nr. 20-6092




BUVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.15

Objekta nosaukums:

Ventspils brivostas Ziemelu mola atjaunoSana

Objekta adrese:

Ziemelu mols 1, Ventspils

Bives nosaukums:

Attirito ddenu novadiSanas caurules bavkonstrukcijas

Pasatijuma Nr.:

17-07

Tame sastadita:

Pamatojoties uz BK2 dalas raséjumiem

N.p.k. Darbu veida nosaukums Meérvieniba | Daudzums izm\;ilfgg,)aESUR S%’;a !

1. Zemes darbi

1.1 Mehanizéta blvbedres rak§ana atbértné m? 68.97

1.2 Tas pats ar roku darba spéku m° 3.63

1.3 Buvbedres aizbér§ana un grunts noblieté$ana m® 62.10

1.4 Grunts izve$ana m? 10.50

2. Betonésanas darbi

2.1 Pamatu PS1 betonéSana betons C35/45 XS3+XF4 F300 W6 (3gb.) m° 21.15
211 zagmateriali m? 0.68
2.1.2 Gdens izturigs finieris m? 21.00
2.1.3 stiegrojums kg 402.00
214 ::?IlzlleléirgoGdstoaL!;JPWELDA Strong WS 300x500-435, kg 343.34

2.2 Pamatu PS2 betonésana betons C35/45 XS3+XF4 F300 W6 (3gb.) m3 47.79
2.2.1 zagmateriali m? 1.53
2.2.2 Gdens izturigs finieris m? 48.00
2.2.3 stiegrojums kg 480.00
2.2.4 leliekamo detalu WELDA Strong WS 300x500-435, PEIKKO GROUP kg 707.29

3. Metalkonstrukcijas

3.1 Balsta Bs-1 montaza gab. 36.00

3.2 Metala izstradajumi :
3.21 profils UPE 200 t 5.20
3.2.2 profils ~ 150x6 t 4.07
3.2.3 profils ~ 100x8 t 0.18
3.24 térauda loksnes t10 t 1.02




3.25 térauda loksnes t6 t 0.33
3.2.6 HILTI HIT-HY 200 + HIT-V-R, M20x260 gab. 252.00
3.2.7 Metala konstrukciju virsmu kraso$ana m2 295.00

Sastadija:

Alla Seleznova

Bavprakses sertifikats Nr. 20-6092




BUVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.16

Objekta nosaukums:

Ventspils brivostas Ziemelu mola atjauno$ana

Objekta adrese:

Ziemelu mols 1, Ventspils

Biives nosaukums:

Elektroapgade, aréjie tikli.
Elektroapgades kabelu izneSana no bivniecibas zonas

Pasiftijuma Nr.:

17-07

Tame sastadita:

Pamatojoties uz ELT dalas raséjumiem

, L Vienibas izmaksa, Summa,
N.p.k. Darbu veida nosaukums Meérvieniba | Daudzums EUR EUR
1. Demontazas darbi
1.1 Eso$o kabelu demontaza m 18725
12 Kabelu parslégSana saskana ar izpilddokumentaciju kuru, kol 1
) izsniedz ekspluatacijas organizacija P
2. lekartas un materialu montaza
Kabelu statne, L=1500mm, US 5 150 FT, 6340 96 6, "OBO
2.1 ’ N gab. 95
Bettermann
20 Kabelu statr:e, L=1000mm, US 5 100 FT, 6340 96 2, "OBO gab. 565
Bettermann
53 Kabelu plaullfts, B=410mm, AW 30 41 FT, 6419 76 3, "OBO gab. 3475
Bettermann
Spraislis piekarinamai kabelu statnei, DSK 45 FT, 6416 50 0,
2.4 "OBO Bettermann” gab. 3475
o5 Kabelu karba, B=400mm, H=60mm, L=3050mm, SKSM 640 ab 1750
’ FT, 6059 48 1, "OBO Bettermann" 9ab.
26 Kabelu karbas vaks, B=400mm, L=3000mm, DRLU 400 DD, ab 1750
’ 6052 66 2, "OBO Bettermann" 9ap.
Kabelu karbas starpsiena, L=3000mm, TSG 60 DD, 6062 32
27 7, "OBO Bettermann" gab. 1700
o8 Kabelu karbas un teknes starpsienas savienojums, ab 170
’ 1ies.=10gb., TSGV VA4310, 6067 97 0, "OBO Bettermann" 9ap.
29 Fiksators kabelu karbas starpsienas stiprinasanai, ab 170
’ 1ies.=30gb., KS KR VA4310, 6062 28 0 , "OBO Bettermann” 9ab.
210 Kabelu karbas vaka fiksators, 1ies.=20gb., DKU 60 VA4310, gab. 505

6065 60 0, "OBO Bettermann"




Kabelu tekne, B=400mm, H=60mm, L=3000mm , LG 640 VS

211 3 FT, 6208 57 0, "OBO Bettermann’” gab. 110
512 Teknes savnuenOJums, LVG 60 FT, 6208 84 3, "OBO gab. 250
Bettermann
Fiksators kabelu teknes stiprina$anai, LKS 60 4 FT, 6221 12
213 2, "OBO Bettermann" gab. 400
Bultskrive M10x90, 1ies.=20gb. SKS 10X90 F, 6418 25 2,
214 "OBO Bettermann" gab. 175
2.15 Kabelu turétajs, "OBO Bettermann” gab. 4000
2.16 Kabelu rullis, "OBO Bettermann"” gab. 2
217 Kabelu savienoSanas karba 5.pol., ar klemmam DK KS 35, ab 1
) IP66/67, KF 5050B, "HENSEL" 9ab.
518 Kabelu glends male M40x1.5 kabeliem 16.0-28.5mm, ab 3
' IP66/67, ASS 40, "HENSEL" gap.
Kabelu caurvilk§anas karba, karsti cinkota, uzstadiSanai
2.19 _' gab. 3
zemeé
2 PEHD caurules ar aréjo @63, sarkana krasa, L=6m, EVOCAB ab o5
’ HARD, kods 121063006RD750, “Evopipes” liksana transeja gap.
221 PE caurulse ar aréjo 110, sarkana krasa, L=6m, EVOCAB gab. 90
2.22 Blivgredzens uzmavai 963, kods 12302063, “Evopipes” gab. 25
2.23 Blivgredzens uzmavai 110, kods 12302110, “Evopipes” gab. 90
504 Térauda caurule ar nosactto diametru Dn=25mm (1”), karsti m 600
cinkota
505 Teragdg caurule ar nosacrtto diametru Dn=32mm (1 1/4”), m 40
karsti cinkota
206 Teragdg caurule ar nosactto diametru Dn=40mm (1 1/2”), m 15
karsti cinkota
507 Terauda caurule ar nosactto diametru Dn=50mm (2”), karsti gab. 105
cinkota, L=6m
508 Caurulu fawenosanas uzmava, karsti cinkota, female 2"/ gab. 105
female 2
509 Signallente "Uzmanibu! Kabelis!", platums 120mm, rullis rullis 6
’ 250m, kods 12311120250YL, “Evopipes”
2.30 Slok8nu térauds 40x4mm, (horizontalais zemétajs), cinkots m 350
2.31 Zeméjuma vads "Helutherm 145", 1x6mm2 m 60
2.32 Kabelu uzgalis 6mm2 gab. 300




3. Kabelu izstradajumu montaza
31 Spéka kabelis 0.6/1.0kV, ar vara dzislam, ar izolaciju un
' apvalku no PVC, ar Skérsgriezumu un dzislu skaitu:
3.1.1 3x1.5 mm2, NYY-J (montaza uz kabelu konstrukcijam) m 190
3.1.2 3x2.5 mm2, NYY-J (montaZa uz kabelu konstrukcijam) m 150
3.1.3 5x2.5 mm2, NYY-J (montaza uz kabelu konstrukcijam) m 1210
3.1.4 3x4 mm2, NYY-J (montaza uz kabelu konstrukcijam) m 150
3.1.5 3x10 mm2, NYY-J (montaza uz kabelu konstrukcijam) m 180
3.1.6 3x16 mm2, NYY-J (ievilkS§ana caurule un guldiSana tran$ejas) m 650
3.1.6a 3x16 mm2, NYY-J (montaza uz kabelu konstrukcijam) m 180
3.1.7 3x70 mm2, NYY-J (montaza uz kabelu konstrukcijam) m 865
3.1.8 4x10 mm2, NYY-J (montaza uz kabelu konstrukcijam) m 200
3.1.9 5x35 mm2, NYY-J (montaza uz kabelu konstrukcijam) m 540
3.2 Spéeka kabelis 10.0kV, ar vara dzislam, ar Skérsgriezumu
) un dzislu skaitu:
3.2.1 3x70 mm2, N2XSEY (montaza uz kabelu konstrukcijam) m 2260
3.21a 3x7(zvmm2, N2?($_EY (ievilksana caurule PEHD 9110 un m 280
guldiSana tran$ejas)
3.3 Spéka kabelis 0.6/1.0kV, ar aluminija dzislam, ar
] Skérsgriezumu un dzislu skaitu:
4x35 mm2, AXMK (ievilkSsana caurule PEHD @63 un
3.3.1 . . m 36
guldiSana tran$ejas)
3.3.1a 4x35 mm2, AXMK( montaza uz kabelu konstrukcijam) m 629
3.3.2 4x50 mm2, AXMK (montaza uz kabelu konstrukcijam) m 195
3.4 Spéka kabelis 0.6/1.0kV, ar vara dzislam, ar
] Skérsgriezumu un dzislu skaitu:
3.4.1 3x1.5+1.5 mm2, MCMK (montaza uz kabelu konstrukcijam) m 160
3.4.2 2x2.5+2.5 mm2, MCMK(montaza uz kabelu konstrukcijam) m 1360
3.4.3 3x2.5 mm2, MCMK(montaZa uz kabelu konstrukcijam) m 75
3.4.4 3x4 mm2, MCMK (montaza uz kabelu konstrukcijam) m 380
3.4.5 3x4+4 mm2, MCMK(montaZa uz kabelu konstrukcijam) m 630
3.4.6 4x4 mm2, MCMK(montaza uz kabelu konstrukcijam) m 990




3.4.7 4x6+6 mm2, MCMK (montaza uz kabelu konstrukcijam) m 160
3.4.8 4x10 mm2, MCMK (montaZa uz kabelu konstrukcijam) m 1180
3.4.9 4x16 mm2, MCMK (montaZa uz kabelu konstrukcijam) m 1240
3.4.10 4x25+25 mm2, MCMK (montaza uz kabelu konstrukcijam) m 680
3.4.11 4x35+35 mm2, MCMK (montaza uz kabelu konstrukcijam) m 880
3.4.12 4x50 mm2, MCMK (montaZa uz kabelu konstrukcijam) m 280
3.4.13 4x95 mm2, MCMK(montaZza uz kabelu konstrukcijam) m 580
34133 4x95_vmm2, M(EM.PS (ievilksana caurule PEHD @110 un m 240
guldiSana tranSejas)
35 Kontrolkabelis ar vara dzislam, ar Skérsgriezumu un
dzislu skaitu :
3.5.1 7x1.5 mm2, MCMO (montaza uz kabelu konstrukcijam) m 1120
36 Kontroles un datu kabelis, ar Skérsgriezumu un dzislu
skaitu:
3.6.1 2x1.0 mm2, FKAR (montazZa uz kabelu konstrukcijam) m 1055
Savienojuma uzmavas 10kV  3-dzislu kabeliem ar
3.6.2 skérsgriezumu 25-70mm2, POLJ 12/3x 25-70, "Raychem"| kompl. 2
montaza
4. Zemes darbi
4.1 TranSeju rak§ana un izraktas grunts aizbérSana m? 289

Sastadija:

Alla Seleznova

Bivprakses sertifikats Nr. 20-6092




BUVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.17

Objekta nosaukums:

Ventspils brivostas Ziemelu mola atjauno$ana

Objekta adrese:

Ziemelu mols 1, Ventspils

Biives nosaukums:

Vadibas un automatizacijas sistémas. Vadibas un automatizacijas sistému
kabelu izneSana no bivniecibas zonas.

Pasiftijuma Nr.:

17-07

Tame sastadita:

Pamatojoties uz VAS dalas raséjumiem

, L Vienibas Summa,
N.p.k. Darbu veida nosaukums Mérvieniba | Daudzums izmaksa, EUR EUR
1. Demontazas darbi
1.1 Eso$o kabelu demontaza m 56555
12 Kabelu parslég8ana saskana ar izpilddokumentaciju kuru kpl 1
) izsniedz ekspluatacijas organizacija )
1.3 Savienojuma karbas demontaza gab. 1
1.4 EsoSo karbu papildinadSana ar demontéto releju gab. 1
2. Kabelu un vadu montaza
Uguns noturigs, bez halogéniem,telekomunikaciju kabelis. m 3250
21 Uop=225V HTKSekw FE180/PH90 1x2x2,3, BITNER
2.2 Uguns noturigs, bez halogéniem, instrumentu un
kontroles kabelis. Uop=500V FireLINE E30 HELKAMA
2.21 4x1,0 m 1200
222 4x2,5 m 600
2.2.3 19x1,5 m 2500
03 Ara izpildijuma telekomunikaciju kabelis ar specialas
) zelejas pildijumu. Uop=100V_VMOXBU-TL, DRAKA
2.3.1 10x2x0,5 m 200
2.3.2 50x2x0,5 m 1200
2.3.3 100x2x0,5 m 700
o4 Sakaru kabelis iek$éjai un aréjai pielietosanai, liesmu
passlapéjoss, Uop=300V J-Y(St) Lg, HELUKABEL
2.4.1 5x2x0,6 m 200
242 10x2x0,6 m 1650
2.4.3 20x2x0,6 m 1050
o5 Instrumentu kabelis liesmu passlapéjoss, Uop=300V RE-

2X(St)Yv-fl HELKAMA




251 4x2x1,0 m 550
26 Instrumentu, kontroles un komunikaciju kabelis liesmu
' passlapéejoss, Uop=300V, RE-2X(St)Yv-fl PIMF HELKAMA
2.6.1 2x2x1,5 m 4500
Instrumentu, kontroles un komunikaciju kabelis liesmu
2.7 passlapéjoss, Uop=300V RE-Yw(St)Yw-fl PIMF ICON
(LEONI)
2.7 8x2xAWG14/7 m 2000
o8 Kontrolkabelis, liesmu passlapéjoss, Uo/U=300/500V JZ-
500-C BLACK HELUKABEL
2.8.1 5x0,75 m 300
2.8.2 2x1,0 m 200
2.8.3 3x1,5 m 4100
29 Kontrolkabelis, liesmu passlapéjoss, Uo/U=0,6/1,0kV JZ-
) 600 BLACK HELUKABEL
2.9.1 16G1,0 m 200
2.9.2 5G1,5 m 35
2.9.3 19G1,5 m 1500
2.9.4 32G1,5 m 2300
2.9.5 14G2,5 m 2300
2.9.6 18G2,5 m 2800
2.9.7 5G4,0 m 2300
210 Kontrolkabelis, liesmu passlapéjoss, Uo/U=0,6/1,0kV JZ-
600 BLACK HELUKABEL
2.10.1 18x1,0 m 300
2.10.2 25x1,0 m 300
2.10.3 3x1,5 m 2300
2.10.4 5x1,5 m 2300
2.10.5 7x1,5 m 1300
2.10.6 2x2,5 m 1100
2.10.7 21x2,5 m 350
511 Datu kopnes Profibus kabelis aréjai montazai, liesmu
passlapéjoss, Profibus L2 (81186)
2.11.1 1x2x0,64mm m 3000
Universalais optiskas Skiedras kabelis ar centralo
212 serdeni, liesmu passlapéjoss, instalacijai iekstelpas un
ara LTC-S RP Eca, TKF
2.12.1 8xSM G.657.A1 m 850




2.12.2 12xSM G.657.A1 m 950
2.12.3 24xSM G.657.A1 m 1050
2124 48xSM G.657.A1 m 3400
213 Universalais optiskas Skiedras kabelis ar centralo cauruli,
liesmu passlapéjoss, instalacijai ieksStelpas CTC Eca, TKF
2.13.1 4xMM 62.5 OM1 m 2600
Universalais optiskas Skiedras kabelis ar centralo cauruli,
2.14 liesmu passlapéjoss, instalacijai iekstelpas un ara SIA
"VARS"
2.14.1 Fiber Optic m 1120
3. Montazas materialu un izstradajumu montaza
3.1 Cinkota Gidens un gazesvadu caurule LVS EN 10210-
2:2006/AC:2007
3.1.1 2 26,9 x 3,2, L=6m gab. 3
3.1.2 o 42,4 x 3,2, L=6m gab. 2
39 Lokana gludsienu kabelu aizsargcaurule, liesmu pasSslapéjosa m 300
) PA-RNG-36F, REIKU
3.3 Lokana rievota kabelu aizsargcaurule, liesmu passlapégjosa PA m 50
) RVG-17G, REIKU
34 Termoridkosa caurule ar [Tmi, L=1m, SRH2 34-7mm/1m, gab. 10
) CELLPACK
35 Termordkosa caurule ar [Tmi, L=1m, SRH2 75-22mm/1m, gab. 2
) CELLPACK
3.6 Ugunsdro8s hermétikis, 310ml gab. 15
3.7 Ugunsdro$as putas, 710ml gab. 8
3.8 Kabelu markéjuma plaksne ar stipringjumiem gab. 180
3.9 Kabelu saites 250x4,5mm, UV, 100 gab. iepak. iepak. 200
3.10 Optiskais spraudnis ar optisko dzislu, L=1,5m
3.10.1 Fiber pigtail xx SM 9/125 OS2 gab. 480
3.10.2 Fiber pigtail xx MM 62,5/125 OM1 gab. 40

Sastadija:

Alla Seleznova

Bavprakses sertifikats Nr. 20-6092




BUVDARBU APJOMU SARAKSTS NR.18

Objekta nosaukums:

Ventspils brivostas Ziemelu mola atjauno$ana

Objekta adrese:

Ziemelu mols 1, Ventspils

Biives nosaukums:

AttTrito Gdenu novadiSanas

caurules parcelSana

Pasiftijuma Nr.:

17-07

Tame sastadita:

Pamatojoties uz UKT dalas raséjumiem

N.p.k. Darbu veida nosaukums Mérvieniba | Daudzums . Vienibas Summa , EUR
izmaksa, EUR
1 Demontazas darbi
EsoSo virszemes caurulvadu DN500 demontaza
1.1 L ’ m 500
un parvietosana
2 Pagaidu darbi
Udens pagaidu novadi$anas iertko$ana (Tiek
21 izmantots demontéjuma caurules gabals ar m 50
nepiecieSamajam papildu detalam)
3 Montazas darbi
EsoSo virszemes caurulvadu DN500 montaza no
3.1 _ _ ’ m 500
demontétas parvietototas caurules
Kustigu balstu DN500 (péc tipa OI1M1-2
3.2 GOST 14911-82) montaza gab. 39
Nekustigu balstu DN500 péc tipa (Sérija 5.903- b
3.3 13TC-671.00.00-06) montaza gab. 3
Térauda llkumu 90° M90-530x14 (GOST 30753-
34 2001) montaza gab. 2
35 Lenktéraudu 50x50x5 S235JR (LVS EN 10056- m 4
) 1:2017) uzstadiSana
Caurlvadu antikorozijas segumu sistéma A5M.02
3.6 saskana ar LVS EN 1S012944-5:2012 L (ar kg 100
kopéju biezumu 320 ym)
3.7 Elektrodi E435 (LVS EN ISO 2560:2010) kg 500

Sastadija:

Alla Seleznova

Bivprakses sertifikats Nr. 20-6092
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BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

NEREGLAMENTETA SFERA
Nr. 20-6092

ALLAI SELEZNOVAI
PK 021239-10514

Izdots saskapa ar Latvijas BiivinZenieru savienibas Biavniecibas specialistu
sertifikacijas institdacijas
2013. gada 16. oktobra lémumu Nr. 373,

par patstavigas prakses tiesibam bivnieciba sekojosas atjautajis darbibas jomas:
Derigs Ir spéka

- bavniecibas tamju sastadisana Iidz 16.10.2018. kops 15.10.2008.

Sertifikats izsniegts atbilstosi LBS BSSI 2010.g. 10. februara Nolikumam

»Par bavniecibas specialistu sertificésanu”.
Sertifikata sapéméjs appnémies sava darbiba ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bavniecibas normativus, ka ari Biavspecialistu étikas kodeksu.

//0///‘/ Martins Straume

LBS BSSI galvenais adm




