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SIA ,,InZenieru birojs “Kurbada tilti””

1. Projektésanas uzdevums

PROJEKTESANAS UZDEVUMS
Ventspils brivostas Krasta nostiprinajuma parbiive Dienvidu mola 5

7.

9.

Pasutitajs

Objekta nosaukums

Objekta atrasanas vieta

Objekta galvenais
lietoSanas veids

Buivniecibas veids

InZenierbiives grupa

Buvniecibas kartas:

Projekt&jama objekta
nozime

Projektésanas darbu
apjoms

Prasibas

buivprojekta izstradei

Ventspils brivostas parvalde.

Ventspils brivostas Krasta nostiprindjuma parbiive Dienvidu
mola 5.

Dienvidu mols 5, Ventspili

Dienvidu mols. Baves kods — 21510201 (22.12.2009. MK
noteikumi ,,Noteikumi par btivju klasifikaciju™)

Parbiive.

2. grupa.

7.1. Divas kartas (skat. 1.Pielikums):
1.karta - Krasta nostiprinajuma parbiive (L ~90m);
2 .karta - Krasta nostiprinajuma parbiive (L ~130m).

Ventspils brivostas teritorijas priekSostas krasta zonas
aizsardziba pret izskaloSanu, vilnoSanas procesu, straumém,
sanesumiem un ledus, ka arT droSus kugoSanas apstaklus
Ventas kanala.

8.1. Tehnisko noteikumu pieprasiSana.

8.2. Geotehniska izpéte.

8.3. Objekta rajona esoSo hidrotehnisko biivju un tam
piegulo$as teritorijas apsekoSana minimali nepiecieSama
apjoma.

8.2. Krasta nostipringjuma parbiives risinagjumu izstrade
atbilsto§i hidrotehniskas btives apsekoSanas rezultatiem.
(piedavat vismaz divus risingjumus).

8.4. Buvprojekta minimala sastava izstrade un saskanosana.
8.4.1.Parbiivéjama krasta nostiprinajuma zona seguma kon-
strukciju saskanot ar Pasititagju buvprojekta minimala
sastava izstrades gaita

8.5. Buvprojekta izstrade un saskanoSana.

9.1. Projektétajs pilniba atbild par buivdarbu sastavu un
bivdarbu apjomu, k@ arl taja esoSajiem tehniskajiem
risinajumiem.



Ventspils brivostas
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SIA ,,InZenieru birojs “Kurbada tilti””

10. Buavprojekta izstrades -
termini

11. Izejas dati, kurus
nodrogina Pasiititadjs

Pielikuma: Objekta plans uz 1.lpp

Pasiutitajs

9.2. Buvprojekts jaizstrada saskana ar o projektéSanas
uzdevumu, Ventspils pilsétas domes Arhitektiras un
pilsétbivniecibas  nodalas izsniedzamaja  buvatlauja
noteiktajiem  projekt€Sanas  nosacljumiem, iesaistito
organizaciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, ka art
atbilstosi Latvijas Republika  speka  esoSajiem
bivnormativiem un Ventspils pilsétas saistoSajiem apbuves
noteikumiem
9.3. Buvprojekta sastavam jaatbilst Ministru kabineta
2017.gada 06.jinija noteikumiem Nr. 253 “Atsevisku
inzenierbivju blivnoteikumi” prasibam: vispariga dala,
arhitektiiras dala, bavkonstrukciju dala, darbu organizé3anas
projekts, kalendarais plans, ekonomiska sadala.
9.4. Buvprojekta noformé&umam jaatbilst 2015.gada
15.janija LBN 202-15 ,,Biivprojekta saturs un noformesana™
prasibam.
9.5. Buvprojekts Pasititajam jaiesniedz 6 drukas eksempla-
ros (tai skaita 1 gab. cietos vakos), ka arl papildus
elektroniska forma:
9. teksts un aprékini — MS Office programmas un *¥* pdf
failos;
10. grafiskie materiali ***.dwg un #4% pdf failos.

10.1. Biivprojekta izstrade minimala sastava un bavatlaujas
sanemsana 3 (tris) ménesu laika no liguma parakstiSanas;
10.2.Bivprojekta izstrade pilna sastava un biivvaldes
atzimes  sanemganas bivatlauja  par taja  letverto
projekteianas nosacfjumu izpildi 2 (divi) ménesu laika no
buvatlaujas sanemsanas.

11.1. Dokumenti, kas apstiprina Pasiititaja tiesibas veikt
bavdarbus (zemes gabala robeZzu plans un tml.). Ja
nepieciefams, citi dokumenti, kas nepieciefami projekta
dokumentacijas izstradasanai.

11.2. Aktualais topografiskais plans M 1:500 (elektroniska
un drukas formata).

11.3. Dzilumu mérfjumi projektéjaméa objekta zona (elek-
troniska un drukas formata).

Izpilditajs

(2%

Ventspils beivostas pﬁyéldflieks
P/

I.Sarmulis P

//

e

SIA “njenieru /birojs “Kurbada tilti™
valdes logeklis J.Razna ... p Ll
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Ventspils brivostas

Krasta nostiprindgjuma parbtve Dienvidu mola 5

SIA ,,InZenieru birojs “Kurbada tilti””

2. Buvatlauja

VENTSPILS PILSETAS DOME
ARHITEKTURAS UN PILSETBUVNIECIBAS

NODALA

BUVNIECIBAS ADMINISTRATIVA INSPEKCIJA

Registracijas Nr. 90000051970, Jiras icla 36, Ventspils, LV3601
talrunis: 63601162, 63601197, fakss: 63601118, e-pasts: apn@ventspils.lv, htip://www.ventspils.lv

16.03.2018.

1. Objekts

2. Pasititajs

Ventspili

BUVATLAUJA NR. BIS-BV-4.2-2018-123

Ventspili

Ventspils brivostas krasta nostiprinajuma parbiive Dienvidu mols 5,

VENTSPILS BRIVOSTAS PARVALDE, 90000284085, J. ina iela 19,

Ventspils, LV-3601, 63622586

3. Zipas par biivém:

Kadastra apziméjums: 27000012306019

Kadastra numurs: -

T Baives veids InZenierbiive

‘2. |InZenierbiives iedaltjums cita inZenierbiive - -

3. |Nosaukums lcrasta nostipringj ums

4. Bavniectbas veids | parbiive |

? Biives grupa 2. grupa 7

6. | Adrese | Dienvidu mols 5, Ventspils, LV-3601

7. |Galvena zemes vientba 27000012306 N

8. |tiesiskais valdrtjs VENTSPILS BRIVOSTAS PARVALDE, 90000284085,
Jana iela 19, Ventspils, LV-3601

?- Paredzétais galvenais 2151 Ostas un kugojamie kanali

lietoZanas veids
110.  Garums (m) | 800

Lietas numurs: BIS-52797-1944
Dokumenta numurs; BIS-BV-4.2-2018-123

1.1pp no 7 Ipp



Ventspils brivostas SIA ,,InZenieru birojs “Kurbada tilti””
en Sp . . -
Krasta nostiprindgjuma parbtve Dienvidu mola 5

11.  |Izmantotie materiali dzelzbetons, térauda rievpali, terauda enkursavilces,
smiltis, brugakmens
12, |InZenierbiives bavdarbu blvnieciba nav piekritiga Biivniecibas valsts kontroles
kontrole nav Biivniecibas birojam
valsts kontroles biroja
kompetencé atbilstosi
Biivniecibas likuma 6.
panta pirmas dalas
1.punktam:
Kadastra apzimejums: 27000012307006
Kadastra numurs: -
‘1. |Biives veids InZenierbiive
2. |InZenierbiives iedalfjums cita inZenierbiive
3. |Nosaukums krasta nostiprinajums
4. |Bivniecibas veids parbiive
5. Buves grupa 2. grupa
6. |Adrese Mednu iela 42, Ventspils, LV-3601
7. |Galvena zemes vieniba 27000012307 .
8.  |ticsiskais valdrtajs VENTSPILS BRIVOSTAS PARVALDE, 90000284085,
Jana iela 19, Ventspils, LV-3601
9.  |Paredzétais galvenais | 2151 Ostas un kugojamie kanali
lietoSanas veids |
Garums (m) 144.9
Izmantotie materiali dzelzbetons, térauda rievpali, térauda enkursavilces,
smiltis, brugakmens
InZenierbiives biivdarbu biivnieciba nav pickritiga Bivniecibas valsts kontroles
kontrole nav BuvniecTbas birojam
valsts kontroles biroja
kompetence atbilstoii
Biivniecibas likuma 6.
panta pirmas dalas
1.punktam:
Kadastra apzim&jums: 27000012306012
Kadastra numurs: _ - 7
1. |Baves veids InZenierbiive

Nosaukums

InZenierbuves iedalifjums

cita inZenierbiive

biive bez subjekta

. Biivniecibas veids

Nojauksana

Lietas numurs; BIS-52797-1944

Dokumenta numurs: BIS-BV-4.2-2018-123

2.1ppno 7 Ipp



Ventspils brivostas
Krasta nostiprindgjuma parbtve Dienvidu mola 5

SIA ,,InZenieru birojs “Kurbada tilti””

5. |Buves grupa 1. grupa

6. |Adrese Dienvidu mols 5, Ventspils, LV-3601

7.  |Galvena zemes vieniba 27000012306

8.  |Ipadnieks vai, ja tada nav, -
tiesiskais valditdjs un/vai
lietotajs

9. |Apbuves laukums (m2) 10.0

10. |InZenierbiives biivdarbu biivnieciba nav piekritiga Biivniecibas valsts kontroles

kontrole nav Biivniecibas
valsts kontroles biroja
kompetence atbilstosi
Bivniecibas likuma 6.
panta pirmas dalas
L.punktam:

birojam

4. Zinas par zemes gabaliem:

Kadastra apzimé&jums: 27000012306

Kadastra numurs: 27000012306

1. |Adrese Dienvidu mols 5, Ventspils, LV-3601

2. |Ipasnieks Ventspils pilsétas dome, 90000051970, Jiras iela 36,
Ventspils, LV-3601, 63601100, dome@ventspils.lv

3. | Tiesiskais valditajs Ventspils brivostas parvalde, 90000284085, Jana iela 19,
Ventspils, LV-3602

4.  |Nomnieks Valsts sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu "Latvijas Vides,
geologijas un meteorologijas centrs", 50103237791,
Maskavas iela 165, Riga, LV-1019

Kadastra apzim&jums:
Kadastra numurs:

27000012307
27000012307

1

2.

Adrese

Mednu iela 42, Ventspils, LV-3601

Ipasnieks

Satiksmes ministrija, 90000088687, Gogola iela 3, Riga,
LV-1050

Tiesiskais valditajs

Ventspils brivostas parvalde, 90000284085, Jana iela 19,
Ventspils, LV-3602

Kadastra apzim&jums:

Kadastra numurs: -

27000012331

i

t Adrese

Lietas numurs: BIS-52797-1944

3.Ippno 7 Ipp

Dokumenta numurs: BIS-BV-4.2-2018-123
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2. Tpaﬁn@é o Pieder valstij l
Tiesiskais valditajs Ventspils brivostas parvalde, 90000284085, Jana iela 19,
Ventspils, LV-3602

5. Bavprojekta izstradatajs:
Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu "InZenieru birojs "Kurbada tilti"", reg.Nr.
40003485598, Balvu iela 5, Riga, LV-1003

6. Atkritumu apsaimnicko$ana: Atbilstosi normativo aktu prasibam

7. Teritorijas planojuma (lokalplanojuma, detalplanojuma) galvena izmanto$ana
(papildizmanto$ana): Satiksmes infrastruktiiras objektu teritorijas TS

8. Buvdarbu TstenoSanas vietas parbaude:
Apseko$anas datums: 01.03.2018
Atzinums par biives parbaudi: BIS-BV-19.9-2018-1721 (83) (01.03.2018)

ProjekteSanas nosacijumi

1. Saskanojumi ar zemes gabala Ipasnieku vai tiesisko valditaju:

11.  VENTSPILS BRIVOSTAS PARVALDE Jana iela 19, Ventspils, LV-3601;
info@vbp.lv; talr.63622586

1.2, VENTSPILS BRIVOSTAS PARVALDE Ostas lzépteir,lu dienesta Ostas kapteinis;
K.Valdemara iela 14, Ventspils, LV-3601; info@vbp.lv; talr.63623324

Saskanojumi ar tre$ajam personam:

2.1, ja Biivprojekta realizacijas laika tiek paredzets skart esoSos inZenierkomunikaciju
pievadus vai citas inZenierbtives vai €kas, kuru Ipasnieki (valditaji) nav noraditi $aja
buvatlauja, pirms Bivprojekta izstrades uzsak3anas sanemt tehniskos noteikumus no
to inZenierkomunikaciju, inZenierbfivju vai ku Ipasniekiem (valditajiem), kuru
IpaSuma/valdijuma atrodas attiecigas komunikacijas un/vai biives.

3. Tehniskie vai Tpasie noteikumi un to izdevéju saskanojumi:

3.1. ar valsts institticijam:

3.1.1.  |VALSTS VIDES DIENESTA Ventspils regionala vides parvalde; Darzu iela 2,
Ventspils; 63626903;

3.1.2. |VALSTS KULTURAS PIEMINEKLU AIZSARDZIBAS INSPEKCIJA Maza Pils iela
19, Riga, LV-1050; vkpai@mantojums.lv; 6229272 - gadijuma, ja valsts nozimes
kulttiras pieminekla - Ventspils Lo¢u torpa ( valsts aizsardzibas Nr. 8886) aizsargjosla
atrodas darbu veikSanas zona. Bivprojekta atspogulot atbilstibu §im nosacijumam;

3.1.3. |LATVIJAS JURAS ADMINISTRACIJA Trijadibas iela 5, Riga,
LV-1048, 67062101,

3.1.4. | VALSTS SIA "LATVIJAS VIDES GEOLOGIJAS EIN METEOROLOGIJAS
CENTRS" Maskavas iela 165, Riga, LV-1019, talr. 67032600.

4.lppno 7 lpp

Lietas numurs: BIS-52797-1944
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.2-2018-123
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Ventspils brivostas

2999

SIA ,,InZenieru birojs “Kurbada tilti

Krasta nostiprindgjuma parbtve Dienvidu mola 5

Vides pieejamibas prasibas:

Nemot véra objekta novietni un ta funkciju, prasibas vides piecjamibai izvirzitas
netiek, ja vien tas nav pretruna ar normativajos aktos noteikto. Izpildoties §im
nosactjumam, projekta risindjumos janem vera normativo aktu prasibas.

Buvprojekta sastavs:

Buvprojekta sastavam jaatbilst Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumos Nr. 253
"Atsevisku inZenierblivju bitvnoteikumi" noteiktajam, ievérojot $aja bavat]auja
papildus ietvertos preciz&umus un noradijumus.

5.1

Vispariga dala:

5.1.1.

paredzot bivprojekta realizaciju kartas, izstradat atsevidku generalplana biivniecibas
kartu sadalfjuma ras&jumu, kura atspogulot, ka projekt&jamais risindjums tiks
savienots ar eso$o situaciju katrai kartai atseviski;

Jaunizbtivéjama piebraucama cela pagrieziena vietas paredzét ar noapalojuma
radiusiem, min 5m;

generalplana uzskatami atspogulot inZenierkomunikacijas, to apzimé&jumus, ka art
noradit apzalumot paredzéto teritoriju un teritoriju, kas sakartojama p&c baivdarbu
pabeig8anas;

generalplana atspogulot enkursienas un saviléu novietnes;

generalplana atspogulot demont&jamo biivapjomu. Pielaujams izstradat atsevisku
demontaZzas darbu planu.

buvprojekta atspogulot jaunprojekt€jamas braukuves salaidumu ar darba zonai
piegulo$as teritorijas segumu.

Arhitektiras dala:

Krasta nostiprinajuma akvatorija pusé uzstadamo kapnu konstruktivo risingjumu
ieklaut bivprojekta sastava. Pamatot jaunuzstadamo kapnu skaitu.

33.

Biivkonstrukeiju dala:
papildus atspogulot jaunizblivéjama piebraucama cela segas konstrukciju un noradit
tas aprekina slodzi.

5.4.

InZeniertiklu dalas:

5.4.1.

Buvprojekia-ieklaut lietustidens novadiSanas risindjumu no cieta seguma iesegtas
teritorijas dalas; pamatot izvél&to risindjumu;

Lai nodrosinatu iesp&ju perspektivé no teritorijas savakt un novadit lietusideni Vents,
krasta nostiprindjuma paredzet vismaz vienu lietusiidens izvadu Venta,

54.2.

Gadijuma, ja nepiecieSama jaunu inZenierkomunikaciju atzaru izbiive, eso$o
parcel3ana, u.tml, attiecigus risindjumus paredz&t biivprojekta sastava.

Hidrotehniska dala.

Vides aizsardzibas sadala:

Izstradajot vides aizsardzibas risinajumus, nemt véra 3.1.1. punkta mingtajos
tehniskajos noteikumos un Partikas drosibas, dzivnieku veselibas un vides zinatniska
institdta “BIOR™ 28.12.2017. atzinuma Nr. 30-3/1414 noradito.

5.7

Darbu organizé$anas projekts.
Darbu organizé$anas projekta atspogulot piekluves mar$rutu darba zonai.

S.1pp no 7 Ipp

Lietas numurs: BIS-52797-1944
Dokumenta numurs: BIS-BV-4,2-2018-123
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Ventspils brivostas SIA ,,InZenieru birojs “Kurbada tilti””
Krasta nostiprindgjuma parbtve Dienvidu mola 5

5.8.

Ekonomiska dala.

Noradit Bivprojekta izstrade piemérotas valsts naciondlo standartu un bivnormativu
tehniskas prasibas.

Bivprojekta ekspertize, ja ta nepiecieSama pasttitaja ieskata.

Prasibas biivniecibas atkritumu apsaimnieko$anai - risinajumu un skaidrojumu,
ievérojot 3.1.1. punkta min&tajos tehniskajos noteikumos noteikto, atspogulot
biivprojekta.

bivspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdroSinasana:

9.1,

bavprojekta vaditajam

9. Projektésanas nosacijumu izpildes termins: 01.03.2020.

Arhitektiiras un pilsétbivniecibas nodalas vaditaja vietniece

Evija Zaharova W% & 05 HrF
(amats, vards, uzvards, paraksts) (datums)

Saskanots:

Vides uzraudzibas nodalas vides aizsardzibas
vecaka specialiste

Tatjana Valdmane %/(’D@' /6. OF S0

(ahats, vards, uzvards, paraksts) (datums)

Arhitektiiras un pilsétblivniecibas nodalas
vaditdja vietnieks infrastruktiiras jautadjumos

Marting Rozentals 6 O3 LOLF.

(amats,/v?ari{, uzvards, paraksts) (datums)

Biivdarbu uzsakSanas nosacijumi

1 Buvmec‘bas administrativaja inspekcija iesniedzamie dokument:

1—1 izstradats un saskanots biivprojekts;

1.2. iesniegums par biivdarbu nosacijumu izpildi, kura norad:tas biivprojekta paredzéto
darbu isteno$anas kopégjas izmaksas;

L3, ] bﬁvdéf_ln_u veicgja civiltiesiskas atbildibas obligatas apdroSinasanas polises }(_opijaf ~

6.lpp no 7 Ipp

Lietas numurs: BIS-52797-1944
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.2-2018-123
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1.4, buvspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas obligatas apdrosinasanas polisu
kopija;
1.5. bivdarbu veicgja ligums un gadijumos, kad biivdarbu veicéjs nenodarbina vai

nenozime visam buivprojekta dalam atbilstosu buvspecialistu — atsevisku bivdarbu
veicgja/-u ligums;

1.5.1.  |rikojums, atbilstoSi visam biivprojekta dalam, par buvdarbu vaditaja/-u nozimésanu;

1.5.2.  |atbildiga biivdarbu vaditaja un citu iesaistito biivdarbu vaditaju saistibu raksts;

1.5.3. |buvdarbu Zurnals;

1.5.4. |darbu veikSanas projekts;

1.6. rikojums par darba aizsardzibas koordinatora nozimé$anu;

1.6.1. |darba aizsardzibas koordinatora apliecibas kopija;

1.7. biivuzraudzibas ligums;

1.7.1.  |1ikojums par blivuzrauga/-u (biivspeciilista) nozimé§anu;

1.7.2. |atbildiga buvuzrauga un citu iesaistito biivuzraugu saistibu raksts;

1.7.3. | blivuzraudzibas plans;

1.8. autoruzraudzibas Iigums (gadijumos, kad biivdarbu izmaksas parsniedz 142
287,18EUR), ja ligums netiek slégts ar buvprojekta izstradataju — dokumentéts
apliecin@jums, ka bivprojekta izstradatajs atteicies no autoruzraudzibas veik$anas vai
izbeigusies ta tiesibspgja

1.8.1.  |rikojums par autoruzrauga (biivspecialista) nozimé$anu, katrai saskanota bivprojekta
dalai

1.8.2. |autoruzraudzibas Zurnals

1.9. atlauja par tiesibam veikt darbus pilsétas teritorija (aizpildita un saskanota ar
noraditajam instancém);

So bivatlauju (administrativo aktu) meénesa laika péc tas speka stasands var apstridet
Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba Ventspils pilsétas dome.
Sagatavoja:

Biuivniecibas administrativis inspekeijas biivinspektors

Armands Dam% b//‘ (C 08 aaeit

(paraksts) (datums)

7.1pp no 7 lpp

Lietas numurs: BIS-52797-1944
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.2-2018-123
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3. Sanemtie tehniskie noteikumi
3.1 Zivsaimnieciskas ekspertizes atzinums

< BIOR

PARTIKAS DROSIBAS, DZIVNIEKU VESELIBAS
UN VIDES ZINATNISKAIS INSTITOTS

Lejupes iela 3, Riga, Latvija, LV-1076, talr.: +371 67620526, fakss: +371 67620434, e-pasts: bior@bior.lv, www.biorlv, reg. Nr. 90009235333

L AR 017w 30 3/ 191Y Riga
Uz & /2. LO/FNr. /45?7?,r4'?_

SIA InZenieru birojs ,,Kurbada tilti”
Kopija: Valsts vides dienestam

Zivsaimnieciskas ekspertizes atzinums par Ventspils brivostas krasta nostiprindjuma parbdavi
Dienvidu mola 5

1. Ekspertizes pasatitajs
SIA InZenieru birojs ,Kurbada tilti”.

2. Sanemtie dokumenti
SIA InZenieru birojs ,Kurbada tilti” 01.12.2017. véstule Nr.124/T-17 ,Par zivsaimnieciskas
ekspertizes atzinuma sniegSanu” ar pievienotu situacijas planu un projektésanas uzdevumu.

3. Ekspertizes objekts

Ventspils brivostas krasta nostiprindjuma parbidve Dienvidu mola 5.

Atbilstosi sanemtajos dokumentos noraditajam esoSais krasta nostiprinajums ir avarijas
stavokli. Bavprojekta tiks paredzéts esosa nostiprindjuma akvatorijas pusé iedzit térauda rievpajus
un izbavét dzelzsbetona virsblvi. Rievpalu izblves vieta tiks paredzéta gultnes attiridana, tacu
véra nemama apjoma padzilinasanas darbi bivprojekta nav planoti.

Parbtvéjamo krasta nostiprinajumu garums ir aptuveni 210 m (no tiem aptuveni 90 m atrodas
Ventas krasta, bet aptuveni 120 m — gar ieejas kanalu Jahtu osta). Bavdarbus paredzéts organizét
diennakts gaisaja laika, orientéjoss biivdarbu izpildes termins ir devini ménesi.

4. Ekspertize

Ekspertizes veik3anai izmantoti pasatitaja iesniegtie materiali un Partikas dro3ibas, dzivnieku
veselibas un vides zinatniska institata ,BIOR” (turpmak — Institaits) Zivju resursu pétniecibas
departamenta dati. Ekspertize sagatavota atbilstosi 08.05.2001. MK noteikumu Nr. 188
,Saimnieciskas darbibas rezultata zivju resursiem nodarita zaudéjuma noteiksanas un
kompensacijas kartiba” prasibam.

4.1. Potenciali ietekméto Gdenu un to ihtiofaunas raksturojums

Ventspils brivosta atrodas Ventas upes griva. Ostai attistoties, Ventas ieteka Baltijas jara ir
stipri parveidota, tas krasta linija ir maksligi veidota un nostiprinata. Parbluvéjamie krasta
nostiprinajumi atrodas Ventspils ostas PriekSostas dienvidu dala aptuveni 1,5km no Ventas
ietekas Baltijas jurd un ar PriekSostu savienota akvatorija. Institlts nav veicis zivju uzskaiti
Ventspils ostas Priek$osta. SprieZot péc zivju uzskaiSu rezultatiem Ventas upé, Baltijas jlras
piekrasté un Liepajas ostas Priek3osta var secinat, ka kopéjais Ventspils ostas PriekSosta potenciali
sastopamo zivju sugu skaits parsniedz 40. Mola tuvuma var b{t sastopamas gan saldiidens (rauda,
asaris, zandarts u.c.), gan juras (plekste, renge, brétlina u.c.), gan celotajzivis (lasis, taimins, zutis,
upes négis u.c.). Domajams, ka Priek8osta ienak ari invazivie apalie jlrasgrunduli.

Priek§osta nav nozimigu zivju narsta vietu, tas zivju fauna veidojas galvenokart zivju migracijas
cela. Vislieldkd nozime ir celotajziviu migracijai, migracija starp jliru un saldideniem ir
nozimigakais priekSnosacijumiem celotajzivju populaciju pastavéSanai Ventas upes baseina.
Anadromas celotdjzivis (lasis, taimin$, vimba, salaka un upes négis, iespé&jams, ari palede un siga)
Ventspils PriekSostu Skérso, migréjot starp baro$anas vietam jira un narsta vietam saldGdenos.
Anadromo celotdjzivju migracija uzsakas ar upes négu un atsevisku laSu narsta migraciju vasaras
vidi un noslédzas ar vimbu un upes négu narsta migraciju maija. Migracijai ir divi — rudens un
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pavasara — maksimuma periodi. Rudeni (parasti oktobri — novembri) lielakajai dalai anadromo
sugu maksimalo intensitati sasniedz to narsta migracija. Pavasari (galvenokart aprili un maija
sakuma) norisinas ladveidigo zivju smoltu migracija uz jlru, ké arivimbu pavasara narsta migracija.
Pavasari un rudeni intensitate palielinas arl Latvijas vienigas katadromas celotajzivs — zusa —
migracijai no baroSanas vietam saldlGdenos uz narstu Atlantijas okeana. No paréjam celotajzivim
at8kirigi migracijas periodi ir salakai, kas upju grivas parasti ienak janvari un februari. Celotajzivju
migracijas intensitate parasti palielinas diennakts tumsaja laika.

4.2. Ekspertizes objekta paredzama ietekme uz zivju resursiem un ieteikumi tas
samazinasanai

Darbiem ostu akvatarijas ir vairaki véra nemami zivsaimniecisko zaudéjumu riska faktori, no
kuriem nozimigakie parasti ir zivju un to baribas organismu bojaeja, zivju dzivotnu parveidosana,
ka arl iespéjama celotajzivju migracijas kavésana. Zivju bojaeja zivju resursiem nodara tieSus
zaudéjumus, zivju baribas organismu bojaeja un dzivotnu parveidoSana nodara zaudejumus
ietekméto Gdenu potencialas zivsaimnieciskas produktivitates samazinasanas rezultata, savukart
celotajzivju migracijas kavésana zivju resursiem var nodarit zaudéjumus celotajzivju dabiskas
atraZosanas sekmju samazinasanas de].

Konkrétaja gadijuma potenciali nozimigakais zivsaimniecisko zaudéjumu riska faktors ir
iespéjama celotajzivju migracijas traucélana, kas atkariga galvenokart no darbu veikSanas laika.
Parbaves ietvaros nav planoti lielaka apjoma rak$anas darbi un paredzams, ka darbu tiesi
ietekméto Gdenu platiba neparsniegs 0,2 ha. Darbi tik neliela platiba parasti nav saistiti ar véra
nemamu zaudéjumu nodarisanu zivju baribas organismu bojaejas vai zivju dzivotnu parveidosanas
rezultatd. Maz ticama ir ari véra nemama apjoma zivju bojaeja tieSas mehaniskas iedarbibas del,
tomér ir janem véra, ka gan zivju, gan to baribas organismu bojaeju var nodarit (dens
piesarnosana.

Zivju resursiem nodarito zaudéjumu samazinasanai Institits rekomendé:

1. laika periodé no 1. oktobra lidz 15. novembrim un no 1. aprila lidz 15. maijam Ventas
krasta eso3aja nostiprinajuma dala neveikt darbus, kas saistiti ar butisku troksni vai
udens piesarnosanas risku. lespéju robezas no $adu darbu veikSanas velams izvairities
ar gar ieejas kanalu Jahtu osta eso$aja nostiprindjuma dal3;

2. atbilsto8i planotajam, darbus veikt tikai diennakts gaisaja laika;

3. rievsienas iedzilina8ana un citu darbu veik3ana izmantot tehniku (vibropaldzini vai
citu), kuras ekspluatacija ir saistita ar iesp&jami mazu troksni;

4, veikt pasakumus butiskas Gdens piesarno3anas riska samazinasanai.

5. Noradijumi par zivju resursiem nodarito zaudéjumu aprékinu un kompensaciju

lespéjamo zivju resursiem nodarito zaudéjumu novértésana javeic péc darbu beigdm, nemot
véra darbu veikSanas veidu un laiku, ka ari rekomendaciju zaudéjumu samazinasanai izpildi.

Potenciali nozimigakie krasta nostiprindjuma parblves darbu zivju resursiem nodarito
zaudéjumu veidi ir anadromo celotdjzivju dabiskds atraZo$anas sekmju samazinasanas, zivju
bojaeja un zivju baribas organismu bojaeja.

lespéjamo zivju resursiem nodarito zaudéjumu kompensacija javeic, parskaitot aprékinato
naudas summu valsts budzeta, Zivju fonda konta.

Zivju resursu pétniecibas
departamenta vaditajs Didzis Ustups

Abersons 67618899
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3.2 Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi

VENTSPILS REGIONALA VIDES PARVALDE
Darzu iela 2, Ventspils, LV-3601, talr. 63625332, fakss 63623375, e-pasts ventspils@ventspils.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Tehniskie noteikumi Nr.VE18TN0018

izdoti saskana ar likuma “Par ietekmes uz vidi novértgjumu” 13. panta ceturto dalu,
Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumu Nr.30 , . Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod tehniskos
noteikumus paredzetajai darbibai” 2. un 13. punktu, pielikuma 8.4.apak$punktu

Derigi lidz 2023. gada 21. janvarim

Persona, kura gatavojas Ventspils brivostas parvalde, vien. reg. Nr.90000284085,
veikt darbibu: adrese: Japa iela 19, Ventspils, LV-3601.
Kontaktpersona: SIA “InZenieru birojs “Kurbada tilti””, reg.
Nr.40003485598, adrese: Balvu iela 5, Riga, LV-1003, talr. nr.
67334229, e-pasta adrese: info@kurbadatilti.lv.

Paredzgta darbiba: Krasta nostiprindjuma parbiive.

Paredzetas darbibas norises Ventspils, Dienvidu mols 5 (kadastra Nr. 2700 001 2306),
vieta: Mednu iela 42 (kadastra Nr.2700 001 2307), Ventas upe
2700 001 2331).

Pamatojums: 2018. gada 5. janvari SIA “InZenieru birojs “Kurbada tilti"”
(saskana ar Ventspils brivostas parvaldes 23.11.2017. noslégto
ligumu Nr.6.1.1.0/17/1/003 - 1) registrétais iesniegums.

Vides aizsardzibas prasibas:

1. NodroSinat buvdarbus atbilstosi iesnieguma aprakstitajai blivniecibas iecerei, paredzot
parbuvi veikt divas biivniecibas kartas - 1.karta veicot krasta nostiprinajuma parbavi ~ 90
m garuma, 2.kartd - ~ 130 m garuma; krasta nostiprinajumu izveidot iedzenot terauda
rievsienu ar upes krastu un noenkurojot to ar térauda enkurstieniem pie enkursienas;
fasades sienas virsidens dalu veidot dzelzsbetona. Gultnes padzilina$anas darbu veik$ana
netiek paredzéta.

2. Nodro$inat projekt€Sanu un buvdarbus saskapa ar Ministru kabineta 09.05.2017.
noteikumi Nr.253 ,,Atsevisku inZenierbiivju biivnoteikumi” prasibam.

3. NodroSinat pasakumus, lai biivdarbu laika netiktu parsniegtas trok$nu emisiju pielaujamas
vertibas.

4. NodroSinat buvniecibai nepiecieSsamas smilts un smilts - grants izmanto$anu saskana ar
likuma ,,Par zemes dziléem” 10.panta nosacijumiem, tai skaita:
4.1. iegut derigos izraktenus no atradném, kuru izmantoSanai ir speka esoSa atlauja vai

licence;
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4.2. iegadaties derigos izraktenus no piegadatajiem, kuriem ir attiecigo derigo izraktenu
ieguves licences vai derigo izraktenu ieguves atlauja, vai dabas resursu lietoSanas
atlauja.

5. Piestatnes parblives darbus veikt saskana ar Partikas dro$ibas, dzivnieku veselibas un vides
zinatniska institita ,,.BIOR” 28.12.2017. atzinuma Nr.30-3/1414 par Ventspils brivostas
krasta nostiprinajuma parbaivi Dienvidu mola 5 ieklautajiem nelabvéligas ietekmes uz zivju
resursiem samazinasanas nosacfjumiem:

5.1. laika perioda no 1. oktobra lidz 15. novembrim un no 1. aprila lidz 15. maijam Ventas
krasta esoSaja nostiprinajuma dala neveikt darbus, kas saistiti ar batisku troksni vai
tdens piesarnoSanas risku. Iesp&ju robezas no §adu darbu veikSanas velams izvairities
arl gar ieejas kanalu Jahtu osta eso$aja nostiprinajuma dala;

5.2. atbilstosi planotajam, darbus veikt tikai diennakts gaiSaja laika;

5.3. rievsienas iedzilina$ana un citu darbu veik$ana izmantot tehniku (vibropaldzini vai
citu), kuras ekspluatacija ir saistita ar iespéjami mazu troksni;

5.4. veikt pasakumus bitiskas Gidens piesarnoSanas riska samazinasanai.

6. NodroSinat droSas darba metodes, t.sk., tehnikas un mehanismu ekspluataciju ta, lai netiktu
pielauta piesarnojuma (naftas un ellas produkti, bivniecibas atkritumi utt.) nonaksana,
izplatiSanas apkarteja vide, t.sk. piestatnei piegulo$aja akvatorija. Paredzet darbibas avarijas
gadijuma un izmantot naftas produktu absorbgjoSus materialus.

7. Bavdarbu laika nepielaut apkartgjas vides piesarnoSanu ar atkritumiem.

8. NodroSinat atkritumu (sadzives, bistamo), kas raduSies bivdarbu laikd, nodoSanu
apsaimniekoSanai firmam, kas ir sanémusas attiecigd atkritumu veida apsaimnieko$anas
atlauju.

. Aizliegts sajaukt bistamos atkritumus ar sadzives atkritumiem vai raZo$anas atkritumiem.

10. Ligumus par buvniecibas atkritumu izveSanu no objekta atlauts noslégt tikai ar atkritumu
apsaimniekoSanas uzpémumiem, kas atbilsto$i Ministru kabineta 15.04.2014. noteikumu
Nr.199 “Buvnieciba raduSos atkritumu un to parvaddjumu uzskaites kartiba” prasibam,
elektroniski registréjusies buvnieciba radulos atkritumu parvadajumu uzskaites valsts
informacijas sisttma (BRAPUS).

11. Iesp€jamo zivju resursiem nodarito zaud&jumu novértésana javeic pec darbu beigam, nemot
véra darbu veikSanas veidu un laiku, ka ari rekomendaciju zaud€jumu samazinasanai
izpildi.

12. Iespgjamo zivju resursiem nodarito zaud&jumu kompensacija javeic, parskaitot aprékinato
naudas summu valsts budzeta, Zivju fonda konta.

13. Gadijuma, ja So tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit, buvprojekta tehniskos
risindjumus saskanot ar Valsts vides dienesta Ventspils regionalo vides parvaldi.

14. 14 dienas pirms objekta nodoSanas ekspluatacija Valsts vides dienesta Ventspils regionalaja
vides parvalde iesniegt projektu dokumentaciju, izpilddokumentéciju un dokumentus, kas
apliecina So tehnisko noteikumu izpildi, t.sk.:

14.1. sadzives un bistamo atkritumu, kas raduSies buvniecibas procesa, nodoto
daudzumu depongSanai vai otrreiz&jai parstradei normativajos aktos noteiktaja
kartiba;

14.2. buvniecibai izmantotas smilts, smilts — grants ieguvi normativajos aktos
noteiktaja kartiba.

Izvérteta dokumentacija:
1. Paredzetas darbibas iesniegums uz 1 lapas;
2. lIesniedzgja sagatavota papildinformacija uz 12 lapam.

Piemérotas tiestbu normas:
1. Administrativa procesa likuma 63.panta pirmas dalas 2)punkts, 64.panta pirma dala,
65.panta ceturta dala, 66.panta pirma dala, 76.pants, 77.panta pirma dala, 79.panta
pirma dala, 89.panta pirma un otra dala;

2
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10.

Atkritumu apsaimniekoSanas likuma 4. pants, 5. pants, 14. pants, 16. pants un
17.pants;

Buvniecibas likuma 2.pants;

Likuma “Par zemes dzilém™ 10. pants;

Teritorijas attistibas plano$anas likuma 3.panta 1. un 3.punkts;

Vides aizsardzibas likuma 3.panta pirmas dalas 3.punkts;

Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr.253 , Atsevi§ku inZenierbiivju
biivnoteikumi™;
Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumu Nr.16 ,Trok$na novérté$anas un
parvaldibas kartiba” 2. pielikums;

Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 , Visparigie bivnoteikumi”
15.punkts;

Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumi Nr.30 ,,Kartiba, kada Valsts vides dienests
izdod tehniskos noteikumus paredzetajai darbibai”.

Tehniskajos noteikumos noteiktas vides aizsardzibas prasibas var grozit saskana ar Ministru kabineta 2015. gada
27. janvara noteikumu Nr. 30 ,Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzétai
darbibai* 25., 26. un 27.punktu.

Sos tehniskos noteikumus var apstridét ménesa laika no ta speka staSanas dienas Vides parraudzibas valsts
biroja. Iesniegumu par Administrativa akta apstridé3anu saskana ar Administrativa procesa likuma (14.11.2001.)
77.pantu iesniegt Valsts vides dienesta Ventspils regionalaja vides parvalde, Darzu iela 2, Ventspili, LV-3601.

Direktore

I. Plavina

Dokumenta datums ir ta elektroniskas
parakstiSanas datums

SIS DOKUMENTS IR PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN

SATUR LAIKA ZIMOGU!

Kalnina, 63624660,
zane.kalnina@vvd.gov.lv
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3.3 Latvijas vides, geologijas un meteorologijas centrs

LATVIJAS VIDES, GEOLOGIJAS
UN METEOROLOGIJAS CENTRS

Riga

) SIA InZenieru birojs “Kurbada tilti”
2018. gada //. janvari biivinZenierim

Nr. 4-6/ J¢ A. Razgalim

Balvu iela 5,
Riga, LV — 1003

Par tehniskiem noteikumiem “Ventspils brivostas Krasta nostiprindjuma parbiive Dienvidu
mola 5 "bitvprojektam

Atbildot uz Jisu 2018. gada 2. janvara véstuli Nr. 2/T-18, VSIA “Latvijas Vides,
geologijas un meteorologijas centrs” (turpmak LVGMC) informg, ka teritorija, kura planoti
biivdarbi, atrodas valsts meteorologiskds novérojumu stacijas “Ventspils” (turpmak Stacija)
aizsargjosla. Pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 15. pantu, ap meteorologisko novérojumu
staciju nosakdma aizsargjosla 200 m radiusa no noveérojuma laukuma argjas robeZas, un
pamatojoties uz 57 likuma 44. pantu, aizsargjosla fiziskajam un juridiskajam personam aizliegta
jebkura saimnieciska darbiba bez saskanoSanas ar LVGMC.

LVGMC Ventspils brivostas krasta nostiprindjuma blvprojektam izvirza sekojudus
nosacijumus:

1. tuvdk par 50 m no stacijas novérojuma laukuma argjas robeZas nedrikst
ierobezot teritoriju ar vienlaidus Skér§lu joslu vairak neka 2 m augstuma;

2. bridinat par buvdarbu uzsak3anu.

Pielikuma.
1. Valsts meteorologiskds novérojumu stacijas “Ventspils” un tas aizsargjoslas izvietojuma
shéma — 1 lapa.

Valdes prick$sedétajs K. Treimanis

LVGMC vides specidliste

A Sevéuka & =3 o — =
67032040, aleksandra sevcuka@lvgme.lv R INFORMACLAI \0\?’
h &
VAL STS SIA e

150 3001

“LATVIJAS VIDES, GEOLOGIIAS UN F.:+371 67145154 Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiale
METEOROLOGIIAS CENTRS” E.: lvgmc@Ivgme.lv Kods: NDEALV2X SHER R

VALSTS SIA ' T.:+371 67032600 ’ Reg. Nr. 50103237791
Maskavas iela 165, Riga, LV-1019 Konts: LVv48 NDEA 0000082360836
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4. Zemes gramatas nodalijums
Andis Grundmanis

From: info@zemesgramata.lv
Sent: otrdiena, 20. okt. 2015. gada 15:51
To: Andis Grundmanis
Subject: Zemesgramatas nodalijums
'VENTSPILS TIESAS ZEMESGRAMATU NODALA
Ventspils pilsétas zemesgramatas nodalijums Nr. 100000311991
|Kadastra numurs: 2700 001 2306
wAdrese‘ Dienvidu mols 5, Ventspils
Teraksta i 1dalas 1. iedala  oela " Platiba, |
| Nr.  Nekustams ipaSums, servitiiti un redlnastas, pievienotie zemes gahall - lielums 1
'1.1.. _Zernes gabals ar kadastra apzim&jumu 2700 001 2306. \" 128611 m2
Zurn. Nr, 300001860848, I8mums 16.01.2007, tiesnese Dace Rnekstma |
2.1 Bave (kadastra apziméjums 27000012306005) I :
: Zurn Nr. 300003475456, [@mums 02.08.2013, tiesnese Anda Niedola I_ |
;3.1. -Buve (kadastra apznméjums 27000012306006) i
‘ Zurn. N, 300003873114, 1Emums 09 06 ZGIS tiesnese Anda Niedola ; R
4.1, Buve (kadastra apziméjums 27000012306004)
Zurn, Nr. 300003900727 1Emums 27.07. 2015, tiesnese Dacc: Riekstina .
Ieraksta I dajas 2. jedajla pala Platiba, |
. Nr. | Atdalitie zemes gabali, servitiitu un realnastu pargrozijumi un dzesuml o lielums !
Nav Ierakstu |
erraksta, II dalas 1. iedala :
.~ Nr.  Nekustama ipaSuma ipasnieks, ipaSumtiesibu pamats ,T'l,a,,, 73"{'1"1“ {
L1 Ipaﬁnleks Ventspils pilsétas pasvaldiba, nodok|u makséatdja kods 1
) 190000051970. o i i 1 7
1.3, 'Pamats: 2006. gada 19. decembra uzzupa Nr.1- ?6/1275 - )
Zurn. Nr. 300001860848, l8mums 16 01 2007, tiesnese Dace Rlekstina |
i ]
2:1. Pamats bﬂves pievienosanai: 2003. gada 24. novembra Ventspils pilsétas |
domes Imums Nr. 453, 2013, gada 17. jdlija Ventspils pilsétas domes izzipa |
Nr. 1-46/429. S - i : §
f ‘2urn, Nr. 300003475456, I8mums 02.08.2013, tiesnese Anda Niedala i
13.1. Pamats bives piévlenoéanal 2015.gada 25.februdra izzipa Nr.1-76/147 par | ,
| ‘ékas/bﬁves Dienvidu mols 7, Ventspili piederibu. Pl _3
Zurn. Nr. 300003873114, lémums 09.06.2015, tiesnese Anda Niedela
4.1. Pamats blves pievienoSanai: 2015 gada 15 juni]a Izziua par navigacijas bives | :
- ieejas baka Dienvidu mola, Ventspili piederibu. R . [ I ‘
Zurn. Nr 30000390072.’ !emums 27.07.2015, tiesnese Dace Riekstina | ‘
W ! L II dalas 2. iedala i
} Nr Atzunes un aizliegumi, pé&cmantinieku iecelSana, mantojuma ligumi, o |
A ~ ierakstu pargrozijumi un dzésumi e D R e SRS R ]
. i Nav ierakstu o | |
grieraksta III dalas 1. iedala Platiba, ‘
peNEE . Lietu tiesibas, kas apgritina nekustamu ipaSumu Tl lielums J
L4, Atznme ce!a servitdts. - - e e K 4793 m2 |
j B B Atzime - zemes gabaia da;a atrodas Ventspils brivostas tentorija {70574 m2 |
IGrozxts ‘
Saistits ar ierakstu: III dajas 2.iedaja 1.1 (300003141705) B i
1.3. Atzime - zemes gabala daja atrodas Medpu ielas sarkanajas linijés. 16195 m?

1
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|
11. - zemes vienTbas_dala 7.9235 ha platiba atrodas Ventspils brivostas teritorija
L, Plana mérogs 1:10000
0906200 ) 7Sk | ! .
lé Ventapils pilsStas domes APN | paraksts ] Anna Bérzina |06.06.2011.
¥ ‘ vecikd kartogrife | | -
lPlinu izgatavoja mérnieks %&‘> iAndris Janbergs | 06.06.2011.
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5. Skaidrojoss apraksts

Saskana ar ligumu Nr. 6.1.1.0/17/I/003-1, SIA ,,InZenieru birojs ‘Kurbada tilti’”
izstrada biivprojektu Ventspils brivostas Krasta nostiprinajuma parbtuve Dienvidu mola 5.

Krasta nostiprinajumu paredz€ts izbiivét zemes gabalos ar kadastra Nr.
27000012306 (ipasnieks Ventspils pils€tas paSvaldiba) un 27000012307, 27000012331
(tpasnieks Valsts).

Piekliit objektam iesp&jams no Mednu ielas.
Biivniecibas veids — parbuve.

Saskana ar MK noteikumiem Nr.1620 ,,Noteikumi par buivju klasifikaciju”, ieceréta
buve atbilst kodam 21510101 ,Krastmalas ar dazada veida krasta nostiprinajumiem”.
Biives grupa II atbilstosi Visparigajiem biivnoteikumiem.

5.1. Esosas situacijas apraksts
EsoSais krasta nostiprinajums ir neapmierinoSa stavokli. Tehniska stavokla
novertejumu skatit tehniskas apsekoSanas atzinuma pielikuma.

Zemiidens apsekoSanas materiali pievienoti buvprojekta pielikuma. Gar krasta
nostiprinajumu gultné atrodas dazadi akmeni un biivgruzi.

5.2. Geologiskie un hidrologiskie apstakli

Uzsakot projektéSanas darbus apzinatas agrak veiktas inzeniergeologiskas izpétes un
uz krasta nostiprinajuma veikti jauni izp&tes urbumi ka ar1 veikta statiska zond&Sana 4
vietas. Geologiskas izp&tes atskaite pievienota pielikuma.

Krasta nostiprinajuma augsdala iegul vidgji bliva Iidz bliva smilts slankopa. Dzilak
seko aluviali/marini nogulumi, kas sastav, galvenokart no blivas smalkas smilts. Slankopas
pamatné, kontakta zona ar malainajam gruntim, vietam sastopams 0.70...1.50 m biezs
neviendabigas grants slanis. Geologiska griezuma apaks$dalu izpétes dziluma veido
malaino nogulumu komplekss, kas sastav no miksti l1dz siksti plastiska plustoSa lidz miksti
plastiska smilSmala un mala.

Ventspils osta tidens limena svarstibas galvenokart atkarigas no v&a stipruma,
atruma un ilguma. Vislielaka tidens limena cel$anas lidz 1.0-1.2m novérota pie ZR un R
virziena v&jiem rudens-ziemas perioda. Ventspilt gada laika vid&ji novéro 12 uzplidus un
4-5 atpludus (Iidz minuss 0.6m). Ventspils ostas piestatnu pas€s zemakais tidens [imenis
noradits -0.89m un augstakais +1.48 no vid&ja tidens Itmena.

Gruntsiidens Itmenis ir cie$i saistits ar Ventas upes un Ventspils ostas akvatorija
hidrologisko rezimu.

5.3. Paredzeétas darbibas krasta nostiprinajuma parbuvei

1. Paredzets demontet traucjosas konstrukcijas (navigacijas zime, biive bez
subjekta).

2. Krastu paredzets nostiprinat iedzenot t€rauda rievpalus un virsidens dala
izbiivgjot dzelzsbetona virsbiivi. Pirms rievpalu iedziSanas jaattira gultne no traucgjoSiem
objektiem. Fasades t€rauda rievpalus paredz€ts noenkurot pie enkursienas ar t€rauda
enkurstieniem.
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3. Lai nodroSinatu iesp&u autotransportam nokliit pie krasta nostiprinajuma
uzturéSanas darbu veikSanai (piekluve navigacijas zimei) paredzét gar krasta
nostiprinagjumu 6m plata josla ieklat bruga segumu (tonis peléks). AtlikusSo teritoriju, kas
tiks skarta biivdarbos paredzets nolidzinat, ieklat augu zemi un apsét ar zali.

Visparigie raditaji.

Parbuvéjama krasta 227.4m

nostiprindjuma garums

Nostiprindjuma augstuma atzime | seguma augstuma atzime +2.20 (LAS)

Lietderiga slodze Teritorija pie krasta nostiprindgjuma tiek pienemta
lietderiga slodze 20 kN/m*

KalpoSanas laiks Projektétais kalpoSanas laiks 50 gadi

Segums Brugis (peleks). Laukums 1327m’.

Dzilums Krasta nostiprinajums rékinats dzilumam -5.0 (no
vidgja juras Itmena - BAS). Bivprojekta
padzilinaSanas darbi nav paredzéti.

Aprikojums Kapnes 8 gab. Margas (analogs Dienvidu mola
margam)

Biivniecibas procesa raduSies bivgruzi tiks nodoti parstradei atbilstoSam biivgruzu
parstrades uzpémumam.

5.4. Buvatlauja ietverto projekteésanas nosacijumu izpilde
1. Saskanojumus ar zemes gabala Tpasnieku vai tiesisko valditaju skatit rasejuma GP-1.
2. Saskanojumus ar treSajam personam skatit rasg¢juma GP-1.
3. Tehniskie noteikumi pievienoti biivprojekta 1. sgjuma.
3.1.2. Valsts kulturas piemineklu aizsardzibas inspekcijas saskanojumu skatit ras€juma
GP-1.
3.1.3. Latvijas Juras administracijas akceptu skatit pielikuma.
3.1.4. Latvijas vides, geologijas un meteorologijas centra saskanojumu skatit GP-1.
5.1.1. Buvprojekts tiks realizéts nedalot to kartas (MBP bija paredzets dalijums kartas, tacu
projektéSanas laika saskanots ar pasiititaju biivprojektu nedalit kartas).
5.1.2. Projektetajam krasta nostiprindjuma paredzets piebraucamais cel$ no esosa seguma.
Noapalojuma radiuss piebraucamajam celam paredzets Sm.
5.1.3. Buvprojekta netiek projektetas un netiek skartas esosas inzenierkomunikacijas.
5.1.4. Ras€juma GP-1 paradits enkursienas un enkursavil¢u novietojums.
5.1.5. Demontazas darbu plans ieklauts buivkonstrukciju s€juma.
5.1.6. Krasta nostiprinajuma seguma salaidumu ar esoSo segumu skatit ras¢juma BK-3.
5.2. Kapnu risinajumu skatit rasg§juma BK-7. Nosakot kapnu izvietojumu izmantotas
rekomendacijas Recommendations of the Committee for Waterfront Structures Harbours
and Waterways EAU 2004, nodala 6.11. Kapnu solis ~30m skatit BK-2.
5.3. Krasta nostiprinajuma segumu skatit ras¢juma BK-3. Segas konstrukcija pienemta
vadoties no apsveéruma, ka ekspluatacijas laika gar krasta nostiprinajumu var notikt smaga
autotransporta parvietoSanas un stavéSana ar Celu satiksmes noteikumos noteikto atlauto
ass slodzi 11.5t. Satiksmes platibam pie servisa un atpiitas objektiem smagajam
transportam atbilst III slodzes klase. Atbilstosi Ventspils pils€tas ielu biivniecibas
vadlinijam III slodzes klase pamata nesosas kartas nestsp&jai jabiit 150MPa.
5.4.1. Buvprojekta krasta nostiprinajuma segumam paredz€ts kritums sauszemes virziena,
lai lietus @idens no seguma notecétu uz zalo zonu un infiltrétu grunti. No krasta
nostiprindjuma seguma notec€s tirs lietus tidens, tapéc buvprojekta nav paredzeta lietus
tidens savaks$ana un attiriSana
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Lai nodroSinatu iesp&ju perspektiva no teritorijas savakt un novadit lietus Gdeni, krasta
nostiprindjuma fasades siena paredzets iebiivét caurules ar atlokiem skatit ras§jumu GP-1
un BK-2.

5.4.2. Biivprojekta netiek projektétas un netiek skartas esosas inzenierkomunikacijas.

5.6. Bivprojekta ieklauts Partikas droSibas, dzivnieku veselibas un vides zinatniska
instituta ,,BIOR” 28.12.2017. atzinums nr. 30-3/1414.

5.7. Darbu organizéSanas projekta atspogulots piekluves marsruts, skatit DOP sadalu
ras¢jumu DOP-1.

6. Biivprojekta ekonomiskaja dala izstradata sadala specifikacijas, kur ir ietvertas prasibas
biivmaterialiem, darbu veikSanai un kvalitates kontrolei.

8. Buvprojekta ieklauti Valsts vides dienesta Ventspils regionalas vides parvaldes tehniskie
notetkumi Nr. VE18TNOO18.

9. Buvprojekta vaditaja profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdroSinaSanas polise
pievienota pielikuma.
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6. Aprekinu kopsavilkums
Esosa krasta nostiprindjuma vieta, kas Ventas pusé biivéta no koka paliem paredzéts
izblivet jaunu krasta nostiprinajumu ar térauda rievpaliem.

6.1. Izmantotie buvnormativi un standarti
Atbilstosie aprekini veikti pamatojoties uz Eirokodeksu prasibam
LVS EN 1990 Eirokodekss. Konstrukciju projekteésanas pamati;
LVS EN 1992-1-1 2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektéSana - 1-1.dala: Visparigie
noteikumi un noteikumi ékam
LVS EN 1993-1-3 Eirokodekss. Terauda konstrukciju projektéSana. 1-3. dala: Visparigie
noteikumi. Papildnoteikumi auksti velm&tiem plansieninu biivelementiem un loksném
LVS EN 1993-5 3. Eirokodekss. Terauda konstrukciju projektesana. 5.dala: Palu pamati
LVS EN 1997-1. 7. Eirokodekss. Geotehniska projektéSana. 1. dala: Visparigie noteikumi
LVS EN 1997-2. 7. Eirokodekss. Geotehniska projektéSana. 2. dala: Pamatnes grunts
izp@te un testéSana
EAU 2004 Recommendations of the Committee for Waterfront Structures - Harbours and
Waterways

6.2. Objekta aprakts
Planota piestatne paredzeta Ventas kreisaja krasta pie ieejas Jaunaja zvejas/jahtu
ostd. Ventas krasta dalgji saglabajusas koka piestatnes paliekas ar gultnes dzilumu ~-2m.
Gar esoS$o nostiprinajumu uz gultnes nobiris liels apjoms akmenu.
Krasta nostiprinajuma gar ieejas kanalu Jaunaja zvejas/jahtu osta nostiprinats ar
btivgruziem. Dzilums gar krastu 0.2 1idz 0.8m.

6.3. Slodzes
Lietderiga raksturiga slodze gar krasta nostiprinagjumu saskanota ar pasutitaju 20
kN/m’.

Perspektivi nakotné paredzeéta iespgja uzstadit slidragus ar soli ~20m un nestsp&ju
20t.

6.4. Aprekina shéema
Aprekina shéma tidens [imenis Venta pienemts -0.73m un gruntsiidens limenis
-0.23m.
Perspektivi iespgjama gultnes atzime -5.00m (BAS) jeb -4.83m Latvijas normalo
augstumu sistema (LAS 2000.5). Aprekina atzime tiek pienemta 0.5m dzilaka -5.33m.
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l.aprekina profils (4.urbums):

F2.20 Lietderigd slodze 20kN, /2

+1.50
b
T +1.00 Enkursaviloe

+0.17 (LAS) +0.00 (BAS)

-0.23 Aprekina gruntsiidens limenis

—0.73 Aprekina Udens ﬁmenlsv Uzbérta grunts

9=30
y=18.08.0 kN/m3

270 w280
Lv.a

—4.83 Projektetd perspektivi iespgjami gultnes atzime 7 Smilts, smalka, biva peleka

=30
—5.33 Aprekino quitnes atzime y=19.1/9.1 kNim3

—6.30
L7l

i Grants, ar ofiem, irdena
9=30
=780 y=18.0v8.0 kN/m3

16mp Mals, miksts plastisks, brins
Cu=83 kPa
y=16.8/6.8 kNim3

2.aprekina profils (1. urburrié):

+2.20 Lietderigd slodze 20kN/m2

+1.40
. -
T +0.80 Enkursavilce

HG.17 (LAS) +0.00 (BAS)

—{.23 Aprekina gruntsidens limenis

—0.73 Apreking Ocens ﬁmems\_} Uzbrta grunts

(p_
y=18.0/8.0 kN/m3
-2.20

=210
=

7b Smilts, smalka, bliva peleka
¢=30
¥=19.1/9.1 kN/m3

—4.20

vl

b Grants, or oliem, bliva, melna
—-4.83 Projektetd perspekihvi iespejomd quitnes atzime ~490 @=30 y=18.0/8 gllm,rm3

15mp Mals, siksti plastisks, brins
Cu=111 kPa
=6.40  y=1717 kN/m3

16mp Mals, miksts plastisks, brins
Cu=83 kPa
y=16.8/6.8 kN/m3

6.5. Gruntis

Grunts parametri pienemti atbilstosi A/S ,,Celuprojekts” 2018. gada geotehniskas
izp€tes atskaitei. Krasta nostiprinajumu paredzets aizbert ar smilti ar ieks€jas berzes lenki
>30°.

Geologiskaja izpéte konstatéts blivs grants slanis, kas ir griiti caurejami ar rievsienu,
tapec tiek pienemts, ka izbiives laika biis nepiecieSams izveidot priekSurbumus, lai
uzirdinatu grunti. Sa iemesla péc aprékina slaniem virs mala slana ir samazinats iek3gjas
berzes lenkis Iidz 30.
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SIA ,,InZenieru birojs “Kurbada tilti””

6.6. Terauda korozija
Krasta nostiprinajuma kalposSanas laiks saskanots ar pasutitaju 50 gadi
Tabula 1.
Vide Korozija 50 gados,
mm
Slakstu un idens mainiga limena zona lidz atzimei -1.5 0.6+3.75=4.35
Pastavigi fideni iegremdéta zona 0.6+2.30=2.90
Gruntt 0.6+0.6=1.20

Korozijas parametri pienemti augstaki ka EN 1993-5 nemot véra teérauda korozijas
mérjjumus Ventspils piestatném.

6.7. Aprekina rezultati
Konstrukciju aprékini veikti izmantojot GGU-retain un GGU-stability datorprogrammas.

Piepiiles fasades siena
Apr- Apr. Apr. lieces moments Apr. lieces mo rflqnts Apréekina speks
i _ ~ - Mgy (pastavigi e _
ekina asspeks Mgq Iiment -1.5 iegremdata zona) saviléu limeni uz
profils | Ngq kN/m | (8lakstu zona) kNm/m Nm/m Im, kN/m
1 69 297 401 170
2 56 207 245 157

Piezimes: 1. aprékina profila Nr. Pienemta aktiva spiediena pardaliSanas shéma, kas atbilst
Case 5 EAU 8.2.2.3, bet 2. aprékina profilam Case 2.

Fasades sienas nestspéja

Fasades sienas izveli nosaka geologiskie apstakli — aug$dala smilts ar statiskas
zond&Sanas pretestibu konusam q>15 MPa, gultné iegul mala slanis ar statiskas
zondéSanas pretestibu konusam g=1.4 MPa un nedrenétu bides pretestibu Cu=83kPa. Ka
ar ar rievsienu jacauriet grants slanis. No iebiives viedokla $adi geologiskie apstakli
uzskatami par smagiem. Rekomendacijas Piling Handbook 9 edition rekomende palus dzit
pa pariem un izmantot hidraulisko amuru, ka ari rekomende izmantot rievpalus ar
pretestibas momentu >1800 cm3/m.
Terauda klase pienemta S355GP. $=0.9.

Sakotngjais Pretestibas moments | Pretestibas moments | Izlietojuma pakape
pretestibas moments | nemot véra koroziju | nemot véra koroziju
cm’/m 1.5m dziluma, max momenta vieta,
cm’/m cm’/m
1800 1050 1335 0.95

Piepiles enkursiena
Pateicoties tam, ka enkursienas iebiives vieta iegul smilts ar labam nestspgjas 1pasSibam
enkursienu paredzets veidot no 3 paliem, kas sastiprinati paketg.

Apréekina Aprékina lieces Aprekina lieces morPents
profils moments Mgg kKNm/m Mgq kKNm/ uz 3 palu
paketi
! 89 178
2 58 116

Enkursienas Skérsgriezums izvéléts vadoties no nepiecieSama sienas stinguma, lai
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ierobezotu sienas izlieces un parvietojumus.

Piepiiles enkursavilces
Savil¢u solis 3.6m, slidraga slodze 20t. Piepiiles savilc€m dotas ar rezervi, lai ievertétu
Skérsgriezuma samazinajumu korozijas rezultata.

Aprekina | Aprékina vertiba uz 1 enkuru,
profils kN
1 706
2 656

Enkurstienu minimala térauda klase s355J2+N. Enkurstienu razotaja atbilstibas deklaracija
jabiit noraditai enkurstienu nestspé&jai.

7. Ugunsdrosibas pasakumu parskats

Uguns drosibas pasakumu parskats sagatavots atbilstosi 16.09.2014 Ministru
kabineta noteikumiem Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu,
atseviSki neklasificétu, inZenierbiivju biivnoteikumi” un 30.06.2015 Ministru kabineta
noteikumiem Nr.333 “Noteikumi par Latvijas buvnormativu LBN 201-15 “Bavju

2999

ugunsdrosiba’”’.
1. Apraksts, kas ietver inzenierbiives ugunsdroSibas raksturlielumus

Krasta nostiprinajums Dienvidu mola 5 atrodas Ventspils ostas teritorija pie
Ventspils Dienvidu mola un Ventspils jahtu ostas. Krasta nostiprinajums izvietots pa
perimetru teritorijai, kas no ziemelu puses robeZojas ar Ventu, bet austrumu puses — ar
kanalu, kas ved uz jahtu ostu. Saja teritorija var nokliit no ielas Mednu mols. Krasta
stiprinajumu ir paredzets izbiivét no terauda rievpaliem, virsbiivi no dzelzsbetona.

2. @Generalplana ugunsdroSibas risindjumi (inZenierbiivju izvietoSana, argjo
inZeniertiklu izbtive, ugunsdzésibas un glabsanas darbu nodrosinasana)

Projekta ietvaros netick mainiti generalplana risinajumi. Ugunsdzesibas
autotransports 1idz krasta stiprinajumam var noklut no Mednu ielas pa vartiem teritorijas
Rietumu puses. NepiecieSamibas gadijuma uguns dz€Sanas darbus iesp&ams veikt no
tidens ar attiecigi aprikotu peldlidzekli.

3. Ugunsdrosibas prasibas biivkonstrukcijam un risinajumiem

Biives nesosas konstrukcijas atbilst Ul uguns noturibas pakapei. Uguns bistamiba
uz krasta stiprinajumiem var bt saistita vien ar peldlidzeklu negadijumiem, ietriecoties
krasta nostiprinajumu konstrukcijas.

4. Evakuacijas nodrosinasana inZenierbiivém (iznemot linijveida inzenierbiivi)
Krasta nostiprinajumi ir linijveida inzenierbiives.

5. Spradziena aizsardzibas risinajumi, ja inzenierbiive paredz€ta spradzienbistamas
vielas transportéSanai, razoSanai, apstradei vai ieguvei.

Uz krasta stiprindjumiem nav paredzeta spradzienbistamu vielu transport€Sana,
razoSana, apstrade vai ieguve.

6. Ugunsaizsardzibas sisteémas (ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas
sistéma, stacionara ugunsdzesibas sist€éma, ugunsgréka izzinoSanas sisttma, dimu un
karstuma kontroles sist€émas)
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Uz krasta stiprinajumiem nav paredz€tas ugunsaizsardzibas sisteémas.

7. Inzeniertehnisko sisttmu ugunsdrosibas risinajumi

Nav paredzéti.

8. Nepartrauktas elektroapgades nodrosinasSana ugunsaizsardzibas sist€mam
Nav paredzéta.

9. Ipasie ugunsdrosibas pasakumi ekspluatacijas laika;

Krasta stiprinagjumu ekspluatacijas laika jaievéro Ministru kabineta noteikumi
Nr.82 Ugunsdrosibas noteikumi.

8. Krasta nostiprinajuma ekspluatacijas nosacijumi
Biives ekspluatacijas perioda ir jaieveéro sekojosi nosacijumi:

Javeic krasta nostiprinajuma uzturé$anas darbi:

- tehniska apsekosana un izpéte;

- siku bojajumu novérsana;

- tirbas un kartibas nodroSinasana krasta nostiprinajuma teritorija.
Jakontrol€ krasta nostiprinajuma tehniskais stavoklis un ekspluatacijas rezZims, veicot:

- visparigo vizualo apskati;

- dzilummerijumus;

- zemiidens apsekoSanu;

- tehnisko izp@ti;

- arkartas apsekoSanu.
Vispariga vizuala apskate tiek veikta, lai parbauditu noteikto ekspluatacijas rezimu un
buves stavokli péc arjam pazimém bez konstrukciju virsmu attiriSanas un materialu
paraugu nonemsanas. Apskates mérkis ir parbaudit biives vispargju atbilstibu projektam
(nelikumiga parbiive un tml.), konstaté€t parslodzes, sadursmes vai korozijas rezultata
raduSos redzamu konstrukciju bojajumu esamibu un to progresé€Sanu, tiribu un kartibu, ka
ar1 noteikt tehniskas izpetes nepiecieSamibu un veikSanas terminu.
Apskati veic ne retak ka vienu reizi gada Ostas buvinzenieris, par ko tiek sastadits
visparigas vizualas apskates akts.
Apskates rezultati, ka ar1 defektu noverSanai veicamie pasakumi tiek fikséti arT Visparigas
vizualas apskates zurnala.
Dzilummeérijjumus pie krasta nostipringjuma veic lietotajs ne retak ka reizi gada.
Merijumus veic izmantojot hidroakustiskos lidzeklus 20 m plata josla ar datu blivumu 2,5
m. Meérfjjumu plans tiek sastadits méroga 1:500. Dzilummerijumu planu pievieno piestatnes
visparigas vizualas apskates aktam..
Zemiudens dalas apsekoSana tiek veikta ne retak ka reizi 5 gados.
Zemiudens apsekoSanu atkariba no konkrétas situdcijas var veikt atseviSki, vai ar1 ka
tehniskas izpétes vai arkartas apsekoSanas sastavdalu.
Tehniska izpete (apsekoSana) tiek veikta, ja vizualaja apskate ir raduSas aizdomas par
iespejamiem sléptiem konstrukciju bojajumiem, konstatéta esoSo bojajumu progreséSana
un tml. Sados gadijumos var biit nepiecie$ama konstrukciju virsmu attiridana un mérijumu
veikSana (ar1 zemidens dala), lai noteiktu bojajumu apjomu, c€lonus un bistamibu.
Materialu 1pasibu noteikSanai ieteicams izmantot nesagraujoSas metodes, bet, ja tas nav
iesp&jams, janonem paraugi laboratorijas izpétei.
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legtitajiem datiem jabiit pietickamiem konstrukciju nestsp&jas novert€Sanai, remonta un
citu tehniskas ekspluatacijas pasakumu planoSanai, ka ari slédzienam par piestatnes
turpmakas ekspluatacijas rezimu.

Apsekosanu veic sertificéti specialisti atbilstosi ligumam ar Lietotaju. ApsekoSanu veic
Ostas parstavja kontrol@.

Arkartas apsekoS$anas mérkis ir noteikt krasta nostiprindjuma stavokli tajos gadijumos,
kad ta bijusi paklauta iedarbibai, kas parkapj normalus ekspluatacijas apstaklus un raditi
bojajumi, vai radusies nepiecieSamiba krasta nostiprinajumu izmantot citiem mérkiem.

Krasta nostiprinajumam jasastada tehniska pase. Pase jasastada ne vé€lak ka vienu ménesi
péc piestatnes nodosanas ekspluatacija. Pasi sastada biivdarbu veicgjs, pieaicinot juras
hidrotehnisko biivju projektéSana sertificétu specialistu. Dokumenti par jebkuram
izmainam, veicot krasta nostiprinajuma kart€jo vai kapitalo remontu, japievieno Pasei.

Ekspluatacijas slodzes krasta nostiprinajuma zona

Pielaujama ekspluatacijas izkliedéta slodze krasta nostiprinajuma zona ir 20 kN/m?.

Dzilumi gar krasta nostiprinajumu

Projektetais dzilums gar krasta nostiprinajumu -5.0. Pielaujamais pardzilinajums
0.3m.

Ostas krasta nostiprinajuma ekspluatacijas reZimam jaatbilst krasta nostiprinajuma
aprékina parametriem, faktiskajam tehniskajam stavoklim, ekspluatacijas apstakliem un
kalpoSanas laikam

Grunts sablivéSanas rezultata iesp&jama seguma noséSanas lidz 3cm. Seguma noséSanas,
kas parsniedz So lielumu, jalabo garantijas ietvaros.

Biivprojekta vaditajs: A.Razgalis
(sert. nr. 3-01631)
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Pielikums nr. 3. Tehniskas apsekosanas atzinums

Latvijas biivnormativam LBN 405-15
"Bivju tehniska apsekoSana" (apstiprinats ar Ministru
kabineta 2015. gada 30. Junija noteikumiem Nr. 337)

Tehniskas apsekoSanas atzinums

Ventspils brivostas krasta nostiprinajumam Dienvidu mola 5,
zemes vienibas kadastra nr. 27000012306, 27000012307, 27000012331,
Ventspils, Dienvidu mols 5

(biives nosaukums, zemes vienibas kadastra numurs un adrese)

Ventspils brivostas parvalde ligums no 2017.gada 23. novembri Nr. 6.1.1.0/17/1/003-1

(pasutitajs, liguma datums un numurs)

Darba uzdevums pie liguma no 2017.gada 23. novembri Nr. 6.1.1.0/17/1/003-1

(apsekosanas uzdevums, ta izsniegS8anas datums)

Atzinums izsniegts 2018.gada 28. janvari
SIA InZenieru birojs ,,Kurbada tilti”

(fiziskas personas vards un uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

1. Visparigas zinas par buvi

1.1. buves veids — krasta nostiprinajums
1.2. apbiives laukums (m?) — 2000

1.3. buvtilpums (m’) -

1.4. kopéja platiba (m?) -

L.5. stavu skaits -

L6, zemes vienibas kadastra apzimgjums — 27000012306, 27000012307,
27000012331

1.7. zemesgabala platiba (ha) 12.86

1.8. biives iepriek$&jais pasnieks —

19, buves pasreiz€jais 1pasnieks — Ventspils pils€tas paSvaldiba, krasta

nostiprinajums atrodas Ventspils brivostas teritorija

1.10. |buvprojekta autors —

1.11.  |buvprojekta nosaukums, akceptéSanas gads un datums —

1.12.  |buives nodosana ekspluatacija (gads un datums) — nav datu.

1.13.  |buves konservacijas gads un datums — nav veikta
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1.14. |buves atjaunoSanas, parbiives, restauracijas gads -
1.15.  |buves kadastralas uzmérisanas lietas: -
1.16 krasta nostiprinajuma garums: ~215m
1.17 dzilums gar krasta nostiprinajumu: no Om Iidz -2.4m
2. Situacija
2.1. zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam

27000012306012

Adrese: -
Piederiba: Bive bez subjekta

Saskana ar Valsts zemes dienesta datiem planota krasta nostiprinajuma vieta atrodas biive
bez subjekta.

ofe amar;”
sy pll

Planota (atlautd) izmantoSana krasta nostiprinajuma izbiives vieta ir D, S, JDzD, JSD,
DzDI, D2, TS, , DzD2. Planota darbiba atbilst teritorijas planojumam.

4

L,

o i

2.2.

biives izvietojums zemesgabala

Biive neatrodas sarkanajas linijas.

2.3.

biives planojums

Biives lietoSanas veids atbilst teritorijas planojumam.
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3. Teritorijas labiekartojums - nav

4. Buves dalas
(Ietver tikai tas biives dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

ApsekoSanas objekta vai apsekolanas priekSmeta nosaukums. Iss

_ . _ C Tehniskais
konstatéto bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla .

- - _ ’ . .. e nolietojums
novertgjums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju veidiem, %)
0

biives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam

4.1. pamati un pamatne 90

1. att. Skats uz krasta nostiprinajuma savienojumu ar 38. piestatni. Savienojuma vieta uz
nogazes tetrapodi un betona masivi. Att€la redzama bijusi tidens limena mériSanas €ka,
kas Sobrid netiek izmantota ( idens ITmena mériSanas Sahta aizbérta). Jauna tidens limena
meérisanas stacija atrodas jahtu osta.

2. att. Skats uz krasta nostiprinagjumu no Ventas augSteces. EsoSais koka palu
nostiprinajums sabrucis. Att€la redzama vieta, kur pali sabrukusi un nobrucis laukamenu
nostiprinajums.
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3.att. Skats uz navigacijas zimi pie ieejas Jaunaja jahtu/zvejas osta. Navigacijas zime
izvietota uz dzelzbetona pamatnes.
|

4. att. Navigacijas zimes betona pamatne betonéta vairakas kartas. Betona redzamas
plaisas un izdrupumi, pamatnes séSanas pazimes un nodrupusi gabali.

;]

> : 2017/12/29
5. Krasta nostiprindgjums Jaunas jahtu/zvejas ostas ieejas kanala. Krasts nostiprinats
saimnieciska karta iedzenot dzelzsbetona palus un nogazi nostiprinot ar buvgruziem.
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5. Ieksejie inZeniertikli un iekartas - nav
6. Aréjie inZeniertikli-nav

7. Kopsavilkums

7.1. biives tehniskais nolietojums

Krasta nostiprindgjums gar Ventas krastu ir sabrucis. Krasta nostiprindjums Jaunas
jahtu/zvejas ostas ieejas kanala ir neapmierinosa tehniska stavokli.

Biives tehniskais nolietojums noteikts subjektivi — 90%.

7.2. secinajumi un ieteikumi

Rekomendacijas biivprojekta izstradei:

1. Paredzet jaunu krasta nostiprindjumu nemot véra nakotné perspektivi iesp&jamos
dzilumus.

2. Paredzet navigacijas zimei jaunu pamatni.

3. Demontet biivi bez subjekta.

Tehniska apsekosana veikta 2017.gada 29.decembri

Andris Razgalis Sert.nr.40-421

(izpilditaja paraksts (vards, uzvards, sertifikata numurs))

Janis Razna, SIA InZenieru birojs ,,Kurbada tilti”

(juridiskas personas vaditaja vards, uzvards un paraksts)
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Pielikums nr. 5. Apdrosinasanas polise

) Seesam

1(2)

ARHITEKTU/INZENIERU PROFESIONALAS ATBILDIBAS APDROSINASANAS POLISE

Nr. 35/000/006651/17

Apdrosinajuma néméjs: Apdrosinatais:
Nosaukums: INZENIERU BIROJS ,,KURBADA TILTI” SIA | Nosaukums INZENIERU BIROJS ,,KURBADA TILTI” SIA
Registracijas Nr: 40003485598 Registracijas Nr: 40003485598
Adrese Balvu iela 5, Riga, LV-1003, Latvija Adrese: Balvu iela 5, Riga, LV-1003, Latvija
Talr.ffakss: 67840545 Talr fiakss: 67840545
e———t
Retroaktivais datums: No 18.10.2009 plkst. 00:00
Apdrosinasanas periods: No 18.10.2017 plkst. 00:00 Iidz 17.10.2018 plkst. 23:59
Pagarinatais pazinosanas periods lidz: Lidz 17.10.2021 plkst. 24:00
Apdrosinata profesija: Tiltu, celu un hidrotehnisko bavju projektésana, autoruzraudziba,
bGvuzraudziba, bavekspertize un biivprojekta ekspertize
Apdrosinasanas objekts Atbildibas limits Pasrisks*
1. Profesionala civiltiesiska atbildiba 500 000.00 EUR 2 000.00 EUR
Par vienu atsevi$ku apdrodina$anas gadijumu un
par vairakiem apdroinasanas gadijumiem kopa
apdroginasanas perioda laika:
Apakslimits pék&nam neparedzétam piesarnojumam 125 000.00 EUR 2 000.00 EUR
Par vienu atsevisku apdrosinadanas gadijumu un
par vairakiem apdro$inasanas gadijumiem kopa
apdro$inasanas perioda laika:
Kopa: 500 000.00 EUR

* par katru apdroSinasanas gadijumu
!Apdro§in5tie riski: Profesionala atbildiba saskana ar apdro$inasanas noteikumiem
Apdrosinasanas noteikumi: Nr. PIW 17

Papildus nosacijumi:

1. STs polises neatnemama sastavdala ir visi tas pielikumi un pieteikuma forma.

2. Prémija aprékinata pamatojoties uz: planoto 2017. gada apgrozijumu: 400 000 EUR un darbinieku skaitu: 5.

3. Tiek lidzapdroginata Apdrosinata atbildiba par pieaicinatajiem apaksuznéméjiem. Pagu apaksuznéméju atbildiba
netiek apdrosinata. Zaudé&juma gadijuma Apdrosinatajam ir regresa tiesibas pret vainigo apak$uznéméju.

4. Attiecba uz autoruzraudzibas darbu veiksanu bivobjekta “Lauceses tilta parblve valsts galvena autocela A13
Krievijas robeza-Rézekne-Lietuvas robeza posma 163.40 km" ka [idzapdro$inata persona tiek ieklauts specialists:
Edgars Pauls, pers.kods 081068-11183, sert.Nr. 20-4276.

5. Apdrosinadanas segums ir spéka attieciba uz sertificétiem darbiniekiem:

1)Janis Razna, p.k. 290973-12114, sert.Nr. 40-316, sert.Nr. 20-3028, sert.Nr. 6-00030;

2)Ingars Rublevskis, p.k. 041082-12127, sert.Nr. 40-426;

3)Martins Radovics, p.k. 021084-11943, sert.Nr. 20-7337,

4)Andris Razgalis, p.k. 260283-11878, sert.Nr. 40-421;

| 5)Vineta Alekna-Bérzina, p.k. 010377-11856, sert. Nr. 5-01176, sert. Nr. 3-00934.

l Kopéja apdrosinasanas prémija 1 506.00 EUR

-wi,

Ja polisé noradita apdrosinasan @@hl?d‘m }}s\pirmé dala netiek samaksata polisé noraditaja termina un apmera, tad

< apdro§inasanas Iigums nav s spéka no ta ’?m&@géanas briza. Atsevisks pazinojums par to, ka apdrosinasanas

i ligums nav stajies spéka, a Qsinéjama—qémapr%})qwms netiek.

ol 2\
I

e
s

SEESAM INSURANCE AS LATVIIAS FILIALE SEESAM INSURANCE AS LATVIA BRANCH
Birojs / Head Office lzmaksu dala / Claims Department www.seesam.v
Muitas iela 1, Riga, LV-1010 Muitas iela 1, Riga, LV-1010 Reg. Nr. / reg no: 40103475609
Talr./ tel. +371 67 06 10 00 Talr. / tel. +371 67 06 10 00 Konta Nr. / account no:
Fakss / fax +371 67 06 10 22 Fakss / fax +371 67 06 10 22 LV48HABAOD01408032833,
E-mail: seesam@seesam.lv E-mail: seesam@seesam.iv Swedbank; SWIFT: HABALV22
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) Seesam

2(2)

ARHITEKTU/INZENIERU PROFESIONALAS ATBILDIBAS APDROSINASANAS POLISE

Nr. 35/000/006651/17

Apliecinu, ka patstavigi apnemos iepazities ar apdrosinaganas liguma nosacijumiem apdro$inataja méajas lapa www.seesam.lv
vai biroja. Gadijuma, ja ar apdro$inasanas liguma nosacijumiem iepazities nav iespéjams, lidzam nekavéjoties sazinaties ar
apdrosinataju vai starpnieku.

Maksajuma Nr.: Apmaksas datums lidz: Maksajuma summa:
1 25.10.2017 753.00 EUR (529.21 LVL)
2 01.04.2018 753.00 EUR (529.21 LVL)
|zdoSanas vieta: Centralais birojs Datums: 17.10.2017 Laiks: 14:55

/
SIAINZENIERU BIROJS ,KURBADA TILTI"”

SEESAM INSURANCE AS LATVIJAS FILIALE SEESAM INSURANCE AS LATVIA BRANCH
Birojs / Head Office lzmaksu dala / Claims Department www.seesam.lv

Muitas iela 1, Riga, LV-1010 Muitas iela 1, Riga, LV-1010 Reg. Nr./ reg no: 40103475609

Talr./ tel. +371 67 06 10 00 Talr. / tel. +371 67 06 10 00 Konta Nr. / account no:

Fakss / fax +371 67 06 10 22 Fakss / fax +371 67 06 10 22 LV48HABAD0O1408032833,

E-mail: seesam@seesam v E-mail: seesam@seesam.lv Swedbank; SWIFT: HABALV22
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Pielikums nr. 6. Buvkomersanta registracijas aplieciba

i

LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas iela 55, Rigd, LV-1519 4 Talrunis 371-7013101 4 Fakss 371-7280882 4 E-pasts: pasts@em.gov.lv
Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

izsniegta
sabiedribai ar ierobezotu atbildibu
InZenieru birojs "Kurbada tilti"

vienotais registracijas numurs : 40003485598

Komersants registréts Buvkomersantu registra 2006. gada 17.maija
(lémums Nr. 2779 ) saskana ar Ministru kabineta 2005. gada 28.junija

noteikumiem Nr.453 "Blivkomersantu registracijas noteikumi"

Biivkomersanta registracijas Nr. 2624-R

Ikgad@jais informacijas atjaunoSanas datums :/ 7.maijs

]

Atbildiga amatpersona -

Bivniecibas stratégijas nodalas vaditajs Dz.Grasmanis

\ LN
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Ventspils brivostas SIA ,,InZenieru birojs “Kurbada tilti””
Krasta nostiprindgjuma parbtve Dienvidu mola 5

Pielikums nr. 7. VAS “Latvijas Juras administracijas” akcepts

Reg. nr. 40003022705
Trijadibas iela 5, Riga, LV-1048

=
[LAWM AS J]M S Talrunis: +371 67062101
Fakss: +371 67860082
e-pasts: lja@lja.lv

e ADMINISTRACIJA My

MARITIME ADMINISTRATION OF LATVIA

LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA

MINISTRY OF TRANSPORT

GF % Zotf . /f/./f/’//— A

Uz Nr.

SIA “’InZenieru birojs “’Kurbada tilti””>’
Balvu iela 5, Riga, LV-1003
Fakss: +371 67334230

Uz Jisu 23.05.2018. Nr.69/T-18
Par biivprojekta saskanoSanu.

Latvijas Jaras administracija izskatfja un no kugoSanas dro3ibas viedokla saskano Iasu
iesniegto biivprojektu ¢’ Ventspils brivostas Krasta nogfipringjuma parbtive Dienvidu mola 5’.

Valdes priekssedetajs :

j J Krastind

R.Cate
67062104
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