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| metala konteiners |

Demontazas darbu apjomi

Nr.p.k. Objekts Meérvieniba| Apjoms
1 |Betona atbalstsiena m? 14
2 |Esosa platnu segums m’ 482
3 |Térauda tvertnes (resiveri) komplekts 1
4 |Ugunszime komplekts 1
5 Dzelzsbetona virsbive m? 180
6 Betona masivi 2.3x2.3x3.6 m’ 76
7  |Muris (laukakmenu, dzelzsbetona) m? 123
8 |Eka m’ 10
9 |Dzelzsbetona virsbive m? 90
10 |Zogs m 14
11 |Betona atbalstsiena m’ 9
12 |Térauda konstrukciju parvietoSana komplekts 1
. 13 |AtvairieriCu parvietosana komplekts 1
,W Konstrukciju demontazas kopsavilkums m’ 493
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1. Demontejamie betona, dzelzsbetona un citi
rasejuma jaietver raksanas darbu apjoma.

2. Konstrukcijas janojauc tada limeni, lai nodrosinatu brivtelpu Iidz atsaitem 0.2m.
3. Demontetas konstrukcijas, kuras nav paredzets lietot atkartoti,

janodod sertificetam
atkritumu apsaimniekotajam.
4. Konstrukcijam, kuras paredzets lietot atkartoti, pirms demontazas javeic foto

fiksacija. Gadijuma, ja demontaZas vai uzglabasanas laika konstrukcijas ir bojatas,
pirms to montaZas atpakal tas ir jaatjauno.

elementi, kas nav uzskaititi saja
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