
Atklātā konkursa „Stāvlaukuma būvniecība  

K.Valdemāra ielā 24, Ventspilī”  

iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2013/99, 

Nolikuma skaidrojumi Nr.1 

 

 

1. Lūdzam precizēt būvdarbu apjoma saraksta (nolikuma pielikums Nr.8) GT daļas 

izmaksu pozīciju 5.1.1. un 5.1.2. mērvienību un apjomu, pēc kura jāsagatavo 

finanšu piedāvājums. 

 

Atbilde: 

Gatavojot piedāvājumu piegādātājs var izvēlēties, kuru mērvienību un attiecīgi apjomu 

norādīt. 

 

 

2. Lūdzam apstiprināt, ka objektu tāmju kopsavilkumā jāiekļauj pasūtītāja rezerve 

5% un vienlaicīgi lūdzam precizēt, vai Pretendentam pieteikumā (nolikuma 

pielikums Nr.2) jānorāda līgumcena (neieskaitot PVN) ar pasūtītāja rezervi 5% 

vai bez. 

 

Atbilde: 

Objekta tāmju kopsavilkumā jāiekļauj pasūtītāja rezerve atbilstoši tāmes veidlapai un 

Pretendenta pieteikumā līgumcena jānorāda, iekļaujot pasūtītāja rezervi. 

 

 

3. Nolikuma punktā 48.3. norādīts, ka tāmes jāsagatavo atbilstoši nolikuma 

pielikumam Nr.8 un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Lūdzam 

precizēt, vai būvdarbu tāme jāsagatavo saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1014 „Noteikumi pat Latvijas 

būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” pielikumiem Nr.5 

un Nr.6, ņemot vērā tās prasības, kādas norādītas Iepirkuma dokumentos? 

 

Atbilde: 

Piegādātajam jāsagatavo un jāiesniedz būvdarbu tāmes aizpildot nolikuma pielikumā 

Nr.8 esošās tāmju veidlapas. 

 

 

4. Nolikuma Pielikumā Nr.7 „Iepirkuma līguma projekts” 3.1. punktā teikts, ka par 

Darbu izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līguma summu..... LVL (.....). 

Pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem piemēro saskaņā ar likuma „Par 

pievienotās vērtības nodokli” 142.panta noteikto kārtību. 

Nolikuma Pielikumā Nr.7 „Iepirkuma līguma projekts” 5.6. punktā teikts: „No 

katra akta izpildīto darbu samaksas (ieskaitot PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 

10% (desmit procentus) un 5.6.1. punktā teikts: „Garantijas summai jābūt 5% 

(piecu procentu) apmērā no izpildīto darbu izmaksām (ieskaitot PVN)”. 

Lūdzam precizēt vai ieturējumu (garantijas) summa nolikuma punktos 37.4., 

47.6. un nolikuma Pielikumā Nr.7 „Iepirkuma līguma projekts” punktos 5.6., 

5.6.1. jāparedz atbilstoši likumam „Par pievienotās vērtības nodokli” neieskaitot 

PVN vai atbilstoši līguma projektā rakstītajam ieskaitot PVN. 



 

Atbilde: 

Pievienotās vērtības nodoklis tiks piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa 

likuma 142.pantā noteikto kārtību. Slēdzot iepirkuma līgumu ar iepirkuma procedūras 

uzvarētāju, attiecīgie iepirkuma līguma punkti tiks precizēti. 

 

 

5. Nolikuma punkts Nr.40: „Avansa apmērs nedrīkst pārsniegt 20% no piedāvātās 

līguma summas”, nolikuma punkts Nr.47.6: „... avansa maksājuma atmaksas 

bezierunu garantijas nodrošinājumu, garantējot atlīdzības izmaksu, Pasūtītājs 

pēc tā pirmā pieprasījuma Pretendenta pieprasītā avansa apmērā (t.sk. PVN)...”. 

Lūdzam precizēt vai avansa apmērs jāparedz atbilstoši likumam „Par pievienotās 

vērtības nodokli” neiekaitot PVN vai atbilstoši nolikumā rakstītajam ieskaitot 

PVN. 

 

Atbilde: 

Avanss apmērs jāparedz atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā 

noteiktajam. Slēdzot iepirkuma līgumu ar iepirkuma procedūras uzvarētāju, attiecīgie 

iepirkuma līguma punkti tiks precizēti. 

 

 

6. Būvdarbu apjoma saraksta (nolikuma pielikums Nr.8) GT daļā iekļauta betona 

tekņu izbūve (izmaksu pozīcija 5.4.), vienlaicīgi ŪKT daļas apjomu sarakstā 

iekļauta betona tekņu izbūve (izmaksu pozīcija 1.1.17-1.1.21 un 2.2.8), norādītie 

darbu apjomi dublējas. Lūdzam precizēt GT un ŪKT daļas būvdarbu apjomu 

sarakstu. 

 

Atbilde: 

Būvdarbu apjomi norādītajās būvdarbu tāmju veidlapu sadaļās tiešām dublējas. 

Būvdarbu tāmju veidlapas tiks precizētas, atstājot būvdarbu apjomus tikai GT daļā. 

Lūdzu precizētās tāmju veidlapas skatīt nolikuma grozījumos Nr.1.  


