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1. Vispārīga daļa 

 

1.1. Būvprojekta DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU sadaļa izstrādāta būvprojekta "Ventspils 

brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana" sastāvā saskaņā ar elektrotehniskās sadaļas 

risinājumiem. 

1.2. Šis būvprojekta sadaļas ietvaros izstrādāti nulles cikla nesošo konstrukciju risinājumi. 

1.3. Visas augstumu atzīmes rasējumos uzrādītas absolūtās, Latvijas augstumu sistēmā (LAS). 

1.4. Visas atsauces uz konkrētiem ražotāja materiāliem, izstrādājumiem un citiem produktiem, 

kuras noradītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitātes līmeni. Noradītus 

materiālus, izstrādājumus un produktus ir atļauts nomainīt ar citiem tehniski analogiem 

materiāliem, ja tas nesamazina projekta prasības un nepasliktina būvniecības kvalitāti. 

Materiālu, izstrādājumu un produktu nomaiņai jābūt saskaņotai ar Būvprojekta sadaļas 

vadītāju. 

1.5. DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU sadaļā ietvertus būvkonstrukciju risinājumus precizēt 

būvniecībās gaitā saskaņā ar faktisko situāciju būvlaukumā. Precizējumus saskaņot ar 

Būvprojekta vadītāju un Būvprojekta sadaļas vadītāju. 

 

2. Normatīvi un standarti 

 

2.1. Būvprojekta sadaļa izstrādāta un noformēta saskaņā ar sekojošiem spēkā esošiem Latvijas 

būvnormatīviem (LBN) un standartiem (LVS): 

 LVS EN 1991-1-1+AC:2014 L "1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-1. daļa: 

Vispārīgās iedarbes. Blīvums, pašsvars, ēku lietderīgās slodzes". 

 LVS EN 1991-1-3+AC:2014 L "1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-3. daļa: 

Vispārīgās iedarbes. Sniega radītās slodzes". 

 LVS EN 1991-1-4+A1+AC:2014 L "1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-4. daļa: 

Vispārīgās iedarbes. Vēja iedarbes". 

 LVS EN 1992-1-1+AC:2014 L "2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana. 1-1. 

daļa Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām". 

 LVS EN 1997-1+A1+AC:2015 "7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 1. daļa: 

Vispārīgie noteikumi". 

 LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana". 

 LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana". 
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3. Inženierģeoloģiskie apstākļi 

 

3.1. Ģeotehniskās izpētes materiāli ņemti no AS "BMGS" 2013.gadā janvārī izpildīta "Ventspils 

brīvostas piestātņu Nr. 20, 34 un 36 renovācija. Ventspils brīvostas teritorija. Ģeotehniskā 

izpēte" pārskata. 

3.2. Gruntsūdens līmenis atbilst absolūtajās atzīmēs ±0,00 [m] LAS. 

3.3. Pieņemts, ka projektējamām konstrukcijām jāatbilst XS1 ārējās vides klasei. 

 

4. Klimatiskie apstākļi 

 

4.1. Celtniecības vieta: Ventspils. 

4.2. Būvniecības vietai ir sekojoši klimatiskie raksturojumi saskaņā ar LBN 003-15 

"Būvklimatoloģija": 

 Sniega slodzes uz zemes virsmas raksturīgā vērtība (ar varbūtību 0,02): sk = 1,25 kN/m². 

 Fundamentālais vēja pamatātrums (Baltijas jūras piekrastes zonā): vb,0 = 27 m/s. 

 Smilšaino grunšu normatīvais sasaluma dziļums (ar varbūtību 1 reize 10 gados): 126 cm. 

 

5. Materiāli 

 

5.1. Betonam, monolītā dzelzsbetona konstrukciju izveidošanai, jāatbilst standarta 

LVS EN 206+A1:2017 prasībām. 

5.2. Monolītā dzelzsbetona konstrukcijas jāstiegro ar B500B klases stiegrām saskaņā ar saskaņā 

ar LVS EN 10080:2006 L standartu. 

5.3. Dzelzsbetona konstrukcijas jāstiegro ar atsevišķiem stiegrojuma stieņiem, savienotiem 

plakanos vai telpiskos karkasos ar siešanas paņēmienu katrā otrā krustpunktā. Stiegrojuma 

savienošana ar kontaktmetināšanu ir aizliegta. 

5.4. Monolītā dzelzsbetona konstrukcijām nominālais betona aizsargslāņa biezums pieņemts 

cnom = 55 mm, ja savādāk nav noradīts rasējumā. Nominālais betona aizsargslānis ir 

attālums starp vistuvākā betona virsmai stiegrojuma virsmu līdz tuvākai betona virsmai 

(ieskaitot savienotājstiegras, slēgtas aptveres un virsmas stiegrojumu). 

5.5. Stiegrojuma fiksācijai un aizsargslāņa nodrošināšanai jālieto rūpnieciski izgatavoti fiksatori 

vai īsstiegras. 
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6. Galvenie konstruktīvie risinājumi 

 

6.1. Šis būvprojekta sadaļas ietvaros projektēti elektrotehnisko kabeļu estakādes nulles cikla 

nesošās konstrukcijas. 

6.2. Visas dzelzsbetona konstrukcijas šajā projekta sadaļā ir pieņemtas no betona 

C35/45 XS3+XF4 F300 W6, atbilstoši LVS EN 206+A1:2017 prasībām. 

6.3. Stiegrojuma stiprības klase šajā projekta sadaļā ir B500B saskaņā ar LVS EN 10080:2006 L. 

6.4. Konstruktīvie risinājumi ir pieņemti saskaņā ar izpildītiem stiprības un noturības aprēķiniem.  

6.5. Projekta risinājumi pieņemti balstoties uz muliņa esošo virszemes nesošo konstrukciju 

apsekošanas rezultātu pamatiem. 

6.1. Šīs projekta sadaļas konstruktīvus risinājumus var iedalīt pēc izpildīšanas veida: 

 Jauni stabveida pamati estakādes sakumā un beigās; 

 Jauni pamati, kas tiks novietoti virsu muliņa plātnēm un savienoti ar tam ar ielīmētam 

stiegrām. Pamatu izvietojums ir saskaņots ar muliņa paļu izvietojumu lai mazināt slodzi 

uz muliņa plātnēm. 

 

7. Darbu izpilde 

 

7.1. Konstrukcijas ir izstrādātas DZK stadijā un ir pamatmateriāls DZKD stadijas rasējumu 

izstrādei. DZKD stadijas rasējumus izstrādā būvuzņēmējs. 

7.2. Visus monolīto dzelzsbetona konstrukciju betonēšanas darbus jāveic saskaņā ar 

LVS EN 206+A1:2017 un LVS EN 13670:2012 L standartu prasībām. 

7.3. Betona sasalšana ieklāšanas procesā un cietēšanas laikā nav pieļaujama. 

7.4. Būvdarbu gaitā atsedzot ar naftas produktiem stipri piesārņoto grunti - tas jāaizvieto ar tīru, 

nepiesārņotu grunti. Piesārņotā grunts jānodod utilizācijai atbilstoši LR normatīvajos aktos 

pastāvošajām prasībām. 

7.5. Ierīkojot pamatus esošo pazemes komunikāciju tuvumā, jāveic šurfēšana. Autoruzraudzības 

kārtā, nepieciešamības gadījumā, tiks izmainīts pamatu izvietojums vai izmainīti pamata 

gabarītizmēri. 

7.6. Konstrukciju izgatavošana un montāža atļauta juridiskām personām ar derīgo 

licenci/sertifikātu atbilstošo darbu veikšanai. 

7.7. Visus būvniecības darbus izpildīt saskaņā ar galvenā būvuzņēmēja izstrādātu un ar 

pasūtītāju saskaņotu darbu veikšanas projektu (DVP). 
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7.8. Visā celtniecības periodā jānodrošina visu būvkonstrukciju izturība, vispārēja un lokāla 

noturība, kā arī LR spēkā esošo normu un noteikumu ievērošana attiecībā uz būvdarbu 

veikšanu. 

7.9. Celtniecības laikā piepūles konstrukcijās un to elementos no montāžas slodzēm un 

materiālu novietošanas nedrīkst pārsniegt attiecīgas vērtības, kuras paredzētas konstrukciju 

ekspluatācijas laikā. 

7.10. Būvdarbu izpildi, kontroli un pieņemšanu veikt saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas 

būvnormatīviem, standartiem un noteikumiem. 

7.11. Būvniecības gaitā visam projekta izmaiņām jābūt saskaņotiem autoruzraudzības kārtā ar 

Būvprojekta sadaļas vadītāju un Būvprojekta vadītāju. 

7.12. Veicot būvdarbus, jāievēro MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības veicot 

būvdarbus" 25.02.2003. un MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 19.04.2016. 

 

8. Pretkorozijas pasākumi 

 

8.1. Dzelzsbetona konstrukciju aizsardzība pret koroziju nodrošināta ar betona klasi un betona 

aizsargslāņa biezumiem. 

8.2. Pretkorozijas aizsardzība ieliekamajām detaļām un enkurskrūvēm: notīrīt no putekļiem un 

rūsas ar smilšu strūklu līdz Sa 2½ pakāpei, atbilstoši LVS EN ISO 8501-1:2007 standartam 

un pretkorozijas aizsardzību izpildīt priekš C5-M apkārtējas vides korozijas kategorijas 

saskaņā ar standarta LVS EN ISO 12944-5:2012 L prasībām. Pretkorozijas 

aizsargpārklājuma nobeiguma krāsai jābūt saskaņotai ar Pasūtītāju. 

 


