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BUVPROJEKTA SASTAVS
Sejuma Projekta dalas | Séjuma
Nr. Desqulans marka arh. Nr.
1. Vispariga dala. InZenierizp&tes materiali. TI, GL, VAS, | MP-2191
ApsekoSanas materiali. Bivprojekta generalplans. Celu dala. GP, CD
2.1. Ziemelu mola galvas dalas tetrapodu kravuma atjaunoSana. BK MP-2192
(Projektétajs — SIA InZenieru birojs “Kurbada tilti”)
2.2. | Ziemelu mola atjaunoSana. BK1 MP-2193
2.3. | Attirito idenu novadiSanas caurules biivkonstrukcijas. BK2 MP-2194
(Projektetajs — SIA “Olimps”)
3. Kabelu estakades dzelzsbetona konstrukcijas. DZK MP-2195
(Projektetajs — SIA “Olimps”)
4. Kabelu estakades metala konstrukcijas. MK MP-2196
(Projektetajs — SIA “Olimps™)
5. Elektroapgade, argjie tikli. Elektroapgades kabelu izneSana no ELT MP-2197
biivniecibas zonas. (Projektétajs — SIA “Olimps”)
6. Vadibas un automatizacijas sistémas. Vadibas un automatizacijas VAS MP-2198
sisttému kabelu izneSana no biivniecibas zonas.
(Projektetajs — SIA “Olimps”™)
7. Attirito Gidenu novadi$anas caurules parcelSana. UKT MP-2199
(Projektétajs — SIA “Olimps”)
8. Specifikacijas. IS MP-2200
9. Darbu organizé$anas projekts. DOP MP-2201
10. Buvdarbu apjomu saraksts. BA MP-2202
11. Izmaksu aprekins. T MP-2203

* Sgjumi Nr. 10 un Nr. 11 tiek iesniegti tikai Pasttitajam (Ventspils brivostas parvaldei).
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SKAIDROJOSS APRAKSTS

Darba daudzumu saraksts ir lasams kopa ar pargjiem blivprojekta dokumentiem. Biivdarbu
izsoles pretendentam ir jabut parliecinatam, ka vin$ pilnigi un pec butibas ir izpratis doku-
menta saturu un vina piedavajums nodrosina kvalitativa darbu izpildjjumu.

Bivuzpémeéjam janoverté biivprojekta un ta atsevisku nodalu detalizacijas pakape un jaieverté
nepiecieSamo papildus aprékinu un projekteSanas darbu izmaksas. Bivuznémeéjam japiedava
risinajumi un jaizstrada nepiecieSamie detaliz€tie darba ras€jumi, ja vinS vai biivinZenieris
uzskata, ka tas ir nepiecieSams.

Buvuzpéméjam sava piedavajuma jaieverte visi nepiecieSamie darbi, materiali, blivmasinas un
transports, bez ka nebiitu iesp&jama blivprojekta paredzéto blivdarbu tehnologiski pareiza,
Pasiititaja prasibam un speka esoSiem normativiem atbilstoSa darba izpilde pilna apjoma.
Buvuzpéméjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistitas ar dazadu
ierobeZojumu un specialu prasibu ieveroSanu biivlaukuma.

Buivuzpémejam katra konkréta darba izmaksas japaredz visi ar darba izpildi saistitie izdevu-
mi, to skaita (bet ne tikai):

— papildus projekteSanas darbi, detaliz€tu ras€jumu izstrade, ja nepiecieSams, lai tehno-
logiski pareizi realizétu buvkonstrukcijas vai, ja to pieprasa biivinZenieris;

— papildus saskanojumu iegliSana;

— papildus pasakumi pret nelabvéligu laika apstaklu ietekmi;

— vides aizsardzibas pasakumi. Jaieverteé arT izdevumi dabai nodarito zaud€jumu kom-
pensésanai un to aprékina apmaksai;

— darbu veikSanas projekta izstrades un saskanoSanas izmaksas;

— darbaspé€ks un visi ar to saistitie izdevumi;

— materialu un precu piegade, iekrauSana, izkrau$ana, uzglaba$ana un ar tiem saistitie
izdevumi, ieskaitot transporté€$anu uz buivlaukumu;

— iekartas un visi ar tam saistitie izdevumi;

— materialu un precu uzstadiSana, montaZa un instalacija vai izvieto§ana savas vietas;

— pagaidu darbi un ar tiem saistitie nepiecieSamie projekti, ka ar1 konstrukciju detalize-
jumu projekti;

— organizéSanas izdevumi, pieskaitamie izdevumi un ienakumi, planota pelna;

— buvinZeniera piedaliSanas paraugu nonems$ana un testéSana, ko veic Biivuzp€mejs, un
testeéSanas sertifikatu nodrosinasana;

— iepriek§ noteiktas vai paredz€tas saistibas, atbildibas un riski, kas ietverti blivdarbu
izpildiSana;

— paklauSanas kvalitates garantijas shémam un atbilstibas sertifikatu nodrosinasana;

— pasakumi, kas saistiti ar biivlaukuma lietoSanas ierobeZojumiem un prasibam;

— pasakumi, kas saistiti ar Udens iedarbibas novérSanu gruntt un virsmas tidenu novadi-
Sanu;

— izdevumi par biives konstrukciju un biivniecibas atkritumu novietoSanu;

— izdevumi izpilddokumentacijas sagatavosanai.



Biivprojekts
“Ventspils brivostas Ziemelu mola atjauno$ana”.
Buivdarbu apjomu saraksts.

SIA ,Juras projekts”
Riga, 2018. g.

Sastadot Buvdarbu apjomu sarakstu, izmantotas mérvienibas un to saisinajumi, kadi paredzéti
2010.gada 28.septembra MK Noteikumos Nr. 916 “Dokumentu izstradasanas un noformésa-
nas kartiba”, 2013. gada 29. oktobra MK Noteikumi Nr. 1186 “Meérvienibu noteikumi” un
LBN 501-17 “Buivizmaksu noteikSanas kartiba”. Turklat tiek izmantotas mervienibas un to

saisinajums “ks” — kopsumma.

Nemot véra Ziemelu mola konstruktivas patnibas, atseviski blivdarbu apjomi var tikt precize-
ti pec faktiska stavokla buivdarbu veikSanas bridi, pieméram, péc tehnologisko caurulvadu
kanala demontaZas. Par to noradits attiecigas buvprojekta dalas. Sada darbu faktisko apjomu
precizéSana tiek veikta blivinZeniera un projekte€Sanas organizacijas parstavja klatbiitne. Boiv-
darbu apjomu galigais apstiprindjums — péc saskanojuma ar Pasiititaju, ja savadak nav pa-
redzets buvdarbu veikSanas Liguma.

Sastadija: Alla Seleznova

Buivprakses sertifikats Nr. 20-6092
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