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Šī būvprojekta daļa “Esošo kabeļu līniju iznešana no būvniecības zonas starp piestātnēm 
34., 35.A un 36.” ir būvprojekta “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana” sastāvdaļa. 
Būvprojekta vadības un automatizācijas sistēmu sadaļa izstrādāta saskaņā ar SIA “Ventamonjaks 
serviss” 02.03.2018. Tehniskajiem noteikumiem un tā Pielikumu Nr.1. 

Dotajā projekta sadaļā paredzēta sekojošo sistēmu kabeļu līniju iznešana no būvniecības 
zonas: 

- ugunsdzēsības sistēmas kabeļi; 

- sakaru sistēmas kabeļi; 

- automatizācijas sistēmu kabeļu.   

Kabeļu līnijas pa Ziemeļu molu tiek guldītas pa jauno kabeļu estakādi, kas paredzēta 
projekta elektrotehniskajā sadaļā  17-07-BP-ELT. Kabeļu estakādē ir izdalīti divi kabeļu plaukti, 
viens plaukts paredzēts ugunsdzēsības sistēmu un sakaru sistēmu kabeļiem un otrs kabeļu plukts 
paredzēts automatizācijas sistēmu kabeļiem, pie kam dažādu sistēmu un dažādu organizāciju 
kabeļu atdalīšanai ir paredzētas starpsienas. 

Visi kabeļi no projektējamajām konstrukcijām tālāk uz esošajām pieslēguma vietām tiek 
nolikti pa esošajām kabeļu konstrukcijām, kabeļu kanalizācijā un kabeļu kanālos un esošajās 
tērauda caurulēs. 

Projektā paredzēta kabeļu nomaiņa no katras līnijas sākuma līdz beigām bez savienojošām 
uzmavām ar esošajiem kabeļiem. 

Jauno kabeļu pieslēgšana pie esošajām iekārtām jāizpilda saskaņā ar Pasūtītāja esošo 
izpilddokumentāciju un pieslēgšana pie spailēm dotajā projektā nav sniegta.       

Automatizācijas kabeļu un vājstrāvu sistēmu kabeļu plāns sniegts rasējumā VAS2 lapās 1, 
2, 3, 4 ,kabeļu izvietojums uz projektējamās kabeļu estakādes plauktiem sniegts rasējumā VAS-
2 lapā 5.  

Projektā ir paredzēta SIA "Ventamonjaks" automatizācijas sistēmas esošās komutācijas 
kārbas JB-29B, kas atrodas 34. piestātnes rajonā, un tās kabeļu demontāža, sk. rasējumu VAS-
3. No kārbas JB-29B uz esošo vadības staciju ST-3, kas atrodas 36. piestātnes operatoru mājā, 

jāpārnes releji R16E, R17E, pretestība 1k un 10 spailes.      

Kabeļu līniju montāžu sprādzienbīstamajās zonās veikt ievērojot standarta  LVS EN 60079-
14:2014/AC:2016 prasības. 

Dažāda pielietojuma kabeļi (piemēram, spēka kabeļi un informācijas pārraides kabeļi) 
nedrīkst atrasties vienā kūlī. Dažāda pielietojuma kabeļu kūļiem jābūt savstarpēji nodalītiem 
elektromagnētiskās mijiedarbības ziņā atbilstoši LVS HD 60364-4-444:2007 
+AMD1:2015+AMD2:2018 CSV. 

https://webstore.iec.ch/publication/62498
https://webstore.iec.ch/publication/62498
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Vājstrāvu sistēmas kabeļus un automatizācijas kabeļus ar spriegumu 24VDC ir jānoliek 
atsevišķi no 230VAC sprieguma kabeļiem. Automatizācijas kabeļus ar spriegumu 230VAC 
jānoliek uz viena plaukta ar 230VAC spēka kabeļiem. 

Visiem kabeļiem, jābūt marķētiem tekņu un kārbu trašu sākumā un beigās vienas telpas, 
atklātas iekārtas vai ietaises robežās, kā arī vietās, kur tie pieslēgti pie elektroiekārtām. Kabeļus 
un vadus nedrīkst sabojāt ar fiksācijas līdzekļiem. 

Pirms veikt optisko kabeļu montāžu, nepieciešams precizēt optisko dzīslu konektoru tipus 
visās optisko kabeļu montāžas kārbās (Patch Panel). 

Nepieciešams precizēt SIA "VARS" optiskā kabeļa, kas nolikts no VS-34 (34. piestātnes 
Nr.34 administratīvā ēka) un CVP VARS, tipu un dzīslu skaitu. 

Projektā paredzētie kabeļi ir ar liesmu pašslāpējošu ārējo izolāciju, izolācija ir noturīga pret 
ārējo apstākļu, UV starojuma un naftas produktu tvaiku iedarbību, kabeļu darba temperatūras 

diapazons ir vismaz no -30C līdz +70ºC. Kabeļiem, kuru izolācija nav UV starojuma noturīga, 
kabeļu trašu atklātajos posmos jāparedz papildus aizsardzība, paredzot kabeļu instalāciju 
gludsienu elektrotehniskajās caurulēs, kuras ir UV starojuma noturīgas, atbilstošā darba 
temperatūra un ir liesmu pašslāpējošas.  

 
Projektā pievienojamajos dokumentos ir sniegta iekārtu, izstrādājumu un materiālu 

specifikācija, skat. 17-07-BP-VAS-IS. Specifikācijā sniegtās norādes uz montāžas materiālu un 
izstrādājumu ražotājiem sniegtas nosacīti. Iespējams alternatīvu materiālu un izstrādājumu 
pielietojums, ja tas nepazemina projektā noteiktās prasības un neiespaido būvniecības kvalitāti. 

 
Pēc visu, no būvniecības zonas pārvietojamo, kabeļu tīklu noguldīšanas, esošie kabeļu tīkli 

jādemontē. Demontējamo kabeļu tīklu pilns saraksts norādīts SIA “Ventamonjaks serviss” 
02.03.2018. tehnisko noteikumu Pielikumā Nr.1. 
 
 Visi tehniskie risinājumi atspoguļoti attiecīgos būvprojekta rasējumos. 


