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1. Vispārīgā informācija 

Šī būvprojekta daļa “Attīrīto ūdeņu novadīšanas caurules pārcelšana” ir 
būvprojekta “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana” sastāvdaļa. 
Būvprojekta ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS sadaļa izstrādāta saskaņā ar 
Ventspils reģionālās vides pārvaldes tehniskajiem noteikumiem Nr.VE17TN0274 
un ar Ventspils reģionālās vides pārvaldes izmaiņām tehniskajos noteikumos 
Nr.VE18VL0043, kā arī AS “Ventbunkers” tehniskajiem noteikumiem Nr.2-14/31. 

Izejas dati projekta izstrādāšanai: 

- 2017.g.06.07. SIA “Geodēzists” izstrādātais topografiskais plāns; 

Projekts izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem 

un tehniskiem noteikumiem: 

- LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”, 

- LBN 003-15 “Būvklimatoloģija”, 

- LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”. 

  

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta 

risinājuma realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām 

projekta sadaļām. 

Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita 
ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības, veicot projekta 
risinājumu saskaņošanu ar projekta autoru pirms būvdarbu uzsākšanas un iekārtu 
pasūtīšanas. 

2. Attīrītā ūdens cauruļvads 

Attīrītā ūdens novadīšanai Baltijas jūrā no AS “Ventbunkers” rūpniecisko 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiek lietots cauruļvads DN500, kura posms 
aptuveni 560 m garumā izvietots SIA “Ventamonjaks Serviss” teritorijā (krasta 
zonā un pa Ziemeļu molu). Cauruļvada zemūdens daļa aptuveni 150 m garumā 
izvietota Baltijas jūrā perpendikulāri Ziemeļu molam. AS “Ventbunkers” 
rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības nodrošināšanai, attīrītā ūdens 
novadīšana Baltijas jūrā parasti tiek veikta 3 diennaktis bez pārtraukuma 3 reizes 
mēnesī. 

Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošanas būvdarbu laikā tiks demontēts 
attīrītā ūdens novadīšanas cauruļvada posms. 
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Paredzēts izveidot pagaidu attīrītā ūdens novadīšanas sistēmu ar caurlaides 
spēju ne mazāku par 600m3 stundā, kā arī nodrošināt attīrītā ūdens izplūdi zem 
ūdens līmeņa. 

Cauruļvada posma demontāžas laikā netiks pieļauta attīrītā ūdens 
novadīšana Baltijas jūrā. 

Cauruļvada demontēšanas un konservācijas laikā tiks izvēlēti tehnoloģiskie 
risinājumi un pielietoti tādi palīglīdzekļi, kuri darbu veikšanas laikā nepieļaus vides 
piesārņojumu, kā arī tiks paredzēti pasākumi vidē nonākušā piesārņojuma 
savākšanai, ja radīsies tāda nepieciešamība. 

Pārbūves laikā tiks nodrošināta AS “Ventbunkers” rūpniecisko notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu darbība un pēc darbu pabeigšanas tiks nodrošināta tā 
sākotnējā darbība. 

 Pēc jaunā ceļa uzbūvēšanas attīrītā ūdens cauruļvads tiks likts uz no jauna 
projektētajiem balstiem. Cauruļvads tiks pieslēgts tajā pašā pieslēguma vietā pie 
izejas no Baltijas jūras. Savienojuma vieta tiks hermētiski noslēgta. 

Cauruļvada slīpums izpildīts, ņemot vērā esošās drenāžas vietas. 


