SIA InZenieru birojs ,,Kurbada tilti”
Balvu iela 5, Riga, LV-1003
Registracijas Nr. LVV40003485598
Buivkomersanta reg. Nr. 2624-R
E-pasts: info@kurbadatilti.lv,

talr. 67334229, fakss 67334230

Pasiititajs

Reg. Nr.

Adrese

Pasiitijuma Nr.

Biives klasifikacija

Biivprojekts

Objekta atrasanas vieta

Projekta stadija

Biivprojekta dala

Sgjums

Ventspils brivostas parvalde

LV90000284085
Jana iela 19, Ventspils

6.1.1.0/17/1/003-1

CC 21510101

Ventspils brivostas Krasta nostiprinajuma
parbiive Dienvidu mola 5

Ventspils, Dienvidu mols 5

Biuvprojekts

Vispariga dala, Generalplans

L.séjums.

inZenieru birojs

KURBADA TILTI

SIA InZenieru birojs ,,Kurbada t11t1_ Janis Razna
valdes loceklis

Saja bavprojekta ir icklautas un izstradatas visas nepieciesamas dalas atbilstosi

biivatlauja ietvertajiem nosacijumiem.

Biuivprojekta vaditajs

Sert. nr. 3-01631 2018. gada 21. maija

Andris Razgalis

Biivprojekta autors .
SIA InZenieru birojs ,,Kurbada tilti ””

Arhiva registracijas Nr.:

324-HT17 Riga, 2018. gads



aaaaa

Ventspils brivostas SIA ,,InZenieru birojs “Kurbada tilti
Krasta nostiprindgjuma parbtive Dienvidu mola 5

BUVPROJEKTA SASTAVS

1. SEJUMS. Vispariga dala. Generalplans.
2. SEJUMS InZenierrisinajumi (BK).

3. SEJUMS. Ekonomiska dala. Darbu organizacijas projekts (DOP), Biivdarbu
apjomu saraksts (BA)

4. SEJUMS. Ekonomiska dala. Tame (1 pasititaja eksemplars)



Ventspils brivostas SIA ,,InZenieru birojs “Kurbada tilti””
Krasta nostiprindgjuma parbtive Dienvidu mola 5

Saturs

1. Projekt€8anas UZAEVUMS ..........ccoiiiiiiiiiieie e 4
2. BUVAIAUJA .o 7
3. Sanemtie tehniski€ NOtEIKUMI .......c.oiveiiiiiiiici e 14
3.1  Zivsaimnieciskas eKSpertizes atZinUIMS ..........cccvereeiririeniniiinieseee e 14
3.2 Valsts vides dienesta tehniskie NOtEIKUMI...........cccooviiiiiiiniiic 16
3.3 Latvijas vides, geologijas un meteorologijas CENtIS........cuuruvrerrerrieseereereesenseenns 19
Zemes gramatas NOAAlTIUMS .........ooiiiiiiiiiie e 21

O, SKaidrojoSs apraksts.......ccuiiiiiiiiiiiiieii e 23
5.1, Es08as SItUACHAS APTAKSES ....vveuviiiiiiieiiiiesiieie et 23
5.2.  Geologiskie un hidrologiskie apstakli.........c.ccceriiriiiiiiiiiiiiieies e 23
5.3. Paredzetas darbibas krasta nostiprinajuma parbliVel..........cceereerieernenieesineeneene 23
5.4. Buvatlauja ietverto projekt€Sanas nosacijumu izpilde ...........ccoovvviiiiieiiiiiiiennen, 24

6.  Aprekinu KopsavilKums .........cccooviiiiiiiiii e 26
6.1. Izmantotie blivnormativi un standarti ...........cccceviiriiiiiiiii 26
6.2.  ODJEKIA APIAKES......eeueeiiieiiiesie e 26
6.3, SIOUZES ... 26
6.4.  ApPrekina Sh8mMa.........ccoociiiiiiiii e 26
8.5, GIUNTIS.....iiiiiiii s 27
6.6.  TErauda KOTOZIJA......eevireeiiieiiisieiie ettt bbbt 28
6.7.  APrekKina reZultati........ccoceiiiiiiiiiiiii i 28

7. UgunsdroSibas pasakumu parskats ..........cccocvereeriiiiiiiiesic e 29
8. Krasta nostiprinajuma ekspluatacijas NOSACTIUMI .....ccvvvverieeriinieiieiiesre e 30
GP — 1 GENeraIPlans .........ccceiuiiiiiiiiiii e 32
Pielikums nr. 1. TOPOZIALIIA ..eveveeiiiiiee i 33
Pielikums nr. 2. DZiIJumMmEITUmI......ccooiiiiiiiiiiiiici e 34
Pielikums nr. 3. Tehniskas apseko$anas atZinUms...........cccovevviiieiiiiiieiie e 35
Pielikums nr. 4. Zemiidens apsekoS$anas atSKaite...........ccvvvviieeriiiniieniciiee e 40
Pielikums nr. 5. ApdroSinaSanas POLISE .........cocvvirrieriiiiierii e 43
Pielikums nr. 6. Bivkomersanta registracijas apliecIba ..........cocveververerinininisisesieens 45
Pielikums nr. 7. VAS “Latvijas Jiiras administracijas” akcepts .........ccoocrvieiiiiiniiniinicnnnn, 46
Pielikums nr. 8. Geotehniskas 1Zpetes PArskats ........ccoovvereiiiieiiiiiie e 47



Ventspils brivostas
Krasta nostiprindgjuma parbtive Dienvidu mola 5

SIA ,,InZenieru birojs “Kurbada tilti””

1. Projektésanas uzdevums

PROJEKTESANAS UZDEVUMS
Ventspils brivostas Krasta nostiprinajuma parbiive Dienvidu mola 5

Pasiititajs

Objekta nosaukums

Objekta atrasanas vieta

Objekta galvenais
lietoSanas veids

Biivniecibas veids

InZenierbtives grupa

Buivniecibas kartas:

Projektéjama objekta
nozime

ProjektéSanas darbu
apjoms

Prasibas

biivprojekta izstradei

Ventspils brivostas parvalde.

Ventspils brivostas Krasta nostiprinajuma parbiive Dienvidu
mola 5.

Dienvidu mols 5, Ventspili

Dienvidu mols. Buves kods — 21510201 (22.12.2009. MK
noteikumi ,,Noteikumi par buvju klasifikaciju®)

Parbuve.

2. grupa.

7.1. Divas kartas (skat. 1.Pielikums):
1.karta - Krasta nostiprinajuma parbave (L ~90m);
2 karta - Krasta nostiprinajuma parbave (L ~130m).

Ventspils brivostas teritorijas priekSostas krasta zonas
aizsardziba pret izskaloSanu, vilnoSanas procesu, straumém,
sanesumiem un ledus, k& arT droSus kugoSanas apstaklus
Ventas kanala.

8.1. Tehnisko noteikumu pieprasiSana.

8.2. Geotehniska izpéte.

8.3. Objekta rajona esoS$o hidrotehnisko biivju un tam
piegulo3as teritorijas apseko$ana minimali nepiecieSama
apjoma.

8.2. Krasta nostiprindgjuma parbuives risinajumu izstrade
atbilsto$i hidrotehniskas buives apsekoSanas rezultatiem.
(piedavat vismaz divus risinajumus).

8.4. Buvprojekta minimala sastava izstrade un saskanosana.
8.4.1.Parbuvéjama krasta nostiprinajuma zona seguma kon-
strukciju saskanot ar Pasttitaju buvprojekta minimala
sastava izstrades gaita

8.5. Buvprojekta izstrade un saskanoSana.

9.1. Projektétajs pilniba atbild par buvdarbu sastavu un
buvdarbu apjomu, ka arl taja esoSajiem tehniskajiem
risinajumiem.



Ventspils brivostas

Krasta nostiprindgjuma parbtive Dienvidu mola 5

SIA ,,InZenieru birojs “Kurbada tilti””

10. Biivprojekta izstrades -
termini

11. Izejas dati, kurus
nodro$ina Pastttajs

Pielikuma: Objekta plans uz 1.Ipp

Pasutitajs

9.2. Bivprojekts jaizstrada saskapa ar So projektésanas
uzdevumu, Ventspils pilsétas domes Arhitektiras un
pilsétbivniecibas  nodalas  izsniedzamaja buvatlauja
noteiktajiem  projektéSanas  nosacijumiem, iesaistito
organizaciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, ka ar1
atbilstodi  Latvijas  Republika  speka  esoSajiem
biivnormativiem un Ventspils pilsétas saistoSajiem apbuives
noteikumiem
9.3. Buvprojekta sastavam jaatbilst Ministru kabineta
2017.gada 06.jinija noteikumiem Nr. 253 “Atsevisku
inzenierbavju blivnoteikumi” prasibam: vispariga dala,
arhitektiras dala, bavkonstrukciju dala, darbu organizéSanas
projekts, kalendarais plans, ekonomiska sadala.
9.4. Buvprojekta noform&umam jaatbilst 2015.gada
15 junija LBN 202-15 ,,Buvprojekta saturs un noformésana”
prasibam.
9.5. Buvprojekts Pasititajam jaiesniedz 6 drukas eksempla-
ros (tai skaita 1 gab. cietos vakos), ka arl papildus
elektroniska forma:
9. teksts un aprékini — MS Office programmas un *¥%pdf
failos;
10. grafiskie materiali ***.dwg un **% ndf failos.

10.1. Biivprojekta izstrade minimala sastava un buvatlaujas
sanemsana 3 (tris) ménesu laika no liguma parakstiSanas;
10.2.Biivprojekta izstrade pilna sastava un bavvaldes
atzimes sanemsanas buvatlauja par taja ietverto
projektésanas nosacijumu izpildi 2 (divi) ménesu laika no
buvatlaujas sanems3anas.

11.1. Dokumenti, kas apstiprina Pasutitaja tiesibas veikt
buvdarbus (zemes gabala robezu plans un tml.). Ja
nepieciesams, citi dokumenti, kas nepiecieSami projekta
dokumentacijas izstradasanai.

11.2. Aktualais topografiskais plans M 1:500 (elektroniska
un drukas formata).

11.3. Dzilumu mérfjumi projekt€jama objekta zona (elek-
troniska un drukas formata).

Izpilditajs

(45

Ventspils bpostas pﬁp/ nieks
I.Sarmulis

SIA “Infenieru birojvs “Kurbada tilti””
valdes logeklis J.Razna.... T i,
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Ventspils brivostas SIA ,,InZenieru birojs “Kurbada tilti””

Krasta nostiprindgjuma parbtive Dienvidu mola 5

2. Buvatlauja

VENTSPILS PILSETAS DOME

ARHITEKTURAS UN PILSETBUVNIECIBAS
NODALA

BUVNIECIBAS ADMINISTRATIVA INSPEKCIJA

Registracijas Nr. 90000051970, Jaras iela 36, Ventspils, LV3601
talrunis: 63601162, 63601197, fakss: 63601118, e-pasts: apn@ventspils.lv, http://www.ventspils.lv

Ventspilt
16.03.2018. ‘

BUVATLAUJA NR. BIS-BV-4.2-2018-123

1. Objekts Ventspils brivostas krasta nostiprinijuma parbiive Dienvidu mols 5,
Ventspili _
2. Pasititajs VENTSPILS BRIVOSTAS PARVALDE, 90000284085, J ana iela 19,

Ventspils, LV-3601, 63622586

3. Zinas par biivém:

Kadastra apzimé&jums: 27000012306019

Kadastra numurs: -

T Biives veids InZenierbtve

2. |InZenierbiives iedalfjums cita inZenierbiive

3. |Nosaukums krasta nostiprinajums

Z Biivniecibas veids parbuve

? Bives grupa 2. grupa

E.w‘ Xdrese - Dienvidu mols 5, Ventspils, LV-3601

7.  |Galvena zemes vieniba 27000012306

8. |tiesiskais valditajs VENTSPILS BRIVOSTAS PARVALDE, 90000284085,
Jana iela 19, Ventspils, LV-3601

? Paredzgtais galvenais 2151 Ostas un kugojamie kanali

lietoSanas veids
10. |Garums (m) 80.0

1.lpp no 7 Ipp

Lietas numurs: BIS-52797-1944
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.2-2018-123




Ventspils brivostas

Krasta nostiprindgjuma parbtive Dienvidu mola 5

SIA ,,InZenieru birojs “Kurbada tilti””

11.  |Izmantotie materiali dzelzbetons, térauda rievpali, terauda enkursavilces,
smiltis, brugakmens
12. |InZenierbiives biivdarbu bivnieciba nav piekritiga Biivniecibas valsts kontroles
kontrole nav Biivniecibas birojam
valsts kontroles biroja
kompetencg atbilstosi
Biavniecibas likuma 6.
panta pirmas dalas
1.punktam: J
Kadastra apzim&jums: 27000012307006
Kadastra numurs: -
!T Bives veids InZenierbiive
2. |InZenierbuives iedalfjums cita inZenierbiive
3. |Nosaukums krasta nostiprinajums
4.  |Biivniecibas veids parbiive
5. |Bives grupa 2. grupa
6. |Adrese Mednu iela 42, Ventspils, LV-3601
7. | Galvena zemes vieniba 27000012307
8.  |tiesiskais valditajs VENTSPILS BRIVOSTAS PARVALDE, 90000284085
Jana iela 19, Ventspils, LV-3601
9.  |Paredzétais galvenais 2151 Ostas un kugojamie kanali
lietosanas veids
10. |Garums (m) 1449
11.  |Izmantotie materiali dzelzbetons terauda rievpali, térauda enkursavilces,
smiltis, brugakmens
12. | InZenierbiives biivdarbu bivnieciba nav piekritiga Biivniecibas valsts kontroles
kontrole nav Biivniecibas birojam
valsts kontroles biroja
kompetence atbilstosi
Bivniecibas likuma 6.
panta pirmas dalas
1.punktam: J
Kadastra apzimgjums: 27000012306012
Kadastra numurs: - B
Biives veids InZenierbiive
InZenierbiives iedalijums cita inZenierbiive

Nosaukums

biive bez subjekta

Biivniecibas veids

Nojauks$ana

Lietas numurs: BIS-52797-1944
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.2-2018-123

2.1pp no 7 Ipp



Ventspils brivostas

Krasta nostiprindgjuma parbtive Dienvidu mola 5

SIA ,,InZenieru birojs “Kurbada tilti””

5. |Biives grupa 1. grupa
6. |Adrese Dienvidu mols 5, Ventspils, LV-3601
7. |Galvena zemes vieniba 27000012306
8.  |Ipa3nieks vai, ja tada nav, -
tiesiskais valditajs un/vai
| lietotajs
9.  |Apbuves laukums (m2) 10.0
10. |InZenierbuves biivdarbu biivnieciba nav piekritiga Biivniecibas valsts kontroles

kontrole nav Biivniecibas
valsts kontroles biroja
kompetence atbilstosi
Biivniecibas likuma 6.
panta pirmas dalas

1.punktam:

birojam

4. Zinas par zemes gabaliem:

Kadastra apziméjums: 27000012306
Kadastra numurs: 27000012306
1. |Adrese Dienvidu mols 5, Ventspils, LV-3601
2. |Ipasnieks Ventspils pilsetas dome, 90000051970, Jiras iela 36,
Ventspils, LV-3601, 63601100, dome@ventspils.lv
3. |Tiesiskais valditajs  Ventspils brivostas parvalde, 90000284085, Jana iela 19,
Ventspils, LV-3602
Nomnieks Valsts sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu "Latvijas Vides,
geologijas un meteorologijas centrs", 50103237791,
2 Maskavas iela 165, Riga, LV-1019
Kadastra apzimé&jums: 27000012307
Kadastra numurs: 27000012307
1. |Adrese Mednu iela 42, Ventspils, LV-3601
2. |Ipasnieks Satiksmes ministrija, 90000088687, Gogola iela 3, Riga,
LV-1050
' g Tiesiskais valditajs Ventspils brivostas parvalde, 90000284085, Jana iela 19,
Ventspils, LV-3602

Kadastra apzim&jums:

Kadastra numurs: -

27000012331

1.

l Adrese

Lietas numurs: BIS-52797-1944

3.Ipp no 7 Ipp

Dokumenta numurs: BIS-BV-4.2-2018-123
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Ventspils brivostas
Krasta nostiprindgjuma parbtive Dienvidu mola 5

2. Tpaéniekg : 7 Pieder valstij
Tiesiskais valditajs Ventspils brivostas parvalde, 90000284085, Jana iela 19,
Ventspils, LV-3602

5. Buivprojekta izstradatajs:
Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "InZenieru birojs "Kurbada tilti"", reg.Nr.
40003485598, Balvu iela 5, Riga, LV-1003

6. Atkritumu apsaimniekoSana: Atbilsto§i normativo aktu prasibam

7. Teritorijas planojuma (lokalplanojuma, detalplanojuma) galvena izmantogana
(papildizmanto$ana): Satiksmes infrastruktiiras objektu teritorijas TS

8. Biivdarbu Tsteno$anas vietas parbaude:
ApsekoSanas datums: 01.03.2018
Atzinums par biives parbaudi: BIS-BV-19.9-2018-1721 (83) (01.03.2018)

ProjekteSanas nosacijumi

L Saskanojumi ar zemes gabala Tpagnieku vai tiesisko valditaju:

1.1 VENTSPILS BRIVOSTAS PARVALDE Jana iela 19, Ventspils, LV-3601;
info@vbp.lv; talr.63622586

1.2, VENTSPILS BRIVOSTAS PARVALDE Ostas kapteinu dienesta Ostas kapteinis;
K.Valdemara iela 14, Ventspils, LV-3601; info@vbp.lv; talr.63623324

Saskanojumi ar tre§ajam personam:

2.1. Jja Bivprojekta realizacijas laika tiek paredzéts skart esoos inZenierkomunikaciju
pievadus vai citas inZenierblives vai &kas, kuru Ipasnieki (valditaji) nav noraditi Saja
buvatlauja, pirms Biivprojekta izstrades uzsak$anas sanemt tehniskos noteikumus no
to inZenierkomunikaciju, inZenierbiivju vai &ku Ipasniekiem (valditajiem), kuru
IpaSuma/valdijuma atrodas attiecigas komunikacijas un/vai biives.

3 Tehniskie vai Tpasie noteikumi un to izdevéju saskanojumi:

a1, ar valsts institiicijam: '

3.1.1.  |VALSTS VIDES DIENESTA Ventspils regionala vides parvalde; Darzu iela 2,
Ventspils; 63626903;

3.1.2. |VALSTS KULTURAS PIEMINEKLU AIZSARDZIBAS INSPEKCIJA Mazi Pils iela
19, Riga, LV-1050; vkpai@mantojums.lv; 6229272 - gadijuma, ja valsts nozimes
kultaras pieminekla - Ventspils Locu torpa ( valsts aizsardzibas Nr. 8886) aizsargjosla
atrodas darbu veikSanas zona. Biivprojekta atspogulot atbilstibu §im nosacijumam;

3.1.3. |LATVIJAS JURAS ADMINISTRACIJA Trijadibas iela 5, Riga,
LV-1048, 67062101,

3.1.4.  |VALSTS SIA "LATVIJAS VIDES GEOLOGIJAS UN METEOROLOGIJAS
CENTRS" Maskavas iela 165, Riga, LV-1019, talr. 67032600.

4.1pp no 7 lpp

Lietas numurs: BIS-52797-1944
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.2-2018-123
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Ventspils brivostas

SIA ,,InZenieru birojs “Kurbada tilti””

Krasta nostiprindgjuma parbtive Dienvidu mola 5

4. Vides pieejamibas prasibas:

Nemot véra objekta novietni un ta funkciju, prasibas vides pieejamibai izvirzitas
netiek, ja vien tas nav pretruna ar normativajos aktos noteikto. Izpildoties §im
nosacfjumam, projekta risinadjumos janem véra normativo aktu prasibas.

5. Buvprojekta sastavs:

Buvprojekta sastavam jaatbilst Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumos Nr. 253
"AtseviSku inZenierblvju blivnoteikumi" noteiktajam, ievérojot $aja bivatlauja
papildus ietvertos preciz&jumus un noradijumus.

5.1. Vispariga dala:

5.1.1. |paredzot bivprojekta realizaciju kartas, izstradat atsevisku generalplana biivniecibas
kartu sadalfjuma ras&jumu, kura atspogulot, ka projekt&jamais risinajums tiks
savienots ar esoSo situaciju katrai kartai atseviski;

5.1.2.  |jaunizbiivéjama piebraucama cela pagrieziena vietas paredzét ar noapalojuma
radiusiem, min 5m;

5.1.3. | generalplana uzskatami atspogulot inZenierkomunikiacijas, to apzimé&jumus, ki art
noradit apzalumot paredz&to teritoriju un teritoriju, kas sakartojama péc bavdarbu
pabeigsanas;

5.1.4. | generalplana atspogulot enkursienas un saviléu novietnes;

5.1.5.  |generalplana atspogulot demont&jamo biivapjomu. Pielaujams izstradat atsevisSku
demontaZas darbu planu.

5.1.6. |buvprojekta atspogulot jaunprojekt&jamas braukuves salaidumu ar darba zonai
piegulo$as teritorijas segumu.

52 Arhitekttiras dala:

Krasta nostiprinajuma akvatorija pusé uzstadamo kapnu konstruktivo risinajumu
ieklaut bitvprojekta sastava. Pamatot jaunuzstadamo kapnu skaitu.

53 Buvkonstrukciju dala:
papildus atspogulot jaunizbiivéjama piebraucama cela segas konstrukciju un noradit
tas aprékina slodzi.

5.4. InZeniertiklu dalas:

5.4.1.  Buvprojekta ieklaut lietusiidens novadiSanas risinajumu no cietd seguma iesegtas
teritorijas dalas; pamatot izvél€to risindjumu;

Lai nodroSinatu iesp&ju perspektivé no teritorijas savakt un novadit lietusideni Venta,
krasta nostiprinajuma paredzgt vismaz vienu lietusiidens izvadu Venta.

5.4.2.  |Gadijuma, ja nepiecieSama jaunu inZenierkomunikaciju atzaru izbiive, eso$o
parcelSana, u.tml, attiecigus risinajumus paredz&t biivprojekta sastava.

5.5: Hidrotehniska dala.

5.6. Vides aizsardzibas sadala:

Izstradajot vides aizsardzibas risindjumus, nemt véra 3.1.1. punkta minétajos
tehniskajos noteikumos un Partikas drosibas, dzivnieku veselibas un vides zinatniska
institiita “BIOR™ 28.12.2017. atzinuma Nr. 30-3/1414 noradito.

5.7. Darbu organizé&sanas projekts.

Darbu organizéSanas projekta atspogulot piekluves mar$rutu darba zonai. J
5.1pp no 7 Ipp

Lietas numurs: BIS-52797-1944
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.2-2018-123
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Ventspils brivostas SIA ,,InZenieru birojs “Kurbada tilti””
Krasta nostiprindgjuma parbtive Dienvidu mola 5

5.8. 7 Ekonomiska dala.

6. Noradit Biivprojekta izstradé piemérotas valsts nacionalo standartu un bivnormativu
tehniskas prasibas.
Z. Biivprojekta ekspertize, ja ta nepiecieSama pasiititaja ieskata.

Prasibas biivniecibas atkritumu apsaimnieko$anai - risinajumu un skaidrojumu,
ievérojot 3.1.1. punkta min&tajos tehniskajos noteikumos noteikto, atspogulot
biivprojekta.

buvspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasana:

9.1 biivprojekta vaditajam

9. Projekt&sanas nosacijumu izpildes termins: 01.03.2020.

Arhitektiiras un pilsétbiivniecibas nodalas vaditaja vietniece

Evija Zaharova P Gt L6 05 F
(amats, vards, uzvards, paraksts) (datums)
Saskanots:

Vides uzraudzibas nodalas vides aizsardzibas
vecaka specialiste

Tatjana Valdmane ,ﬂ@/(@@ JE. OF SO,
(amats, vards, uzvards, paraksts) (datums)

Arhitektiiras un pilsétbtivniecibas nodalas
vaditdja vietnieks infrastruktiiras jautajumos

Martin§ Rozentals (6 OF. L00P.

(amaWs, paraksts) (datums)

Biivdarbu uzsaksanas nosacijumi

1. Bﬁvniec}bas administrativaja inspekcija iesniedzamie dokurnent-i:_
kl sl 7 izstradats un saskanots biivprojekts;
1.2, iesniegums par biivdarbu nosacfjumu izpildi, kurd noraditas biivprojekta paredzéto
darbu isteno$anas kopgjas izmaksas;
1% | bﬁvde;;t;u veicgja civiltieéiskés atbildibas obligatas apdro$inasanas polises kopija‘;i |
6.lpp no 7 Ipp

Lietas numurs: BIS-52797-1944
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.2-2018-123
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1.4. bivspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas obligatas apdroginasanas polisu
kopija;
1.5. bavdarbu veicgja ligums un gadijumos, kad bavdarbu veicgjs nenodarbina vai

nenozime visam biivprojekta dalam atbilstou biivspecialistu — atsevisku bavdarbu
veicgja/-u ligums;

1.5.1.  |rikojums, atbilstoSi visam blivprojekta dalam, par biivdarbu vaditaja/-u nozimesanu;

1.5.2.  |atbildiga bilvdarbu vaditaja un citu iesaistito biivdarbu vaditaju saistibu raksts;

1.5.3. |bavdarbu Zurnals;

1.5.4. |darbu veik$anas projekts;

1.6. rikojums par darba aizsardzibas koordinatora nozimésanu;

1.6.1. |darba aizsardzibas koordinatora apliecibas kopija;

1.7 biivuzraudzibas ligums;

1.7.1.  |rikojums par blivuzrauga/-u (bGvspecialista) nozimésanu;

1.7.2.  |atbildiga blivuzrauga un citu iesaistito biivuzraugu saistibu raksts;

1.7.3.  |blivuzraudzibas plans;

1.8. autoruzraudzibas ligums (gadijumos, kad biivdarbu izmaksas parsniedz 142
287,18EUR), ja ligums netiek slégts ar bivprojekta izstradataju — dokumentéts
apliecinjums, ka biivprojekta izstradatajs atteicies no autoruzraudzibas veik$anas vai
izbeigusies ta tiesibspéja

1.8.1.  |rikojums par autoruzrauga (blivspecialista) noziméSanu, katrai saskanota biivprojekta
dalai

1.8.2. |autoruzraudzibas Zurnals

1.9. atlauja par tiesibam veikt darbus pilsétas teritorija (aizpildita un saskanota ar
noraditajam instancém);

So bavatlauju (administrativo aktu) meénesa laika péc tas speka stasands var apstridet
Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba Ventspils pilsétas dome.

Sagatavoja:
Biivniecibas administrativas inspekcijas biivinspektors

Armands Dam%_/ b/’, (& 0% #24t

(paraksts) (datums)

7.1ppno 7 lpp

Lietas numurs: BIS-52797-1944
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.2-2018-123
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3. Sanemtie tehniskie noteikumi
3.1 Zivsaimnieciskas ekspertizes atzinums

< BIOR

PARTIKAS DROSIBAS, DZIVNIEKU VESELIBAS
UN VIDES ZINATNISKAIS INSTITOTS

Lejupes iela 3, Riga, Latvija, LV-1076, talr.: +371 67620526, fakss: +371 67620434, e-pasts: bior@bior.lv, www.bior.lv, reg. Nr. 90009235333

L A I01F e 3O -3) 19
020772 2O/ N, /ﬁ%/;}*‘r/ -

SIA InZenieru birojs , Kurbada tilti”
Kopija: Valsts vides dienestam

Zivsaimnieciskas ekspertizes atzinums par Ventspils brivostas krasta nostiprindjuma parbavi
Dienvidu mola 5

1. Ekspertizes pasutitajs
SIA InZenieru birojs ,Kurbada tilti”.

2. Sanemtie dokumenti
SIA InZenieru birojs ,Kurbada tilti” 01.12.2017. véstule Nr.124/T-17 ,Par zivsaimnieciskas
ekspertizes atzinuma sniegSanu” ar pievienotu situacijas planu un projektésanas uzdevumu.

3. Ekspertizes objekts

Ventspils brivostas krasta nostiprinajuma parbuve Dienvidu mola 5.

Atbilstosi sanemtajos dokumentos noraditajam esoSais krasta nostiprindjums ir avarijas
stavokli. Bivprojekta tiks paredzéts eso$a nostiprindjuma akvatorijas pusé iedzit térauda rievpalus
un izblvét dzelzsbetona virsblvi. Rievpalu izblves vieta tiks paredzéta gultnes attirisana, tacu
véra nemama apjoma padzilinaanas darbi bivprojekta nav planoti.

Parbavéjamo krasta nostiprinajumu garums ir aptuveni 210 m (no tiem aptuveni 90 m atrodas
Ventas krasta, bet aptuveni 120 m — gar ieejas kanalu Jahtu osta). Bavdarbus paredzéts organizét
diennakts gaisaja laika, orientéjoss bvdarbu izpildes termins ir devini ménesi.

4. Ekspertize

Ekspertizes veik3anai izmantoti pasatitaja iesniegtie materiali un Partikas droSibas, dzivnieku
veselibas un vides zinatniska institGta ,BIOR” (turpmak — Institlits) Zivju resursu pétniecibas
departamenta dati. Ekspertize sagatavota atbilstoSi 08.05.2001. MK noteikumu Nr. 188
,Saimnieciskas darbibas rezultata zivju resursiem nodarita zaudéjuma noteikSanas un
kompensacijas kartiba” prasibam.

4.1, Potenciali ietekméto Gidenu un to ihtiofaunas raksturojums

Ventspils brivosta atrodas Ventas upes griva. Ostai attistoties, Ventas ieteka Baltijas jara ir
stipri parveidota, tas krasta [inija ir maksligi veidota un nostiprinata. Parbuvéjamie krasta
nostiprinajumi atrodas Ventspils ostas PriekSostas dienvidu daja aptuveni 1,5km no Ventas
ietekas Baltijas jara un ar PriekSostu savienota akvatorija. Institlts nav veicis zivju uzskaiti
Ventspils ostas PriekSosta. SprieZot péc zivju uzskaiSu rezultatiem Ventas upé, Baltijas jaras
piekrasté un Liepajas ostas PriekSosta var secinat, ka kopéjais Ventspils ostas PriekSosta potenciali
sastopamo zivju sugu skaits parsniedz 40. Mola tuvuma var bit sastopamas gan saldidens (rauda,
asaris, zandarts u.c.), gan jaras (plekste, renge, brétlina u.c.), gan celotajzivis (lasis, taimins, zutis,
upes négis u.c.). Domajams, ka PriekSosta ienak ari invazivie apalie jarasgrunduli.

Priek$osta nav nozimigu zivju narsta vietu, tas zivju fauna veidojas galvenokart zivju migracijas
cela. Vislielaka nozime ir celotdjzivju migracijai, migracija starp juru un saldideniem ir
nozimigakais priekSnosacijumiem ceotajzivju populaciju pastavéSanai Ventas upes baseina.
Anadromas celotajzivis (lasis, taimin$, vimba, salaka un upes négis, iesp&jams, ari palede un siga)
Ventspils PriekSostu Skérso, migréjot starp baro3anas vietam jara un narsta vietam saldudenos.
Anadromo celotajzivju migracija uzsakas ar upes négu un atsevisku lasu narsta migraciju vasaras
vidG un noslédzas ar vimbu un upes négu narsta migraciju maija. Migracijai ir divi — rudens un
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pavasara — maksimuma periodi. Rudeni (parasti oktobri — novembri) lielakajai dalai anadromo
sugu maksimalo intensitati sasniedz to narsta migracija. Pavasari (galvenokart aprili un maija
sakuma) norisinas lasveidigo zivju smoltu migracija uz juru, ka ari vimbu pavasara narsta migracija.
Pavasari un rudeni intensitate palielinas ari Latvijas vienigas katadromas celotajzivs — zusa —
migracijai no barosanas vietam saldidenos uz narstu Atlantijas okeana. No paréjam celotajzivim
atskirigi migracijas periodi ir salakai, kas upju grivas parasti ienak janvari un februari. Celotajzivju
migracijas intensitate parasti palielinas diennakts tum3aja laika.

4.2, Ekspertizes objekta paredzama ietekme uz zivju resursiem un ieteikumi tas
samazinasanai

Darbiem ostu akvatorijas ir vairaki véra nemami zivsaimniecisko zaudéjumu riska faktori, no
kuriem nozimigakie parasti ir zivju un to baribas organismu bojaeja, zivju dzivotnu parveidosana,
ka ari iespéjama celotajzivju migracijas kavésana. Zivju bojaeja zivju resursiem nodara tieSus
zaudéjumus, zivju baribas organismu bojaeja un dzivotnu parveido3ana nodara zaudéjumus
ietekméto Gdenu potencialas zivsaimnieciskas produktivitates samazinasanas rezultata, savukart
celotajzivju migracijas kavésana zivju resursiem var nodarit zaudéjumus celotajzivju dabiskas
atrazo$anas sekmju samazinasanas d€).

Konkrétaja gadijuma potenciali nozimigakais zivsaimniecisko zaud&jumu riska faktors ir
iespéjama celotajzivju migracijas traucésana, kas atkariga galvenokart no darbu veikSanas laika.
Parbives ietvaros nav planoti lielaka apjoma rakSanas darbi un paredzams, ka darbu tiesi
ietekméto Gdenu platiba neparsniegs 0,2 ha. Darbi tik neliela platiba parasti nav saistiti ar véra
nemamu zaudéjumu nodarisanu zivju baribas organismu bojaejas vai zivju dzivotnu parveido$anas
rezultata. Maz ticama ir ari véra nemama apjoma zivju bojaeja tieSas mehaniskas iedarbibas dé|,
tomér ir janem véra, ka gan zivju, gan to baribas organismu bojaeju var nodarit Gdens
piesarnosana.

Zivju resursiem nodarito zaudéjumu samazinasanai Institits rekomendé:

1. laika periocda no 1. oktobra lidz 15. novembrim un no 1. aprila lidz 15. maijam Ventas
krasta eso3aja nostiprinajuma dala neveikt darbus, kas saistiti ar batisku troksni vai
Gdens piesarnosanas risku. lespéju robezas no $adu darbu veikSanas vélams izvairities
ari gar ieejas kanalu Jahtu osta eso$aja nostiprinajuma dal3;

2. atbilstosi planotajam, darbus veikt tikai diennakts gaisaja laika;

3. rievsienas iedzilinasana un citu darbu veik§ana izmantot tehniku (vibropaldzini vai
citu), kuras ekspluatacija ir saistita ar iespéjami mazu troksni;

4. veikt pasakumus butiskas Gdens piesarnosanas riska samazinasanai.

5. Noradijumi par zivju resursiem nodarito zaudéjumu aprékinu un kompensaciju

lespéjamo zivju resursiem nodarito zaudéjumu novértésana javeic péc darbu beigam, nemot
véra darbu veik§anas veidu un laiku, ka ari rekomendaciju zaudéjumu samazinasanai izpildi.

Potenciali nozimigakie krasta nostiprindjuma parbives darbu zivju resursiem nodarito
zaudéjumu veidi ir anadromo celotajzivju dabiskas atraZoSanas sekmju samazinasanas, zivju
bojaeja un zivju baribas organismu bojaeja.

lespéjamo zivju resursiem nodarito zaudéjumu kompensacija javeic, parskaitot aprékinato
naudas summu valsts budZeta, Zivju fonda konta.

Zivju resursu pétniecibas
departamenta vaditajs Didzis Ustups

Abersons 67618899
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3.2 Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi

Valsts vides dienests

VENTSPILS REGIONALA VIDES PARVALDE

Darzu iela 2, Ventspils, LV-3601, talr. 63625332, fakss 63623375, e-pasts ventspils@ventspils.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Tehniskie noteikumi Nr.VE18TN0018
izdoti saskana ar likuma “Par ietekmes uz vidi novértgjumu” 13. panta ceturto dalu,
Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumu Nr.30 ,,Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod tehniskos
noteikumus paredzétajai darbibai” 2. un 13. punktu, pielikuma 8.4.apak3punktu

Persona, kura gatavojas
veikt darbibu:

Paredzéta darbiba:

Paredzétas darbibas norises
vieta:

Pamatojums:

Derigi lidz 2023. gada 21. janvarim

Ventspils brivostas parvalde, vien. reg. Nr.90000284085,
adrese: Jana iela 19, Ventspils, LV-3601.

Kontakipersona: SIA “InZenieru birojs “Kurbada tilti"", reg.
Nr.40003485598, adrese: Balvu iela 5, Riga, LV-1003, talr. nr.
67334229, e-pasta adrese: info@kurbadatilti.lv.

Krasta nostiprinajuma parbiive.

Ventspils, Dienvidu mols 5 (kadastra Nr. 2700 001 2306),
Mednu iela 42 (kadastra Nr.2700 001 2307), Ventas upe
2700 001 2331).

2018. gada 5. janvari SIA “InZenieru birojs “Kurbada tilti™
(saskana ar Ventspils brivostas parvaldes 23.11.2017. noslégto
ligumu Nr.6.1.1.0/17/1/003 - 1) registrétais iesniegums.

Vides aizsardzibas prasibas:

1. NodroSinat bavdarbus atbilstosi iesnieguma aprakstitajai buvniecibas iecerei, paredzot
parbuvi veikt divas biivniecibas kartas - 1.karta veicot krasta nostiprinajuma parbiivi ~ 90
m garuma, 2.karta - ~ 130 m garuma; krasta nostiprindjumu izveidot iedzenot térauda
rievsienu ar upes krastu un noenkurojot to ar térauda enkurstieniem pie enkursienas;
fasades sienas virsiidens dalu veidot dzelzsbetona. Gultnes padzilina$anas darbu veik3ana

netiek paredzéta.

2. Nodrosinat projekt€S8anu un buvdarbus saskana ar Ministru kabineta 09.05.2017.
noteikumi Nr.253 ,, Atsevisku inZenierbaivju bivnoteikumi” prasibam.
3. Nodrosinat pasakumus, lai biivdarbu laika netiktu parsniegtas trok$nu emisiju pielaujamas

vértibas.

4. Nodrosinat buvniecibai nepiecieSamas smilts un smilts - grants izmantosanu saskana ar
likuma ,,Par zemes dzilém” 10.panta nosacijumiem, tai skaita:
4.1. iegut derigos izraktenus no atradném, kuru izmantoSanai ir speka esosa atlauja vai

licence;
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4.2. iegadaties derigos izraktenus no piegadatajiem, kuriem ir attiecigo derigo izraktenu
ieguves licences vai derigo izraktenu ieguves atlauja, vai dabas resursu lietosanas
atlauja.

5. Piestatnes parbiives darbus veikt saskana ar Partikas drosibas, dzivnieku veselibas un vides
zinatniska institata ,,.BIOR™ 28.12.2017. atzinuma Nr.30-3/1414 par Ventspils brivostas
krasta nostiprinajuma parbavi Dienvidu mola S ieklautajiem nelabvéligas ietekmes uz zivju
resursiem samazina$anas nosacijumiem:

5.1. laika perioda no 1. oktobra lidz 15. novembrim un no 1. aprila lidz 15. maijam Ventas
krasta esoSaja nostiprinajuma dala neveikt darbus, kas saistiti ar butisku troksni vai
tdens piesarnoSanas risku. lesp&ju robezas no $adu darbu veik3anas vélams izvairities
arl gar ieejas kanalu Jahtu osta eso$aja nostiprinajuma dala;

5.2. atbilstosi planotajam, darbus veikt tikai diennakts gai$aja laika;

5.3. rievsienas iedzilinasana un citu darbu veik$ana izmantot tehniku (vibropaldzini vai
citu), kuras ekspluatacija ir saistita ar iespéjami mazu troksni;

5.4. veikt pasakumus biitiskas Gidens piesarnosanas riska samazinasanai.

6. Nodrosinat droSas darba metodes, t.sk., tehnikas un mehanismu ekspluataciju ta, lai netiktu
pielauta piesarnojuma (naftas un ellas produkti, bivniecibas atkritumi utt.) nonaksana,
izplatiSanas apkartéja vide, t.sk. piestatnei piegulosaja akvatorija. Paredzét darbibas avarijas
gadijuma un izmantot naftas produktu absorb&josus materialus.

7. Buvdarbu laika nepielaut apkartéjas vides piesarnosanu ar atkritumiem.

8. Nodrosinat atkritumu (sadzives, bistamo), kas raduSies biivdarbu laikda, nodosanu
apsaimniekoSanai firmam, kas ir sanémusas attieciga atkritumu veida apsaimnieko$anas
atlauju.

. Aizliegts sajaukt bistamos atkritumus ar sadzives atkritumiem vai razo$anas atkritumiem.

10. Ligumus par biivniecibas atkritumu izve$anu no objekta atlauts noslégt tikai ar atkritumu
apsaimnieko$anas uznémumiem, kas atbilsto$i Ministru kabineta 15.04.2014. noteikumu
Nr.199 “Buvnieciba raduSos atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba” prasibam,
elektroniski registréjusies buvnieciba raduSos atkritumu parvadajumu uzskaites valsts
informacijas sistéma (BRAPUS).

11. Iesp&jamo zivju resursiem nodarito zaudéjumu novértésana javeic péc darbu beigam, nemot
véra darbu veikSanas veidu un laiku, ka ari rekomendaciju zaudéjumu samazina$anai
izpildi.

12. Iesp€jamo zivju resursiem nodarito zaudéjumu kompensacija javeic, parskaitot aprékinato
naudas summu valsts budzeta, Zivju fonda konta.

13. Gadijuma, ja So tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit, buvprojekta tehniskos
risin@jumus saskanot ar Valsts vides dienesta Ventspils regionalo vides parvaldi.

14. 14 dienas pirms objekta nodosanas ekspluatacija Valsts vides dienesta Ventspils regionalaja
vides parvaldé iesniegt projektu dokumentaciju, izpilddokumentaciju un dokumentus, kas
apliecina 3o tehnisko noteikumu izpildi, t.sk.:

14.1. sadzives un bistamo atkritumu, kas raduSies buvniecibas procesa, nodoto
daudzumu deponéSanai vai otrreizg&jai parstradei normativajos aktos noteiktaja
kartiba;

14.2. buvniecibai izmantotds smilts, smilts — grants ieguvi normativajos aktos
noteiktaja kartiba.

Izvértéta dokumentacija:
1. Paredzetas darbibas iesniegums uz 1 lapas;
2. lesniedz&ja sagatavota papildinformacija uz 12 lapam.

Piemérotas tiesibu normas:
1. Administrativa procesa likuma 63.panta pirmas dalas 2)punkts, 64.panta pirma dala,
65.panta ceturta dala, 66.panta pirma dala, 76.pants, 77.panta pirma dala, 79.panta
pirma dala, 89.panta pirma un otra dala;

2
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NS

10.

Atkritumu apsaimniekoSanas likuma 4. pants, 5. pants, 14. pants, 16. pants un
17.pants;

Bivniecibas likuma 2.pants;

Likuma “Par zemes dzilém” 10. pants;

Teritorijas attistibas planosanas likuma 3.panta 1. un 3.punkts;

Vides aizsardzibas likuma 3.panta pirmas dalas 3.punkts;

Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr.253 , Atsevisku inZenierbuivju
buvnoteikumi”;
Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumu Nr.16 ,,TrokSna novértéSanas un
parvaldibas kartiba” 2. pielikums;

Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 ,,Visparigie bavnoteikumi”
15.punkts;

Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumi Nr.30 ,,Kartiba, kada Valsts vides dienests
izdod tehniskos noteikumus paredzetajai darbibai”.

Tehniskajos noteikumos noteiktas vides aizsardzibas prasibas var grozit saskana ar Ministru kabineta 2015. gada
27. janvara noteikumu Nr. 30 ,Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzétai
darbibai“ 25., 26. un 27.punktu.

Sos tehniskos noteikumus var apstridét ménesa laika no ta speka stadanas dienas Vides parraudzibas valsts
biroja. Iesniegumu par Administrativa akta apstridéSanu saskana ar Administrativa procesa likuma (14.11.2001.)
77.pantu iesniegt Valsts vides dienesta Ventspils regionalaja vides parvalde, Darzu iela 2, Ventspili, LV-3601.

Direktore I. Plavina

Dokumenta datums ir ta elektroniskas
parakstiSanas datums

SIS DOKUMENTS IR PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN

SATUR LAIKA ZIMOGU!

Kalnina, 63624660,
zane.kalnina@vvd.gov.lv
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3.3 Latvijas vides, geologijas un meteorologijas centrs

LATVIJAS VIDES, GEOLOGIJAS
UN METEOROLOGIJAS CENTRS

Riga

. SIA InZzenieru birojs “Kurbada tilti”
2018. gada //. janvari bivinZenierim

Nr. 4-6/ /¢ A. Razgalim

Balvu iela 5,
Riga, LV - 1003

Par tehniskiem noteikumiem “‘Ventspils brivostas Krasta nostiprinajuma parbiive Dienvidu
mola 5 "buvprojektam

Atbildot uz Jasu 2018. gada 2. janvara véstuli Nr. 2/T-18, VSIA “Latvijas Vides,
geologijas un meteorologijas centrs” (turpmak LVGMC) informé, ka teritorija, kura planoti
bivdarbi, atrodas valsts meteorologiskds novérojumu stacijas “Ventspils” (turpmak Stacija)
aizsargjosla. Pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 15. pantu, ap meteorologisko novérojumu
staciju nosakama aizsargjosla 200 m radiusa no novérojuma laukuma argjas robeZas, un
pamatojoties uz T likuma 44. pantu, aizsargjosla fiziskajam un juridiskajam personam aizliegta
jebkura saimnieciska darbiba bez saskanoSanas ar LVGMC.

LVGMC Ventspils brivostas krasta nostiprinajuma biivprojektam izvirza sekojusus
nosacyjumus:

1. tuvak par 50 m no stacijas nov€rojuma laukuma argjas robezas nedrikst
ierobezot teritoriju ar vienlaidus $kérslu joslu vairak neka 2 m augstuma;

2. bridinat par buvdarbu uzsak$anu.

Pielikuma:
1. Valsts meteorologiskas novérojumu stacijas “Ventspils” un tas aizsargjoslas izvietojuma
shema — 1 lapa.

Valdes priek§sedétajs K. Treimanis

,c/

%

LVGMC vides specialiste v K
A. Sevéuka & = - = 0

= MECIR
67032040, aleksandra.sevcuka@lvgme.lv Gf,y) N V'\NN‘\CUA' \_b\%
S S
VAL sTS SIA 5

150 3001 =
BUREAU VERITAS
Certification

“LATVUAS VIDES, GEOLOGIJAS UN F.: +371 67145154 Banka: Nordea Bank AB Latvijas filidle
METEOROLOGIJAS CENTRS” E.: lvgmc@Ilvgme.lv Kods: NDEALV2X

VALSTS SIA ‘ T.: +371 67032600 ‘ Reg. Nr. 50103237791
Maskavas iela 165, Riga, LV-1019 Konts: LV48 NDEA 0000082360836
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4. Zemes gramatas nodalijums
Andis Grundmanis

From: info@zemesgramata.lv

Sent: otrdiena, 20. okt. 2015. gada 15:51
To: Andis Grundmanis

Subject: Zemesgramatas nodalijums

VENTSPILS TIESAS ZEMESGRAMATU NODAI,A

Ventspils pilsétas zemesgramatas nodalijums Nr. 100000311991
|Kadastra numurs: 2700 001 2306

nAdrese. Dienvidu mols 5, Ventspils

|€kas/biives Dienvidu mols 7, Ventspili piederibu. y -

Zurn. Nr. 300003873114 Iémums 09 06.2015, tiesnese Anda Nlcdola

Teraksta ~ Idalas 1. iedala PPRERE R Y Dala Platiba, |
joENEs Nekustams i‘paéums, servItutI un realnastas, pievlgng!:le zemes g gaball g s Ilelums !
1.1. Zemes gabals ar kadastra apziméjumu 2700 001 2306. vV ) 128611 m2
Zurn. Nr. 300001860848, I@mums 16.01.2007, tiesnese Dace Rnckstma | ‘
271._ Buve (kadastra apziméjums 27000012306005) . |
" Zum Nr. 300003475456, I@mums 02 08.2013, tiesnese Anda Niedola }
53.1. 7 |Bave (kadastra apznméjums 27000012306006) —
! Zurn Nr 3000038731 14, I8mums 09. 06 2015 tiesnese Anda N-edola { 2
4.1.  Bave (kadastra apziméjums 27000012306004). ‘ ;
|Zurn. t\r 300003900727 1Bmums 27, 07 2015, tiesnese Dace Riekstina 7 |
Teraketa) " Idalas 2.iedala paja  Platiba, |
_Nr.  Atdalitie zemes gabali, servitiitu un realnastu pargrozijumi un dzésumi "= lielums |
Nav |erakstu { ‘
Ieraksta II dalas 1. iedala i
R L Nekustama ipaSuma ipasnieks, ipaSumtiesibu pamats _,,_;_,,.Efl‘a“_“ mi"?["' :
13 Ipaémeks Ventspils pilsétas pasvaldiba, nodok|u maksatdja kods 1
b 9ooooos1970. ) —— . ) )
1.2: Pamats 2006. gada 19 decembra uzznoa Nr 1- 76/1275
Zurn. Nr. 300001860848, I@mums 16 Ol 2007 tiesnese Dace Ruekstina
24, ,Pamats bl‘lves pievienosanai: 2003. gada 24. novembra Ventspils pilsétas |
domes I@mums Nr. 453, 2013. gada 17. jlija Ventspils pilsétas domes izzinpa |
Nr. 1~ 46/429 ) 1 4
‘Zurn. Nr. 300003475456, lEmums 02.08.2013, tiesnese Anda Niedola l
121, |Pamats bOves plevleno§ana| 2015 gada 25 februéra izzipa Nr.1-76/147 par | !
|
f
|

4.1. Pamats biives pievienosanai: 2015.gada 15 .junija izzipa par navlgé&ijéé deeé_ 1-
- ieejas baka Dienvidu mola, Ventspili piederibu. = SEN SR . |
Zurn. Nr. 300003900727, Iemums 27.07.2015, tiesnese Dace Riekstina ‘

BT SR II dalas 2. iedala ' I

;Ieral:sta Atzimes un aizliegumi, pécmantinieku iecelSana, mantojuma ligumi, $o
| ierakstu pargrozcjuml un dzsuml

e ]

‘ “Nav lerakstu I ‘ . :

;rIeraksta III dalas 1. iedala Platiba, |

e L 0 Lietu tiesibas, kas apgriitina nekustamu ipasumu $ lielums J

1.1. Atzume cela servitits. - 4793 m2

1.2, Atzime - zemes gabala daja atrodas Ventspuls brivostas tentorl]a 170574 m2
Grozits 5 !
Saistits ar ierakstu: III dajas 2.iedaja 1.1 (300003141705) e el oo R

1.3. Atzime - zemes gabala daja atrodas Medpu ielas sarkanajas linijas. | 6195 m2

1
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|
/o Plana mérogs 1:10000
g
Sﬁﬁojm l |
esitagiie plien dovets AP0 | paraksts ' Anna Bérzina [ 06.06.2011.
vecika kartogrife | t | -—
lPlénu izgatavoja mémickslﬁ‘h‘ D <Andris Janbergs | 06.06.2011.
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5. Skaidrojoss apraksts

Saskana ar ligumu Nr. 6.1.1.0/17/I/003-1, SIA ,,InZenieru birojs ‘Kurbada tilti’”
izstrada buvprojektu Ventspils brivostas Krasta nostiprinajuma parbiive Dienvidu mola 5.

Krasta nostiprinagjumu paredz&ts izbuvét zemes gabalos ar kadastra Nr.
27000012306 (ipasnieks Ventspils pils€tas pasvaldiba) un 27000012307, 27000012331
(fpasnieks Valsts).

Piekliit objektam iesp&jams no Mednu ielas.
Biivniecibas veids — parbuve.

Saskana ar MK noteikumiem Nr.1620 ,,Noteikumi par biivju klasifikaciju”, ieceréta
buve atbilst kodam 21510101 , Krastmalas ar dazada veida krasta nostiprinajumiem”.
Biives grupa II atbilstosi Visparigajiem buvnoteikumiem.

5.1. Esosas situacijas apraksts
EsoSais krasta nostiprinajums ir neapmierinoSa stavokli. Tehniska stavokla
noveértéjumu skatit tehniskas apsekoSanas atzinuma pielikuma.

Zemudens apsekoSanas materiali pievienoti buvprojekta pielikuma. Gar Krasta
nostiprindjumu gultn€ atrodas dazadi akmeni un buvgruzi.

5.2. Geologiskie un hidrologiskie apstakli

Uzsakot projektéSanas darbus apzinatas agrak veiktas inzeniergeologiskas izpétes un
uz krasta nostiprinajuma veikti jauni izp&tes urbumi ka ari veikta statiska zond&Sana 4
vietas. Geologiskas izpétes atskaite pievienota pielikuma.

Krasta nostiprinajuma augsdala iegul vidgji bliva Iidz bliva smilts slankopa. Dzilak
seko aluviali/marini nogulumi, kas sastav, galvenokart no blivas smalkas smilts. Slankopas
pamatné, kontakta zona ar malainajam gruntim, vietam sastopams 0.70...1.50 m biezs
neviendabigas grants slanis. Geologiska griezuma apaksdalu izpétes dziluma veido
malaino nogulumu komplekss, kas sastav no miksti 11dz siksti plastiska pliistoSa [1dz miksti
plastiska smilSmala un mala.

Ventspils osta Gidens limena svarstibas galvenokart atkarigas no v&ja stipruma,
atruma un ilguma. Vislielaka tidens limena celSanas 1idz 1.0-1.2m novérota pie ZR un R
virziena vgjiem rudens-ziemas perioda. Ventspilt gada laika vid€ji novero 12 uzpliidus un
4-5 atpladus (Iidz minuss 0.6m). Ventspils ostas piestatnu pasés zemakais tidens limenis
noradits -0.89m un augstakais +1.48 no vidgja tidens Iimena.

Gruntsiidens Itmenis ir cie$i saistits ar Ventas upes un Ventspils ostas akvatorija
hidrologisko rezimu.

5.3. Paredzetas darbibas Kkrasta nostiprinajuma parbuvei

1. Paredzéts demontet traucgjosas konstrukcijas (navigacijas zime, biive bez
subjekta).

2. Krastu paredzets nostiprinat iedzenot t€rauda rievpalus un virsidens dala
izbiivgjot dzelzsbetona virsbiivi. Pirms rievpalu iedziSanas jaattira gultne no traucgjoSiem
objektiem. Fasades terauda rievpalus paredz€ts noenkurot pie enkursienas ar t€rauda
enkurstieniem.
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3. Lai nodro$inatu iesp€u autotransportam nokliit pie krasta nostiprinajuma
uzturéSanas darbu veikSanai (piekluve navigacijas zimei) paredz& gar krasta
nostiprinajumu 6m plata josla ieklat bruga segumu (tonis peléks). Atlikuso teritoriju, kas
tiks skarta buivdarbos paredzets nolidzinat, ieklat augu zemi un apsét ar zali.

Visparigie raditaji:

Parbtivéjama krasta 227.4m

nostiprinajuma garums

Nostiprindjuma augstuma atzime | seguma augstuma atzime +2.20 (LAS)

Lietderiga slodze Teritorija pie krasta nostiprinajuma tiek pienemta
lietderiga slodze 20 kN/m?

KalpoSanas laiks Projektétais kalpoSanas laiks 50 gadi

Segums Brugis (peléks). Laukums 1327m?,

Dzilums Krasta nostiprinajums rékinats dzilumam -5.0 (no
vidgja juras Iimepa - BAS). Buvprojekta
padzilinaSanas darbi nav paredzéti.

Aprikojums Kapnes 8 gab. Margas (analogs Dienvidu mola
margam)

Biivniecibas procesa radusSies buvgruzi tiks nodoti parstradei atbilstoSam biivgruzu
parstrades uznémumam.

5.4. Buvatlauja ietverto projektéSanas nosacijumu izpilde
1. Saskanojumus ar zemes gabala Tpasnieku vai tiesisko valditaju skatit rasgjuma GP-1.
2. Saskanojumus ar treSajam personam skatit rase¢juma GP-1.
3. Tehniskie noteikumi pievienoti buvprojekta 1. sgjuma.
3.1.2. Valsts kultiiras piemineklu aizsardzibas inspekcijas saskanojumu skatit ras€juma
GP-1.
3.1.3. Latvijas Juras administracijas akceptu skatit pielikuma.
3.1.4. Latvijas vides, geologijas un meteorologijas centra saskanojumu skatit GP-1.
5.1.1. Buvprojekts tiks realizeéts nedalot to kartas (MBP bija paredzéts dalijjums kartas, tacu
projektéSanas laika saskanots ar pasiititaju buvprojektu nedalit kartas).
5.1.2. Projektetajam krasta nostiprinajuma paredzets piebraucamais cel§ no esosa seguma.
Noapalojuma radiuss piebraucamajam celam paredzets Sm.
5.1.3. Buvprojekta netiek projektétas un netiek skartas esosas inZenierkomunikacijas.
5.1.4. Rasgjuma GP-1 paradits enkursienas un enkursavilc¢u novietojums.
5.1.5. DemontaZas darbu plans ieklauts buvkonstrukciju s¢juma.
5.1.6. Krasta nostiprinajuma seguma salaidumu ar eso$o segumu skatit ras€juma BK-3.
5.2. Kapnu risindjumu skatit rase§juma BK-7. Nosakot kapnu izvietojumu izmantotas
rekomendacijas Recommendations of the Committee for Waterfront Structures Harbours
and Waterways EAU 2004, nodala 6.11. Kapnu solis ~30m skatit BK-2.
5.3. Krasta nostiprindgjuma segumu skatit rasejuma BK-3. Segas konstrukcija pienemta
vadoties no apsvéruma, ka ekspluatacijas laika gar krasta nostiprinajumu var notikt smaga
autotransporta parvietoSanas un stavéSana ar Celu satiksmes noteikumos noteikto atlauto
ass slodzi 11.5t. Satiksmes platibam pie servisa un atpiitas objektiem smagajam
transportam atbilst III slodzes klase. Atbilstosi Ventspils pilsétas ielu btvniecibas
vadlinijam III slodzes klase pamata nesosas kartas nestsp&jai jabiit 150MPa.
5.4.1. Biivprojekta krasta nostiprinajuma segumam paredz€ts kritums sauszemes virziena,
lai lietus Gdens no seguma notectu uz zalo zonu un infiltrétu grunti. No Kkrasta
nostiprinajuma seguma notec€s tirs lietus tidens, tapéc biivprojekta nav paredz€ta lietus
tdens savakSana un attiriSana
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Lai nodroSinatu iesp&ju perspektiva no teritorijas savakt un novadit lietus tideni, krasta
nostiprinajuma fasades siena paredzg&ts iebuivét caurules ar atlokiem skatit ras§jumu GP-1
un BK-2.

5.4.2. Buvprojekta netiek projektetas un netiek skartas esosas inzenierkomunikacijas.

5.6. Biivprojekta ieklauts Partikas drosibas, dzivnieku veselibas un vides zinatniska
institata ,,BIOR” 28.12.2017. atzinums nr. 30-3/1414.

5.7. Darbu organiz€Sanas projekta atspogulots piekluves marSruts, skatit DOP sadalu
ras€jumu DOP-1.

6. Buvprojekta ekonomiskaja dala izstradata sadala specifikacijas, kur ir ietvertas prasibas
biivmaterialiem, darbu veik$anai un kvalitates kontrolei.

8. Buivprojekta ieklauti Valsts vides dienesta Ventspils regionalas vides parvaldes tehniskie
noteikumi Nr. VE18TNO0018.

9. Bivprojekta vaditaja profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdroSinaSanas polise
pievienota pielikuma.
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6. Aprekinu kopsavilkums
Esosa krasta nostiprinajuma vieta, kas Ventas pus€ buivéta no koka paliem paredzéts
izbiivet jaunu krasta nostiprinajumu ar t€rauda rievpaliem.

6.1. Izmantotie buvnormativi un standarti
Atbilstosie aprekini veikti pamatojoties uz Eirokodeksu prasibam
LVS EN 1990 Eirokodekss. Konstrukciju projekteéSanas pamati;
LVS EN 1992-1-1 2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projekté$ana - 1-1.dala: Visparigie
noteikumi un noteikumi ekam
LVS EN 1993-1-3 Eirokodekss. Terauda konstrukciju projektéSana. 1-3. dala: Visparigie
noteikumi. Papildnoteikumi auksti velmétiem plansieninu biivelementiem un loksném
LVS EN 1993-5 3. Eirokodekss. Terauda konstrukciju projektesana. 5.dala: Palu pamati
LVS EN 1997-1. 7. Eirokodekss. Geotehniska projektéSana. 1. dala: Visparigie noteikumi
LVS EN 1997-2. 7. Eirokodekss. Geotehniska projektéSana. 2. dala: Pamatnes grunts
izpéte un test€Sana
EAU 2004 Recommendations of the Committee for Waterfront Structures - Harbours and
Waterways

6.2. Objekta aprakts
Planota piestatne paredzéta Ventas kreisaja krasta pie ieejas Jaunaja zvejas/jahtu
osta. Ventas krasta dal&ji saglabajusas koka piestatnes paliekas ar gultnes dzilumu ~-2m.
Gar esoS$o nostiprinajumu uz gultnes nobiris liels apjoms akmenu.
Krasta nostiprinagjuma gar ieejas kanalu Jaunaja zvejas/jahtu osta nostiprinats ar
buvgruziem. Dzilums gar krastu 0.2 Iidz 0.8m.

6.3. Slodzes
Lietderiga raksturiga slodze gar krasta nostiprinagjumu saskanota ar pasititaju 20
kN/m?.

Perspektivi nakotné paredzéta iesp&ja uzstadit slidragus ar soli ~20m un nestsp&ju
20t.

6.4. Apreékina shema
Aprekina shéma tidens limenis Venta pienemts -0.73m un gruntsiidens Itmenis
-0.23m.
Perspektivi iesp&jama gultnes atzime -5.00m (BAS) jeb -4.83m Latvijas normalo
augstumu sistéma (LAS 2000.5). Aprékina atzime tiek pienemta 0.5m dzilaka -5.33m.
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SIA ,,InZenieru birojs “Kurbada tilti””

1.aprékina profils (4.urbums):

F2.20 Lietderigd slodze 20kMm2

+1.50
b
+1.00 Enkursavilce

+0.17 (LAS) +0.00 (BAS)

=023 Apreking gruntsidens limenis

=073 Aprekina Udens ﬁmen\‘sv

—Z2.70

Uzberta grunts
0=30
y=18. V8.0 kN/m32

=250
7

—4.83 Projektetd perspektivi iespejamid gultnes atzime

=6.30
L7l

b Smilts, smalke, bliva pelelka
=30
y=19_1/9.1 ki/m3

=7.80
kvd

1 Grants, ar ofiem, irdena
=30
y=18. V8.0 kiN/m2

2.apréekina profils (1. urbum“s):

16mp Mals, miksts plastisks, brins
Cu=83 kPa
y=16.8/6.8 kN/m3

+2.20 Lietderiga slodze 20kN/mZ

T}H A0
+0.80 Enkursavilce

+0,17 (LAS) +0.00 (BAS)

—0.23 Aprekina gruntsiddens limenis

=073 Apreking bdens Trmenis

-2.20

Uzberta grunts
=30
y=18.0/6.0 kN/m3

-2.10
-

—-4.20

7b Smilts, smalka, blivo peleka

=30
y=19.1/9.1 kN/m3

—4.82 Projektztd perspektii fespjomd quitnes atzime

-4.40
kv

11b Grants, ar oliem, bliva, melna
¢=30 y=18.0/8.0 kN/m3

—6.40
ki

15mp Mils, siksti plastisks, brins
Cu=111 kPa
y=17/7 kN/m3

6.5. Gruntis

Tamp Mals, miksts plastisks, bring
Cu=83 kPa
y=16.8/6.8 kN/m3

Grunts parametri pienemti atbilstosi A/S ,,Celuprojekts” 2018. gada geotehniskas
izpétes atskaitei. Krasta nostiprinajumu paredzets aizbert ar smilti ar ieks€jas berzes lenki

>30°.

Geologiskaja izpéte konstatéts blivs grants slanis, kas ir griiti caurejami ar rievsienu,
tapeéc tiek pienemts, ka izbiives laika biis nepiecieSams izveidot priekSurbumus, lai
uzirdinatu grunti. Sa iemesla péc aprékina slaniem virs mala slana ir samazinats iek$€jas

berzes lenkis Iidz 30.
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6.6. Teérauda korozija
Krasta nostiprinajuma kalpoSanas laiks saskanots ar pasutitaju 50 gadi

Tabula 1.
Vide Korozija 50 gados,
mm
Slakstu un tidens mainiga limena zona lidz atzimei -1.5 0.6+3.75=4.35
Pastavigi tident iegremd€ta zona 0.6+2.30=2.90
Gruntt 0.6+0.6=1.20

Korozijas parametri pienemti augstaki ka EN 1993-5 nemot veéra térauda korozijas
mérfjumus Ventspils piestatném.

6.7. Apreékina rezultati
Konstrukciju aprékini veikti izmantojot GGU-retain un GGU-stability datorprogrammas.

Piepiles fasades siena
Apr- Apr. Apr. lieces moments Apr. lieces Mo rpgnts Aprekina speks
ekina asspeks Meg limeni -1.5 iel\/lfgm(gg;az\;f;) savilcu lIiment uz
profils | Nes KN/m | (§lakstu zona) kNm/m & Nl 1m, kN/m
1 69 297 401 170
2 56 207 245 157

Piezimes: 1. aprékina profila Nr. Pienemta aktiva spiediena pardaliSanas shéma, kas atbilst
Case 5 EAU 8.2.2.3, bet 2. aprekina profilam Case 2.

Fasades sienas nestspeja

Fasades sienas izveéli nosaka geologiskie apstakli — augSdala smilts ar statiskas
zondéSanas pretestibu konusam q>15 MPa, gultné iegul mala slanis ar statiskas
zondéSanas pretestibu konusam qi=1.4 MPa un nedrené€tu bides pretestibu Cu=83kPa. Ka
ari ar rievsienu jacauriet grants slanis. No ieblves viedokla sadi geologiskie apstakli
uzskatami par smagiem. Rekomendacijas Piling Handbook 9 edition rekomend€ palus dzit
pa pariem un izmantot hidraulisko amuru, ka ari rekomend@ izmantot rievpalus ar
pretestibas momentu >1800 cm3/m.
Terauda klase pienemta S355GP. $=0.9.

Sakotngjais Pretestibas moments | Pretestibas moments | Izlietojuma pakape
pretestibas moments | nemot véra koroziju | nemot véra koroziju
cmi/m 1.5m dziluma, max momenta vieta,
cm®/m cm®/m
1800 1050 1335 0.95

Piepiiles enkursiena
Pateicoties tam, ka enkursienas iebtives vieta iegul smilts ar labam nestspgjas Tpasibam
enkursienu paredzgts veidot no 3 paliem, kas sastiprinati paketg.

Aprékina Aprekina lieces Apréekina lieces morzqents
profils | moments Mes KNm/m Meq kNm/ uz 3 palu
paketi
L 89 178
2 58 116

Enkursienas skérsgriezums izvélets vadoties no nepieciesama sienas stinguma, lai
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ierobezotu sienas izlieces un parvietojumus.

Piepiiles enkursavilces
Savil¢u solis 3.6m, slidraga slodze 20t. Piepiiles savilcém dotas ar rezervi, lai ievertetu
Skérsgriezuma samazinajumu korozijas rezultata.

Aprekina | Aprekina vertiba uz 1 enkuru,
profils KN
1 706
2 656

Enkurstienu minimala térauda klase s355J2+N. Enkurstienu razotaja atbilstibas deklaracija
jabiit noraditai enkurstienu nestspé&jai.

7. Ugunsdrosibas pasakumu parskats

Uguns drosibas pasakumu parskats sagatavots atbilstosi 16.09.2014 Ministru
kabineta noteikumiem Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu,
atsevi$ki neklasificétu, inzenierbiivju buvnoteikumi” un 30.06.2015 Ministru kabineta
noteikumiem Nr.333 “Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 201-15 “Bavju
ugunsdrosiba™”.

1. Apraksts, kas ietver inzenierbiives ugunsdrosibas raksturlielumus

Krasta nostiprinajums Dienvidu mola 5 atrodas Ventspils ostas teritorija pie
Ventspils Dienvidu mola un Ventspils jahtu ostas. Krasta nostiprinajums izvietots pa
perimetru teritorijai, kas no ziemelu puses robezojas ar Ventu, bet austrumu puses — ar
kanalu, kas ved uz jahtu ostu. Saja teritorija var noklit no ielas Mednu mols. Krasta
stiprinajumu ir paredzg&ts izbuivet no terauda rievpaliem, virsbiivi no dzelzsbetona.

2. @Generalplana ugunsdro§ibas risinagjumi (inZenierblivju izvietoSana, ar€jo
inZeniertiklu izbtive, ugunsdzeésibas un glabsanas darbu nodroSinasana)

Projekta ietvaros netick mainiti generalplana risinajumi. Ugunsdzesibas
autotransports lidz krasta stiprinajumam var nokliit no Mednu ielas pa vartiem teritorijas

Rietumu puses. NepiecieSamibas gadijuma uguns dz&Sanas darbus iesp&jams veikt no
tidens ar attiecigi aprikotu peldlidzekli.

3. UgunsdroSibas prasibas buivkonstrukcijam un risindgjumiem

Biives nesosas konstrukcijas atbilst Ul uguns noturibas pakapei. Uguns bistamiba
uz krasta stiprinajumiem var bt saistita vien ar peldlidzeklu negadijumiem, ietriecoties
krasta nostiprinajumu konstrukcijas.

4. Evakuacijas nodrosinasana inzenierbiivém (iznemot linijveida inzenierbuvi)
Krasta nostiprinajumi ir linijveida inZenierbiives.

5. Spradziena aizsardzibas risindjumi, ja inZenierblive paredzeta spradzienbistamas
vielas transport€Sanai, razoSanai, apstradei vai ieguvei.

Uz krasta stiprinajumiem nav paredzeta spradzienbistamu vielu transport€Sana,
razoSana, apstrade vai ieguve.

6. Ugunsaizsardzibas sisteémas (ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas
sisttma, stacionara ugunsdz€sibas sist€ma, ugunsgréka izzinoSanas sist€éma, dimu un
karstuma kontroles sist€mas)
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Uz krasta stiprinajumiem nav paredz&tas ugunsaizsardzibas sistémas.

7. Inzeniertehnisko sistému ugunsdrosibas risinajumi

Nav paredzeti.

8. Nepartrauktas elektroapgades nodrosinasana ugunsaizsardzibas sist€mam
Nav paredzeta.

9. Ipasie ugunsdrosibas pasakumi ekspluatacijas laika;

Krasta stiprinajumu ekspluatacijas laika jaievéro Ministru kabineta noteikumi
Nr.82 Ugunsdrosibas noteikumi.

8. Krasta nostiprinajuma ekspluatacijas nosacijumi
Biives ekspluatacijas perioda ir jaievero sekojosi nosacijumi:

Javeic krasta nostiprinajuma uzturéSanas darbi:

- tehniska apsekoSana un izpéte;

- siku bojajumu novérSana;

- tiribas un kartibas nodrosinasana krasta nostiprinajuma teritorija.
Jakontrol€ krasta nostiprinajuma tehniskais stavoklis un ekspluatacijas reZims, veicot:

- visparigo vizualo apskati;

- dzilummeérijumus;

- zemiudens apsekosanu,

- tehnisko izpéti;

- arkartas apsekosanu.
Vispariga vizuala apskate tiek veikta, lai parbauditu noteikto ekspluatacijas rezimu un
buves stavokli péc argjam pazimém bez konstrukciju virsmu attiriSanas un materialu
paraugu nonemsanas. Apskates meérkis ir parbaudit biives vispargju atbilstibu projektam
(nelikumiga parbiive un tml.), konstatet parslodzes, sadursmes vai korozijas rezultata
raduSos redzamu konstrukciju bojajumu esamibu un to progresé€Sanu, tiribu un kartibu, ka
ar1 noteikt tehniskas izp€tes nepiecieSamibu un veikSanas terminu.
Apskati veic ne retak ka vienu reizi gada Ostas biivinZenieris, par ko tiek sastadits
visparigas vizualas apskates akts.
Apskates rezultati, ka arT defektu noveérSanai veicamie pasakumi tiek fikseti arT Visparigas
vizualas apskates zurnala.
Dzilummeérijjumus pie krasta nostiprinagjuma veic lietotajs ne retak ka reizi gada.
Merfjumus veic izmantojot hidroakustiskos Iidzeklus 20 m plata josla ar datu blivumu 2,5
m. Meérijjumu plans tiek sastadits méroga 1:500. Dzilummeérijumu planu pievieno piestatnes
visparigas vizualas apskates aktam..
Zemiidens dalas apsekoSana tiek veikta ne retak ka reizi 5 gados.
Zemiudens apsekoSanu atkariba no konkrétas situacijas var veikt atseviSki, vai ar1 ka
tehniskas izpétes vai arkartas apsekoSanas sastavdalu.
Tehniska izpete (apsekoSana) tiek veikta, ja vizualaja apskaté ir radusas aizdomas par
iespejamiem sléptiem konstrukciju bojajumiem, konstatéta esoSo bojajumu progreséSana
un tml. Sados gadijumos var biit nepieciesama konstrukciju virsmu attiri§ana un mérfjumu
veikSana (ar1 zemudens dala), lai noteiktu bojajumu apjomu, c€lonus un bistamibu.
Materialu 1pasibu noteikSanai ieteicams izmantot nesagraujoSas metodes, bet, ja tas nav
iesp&jams, janonem paraugi laboratorijas izp&tei.
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legiitajiem datiem jabiit pietieckamiem konstrukciju nestsp€jas novertéSanai, remonta un
citu tehniskas ekspluatacijas pasakumu planoSanai, ka ari slédzienam par piestatnes
turpmakas ekspluatacijas rezimu.

Apsekosanu veic sertificéti specialisti atbilstosi ligumam ar Lietotaju. Apsekosanu veic
Ostas parstavja kontrol@.

Arkartas apsekoS$anas mérkis ir noteikt krasta nostiprindjuma stavokli tajos gadijumos,
kad ta bijusi paklauta iedarbibai, kas parkapj normalus ekspluatacijas apstaklus un raditi
bojajumi, vai radusies nepiecieSamiba krasta nostiprindjumu izmantot citiem mérkiem.

Krasta nostiprinajumam jasastada tehniska pase. Pase jasastada ne velak ka vienu ménesi
péc krasta nostiprinajuma biivdarbu pabeigSanas. Pasi sastada btivdarbu veicgjs, pieaicinot
ostu un juras hidrotehnisko biivju projektéSana sertific€tu specialistu. Dokumenti par
jebkuram izmainam, veicot krasta nostiprinajuma kart€jo vai kapitalo remontu, japievieno
Pasei.

Ekspluatacijas slodzes Krasta nostiprindjuma zona

Pielaujama ekspluatacijas izkliedéta slodze krasta nostiprinajuma zona ir 20 kN/m?.

Dzilumi gar krasta nostiprinajumu

Projektetais dzilums gar krasta nostiprinajumu -5.0. Pielaujamais pardzilinajums
0.3m.

Ostas krasta nostiprinajuma ekspluatacijas rezimam jaatbilst krasta nostiprinajuma
aprékina parametriem, faktiskajam tehniskajam stavoklim, ekspluatacijas apstakliem un
kalpoSanas laikam

Grunts sablivésanas rezultata iespéjama seguma noséSanas lidz 3cm. Seguma noséSanas,
kas parsniedz So lielumu, jalabo garantijas ietvaros.

Biuivprojekta vaditajs: A.Razgalis
(sert. nr. 3-01631)
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GP - 1 Generalplans
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Pielikums nr. 1. Topografija
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Pielikums nr. 2. Dzilummeérijumi
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Pielikums nr. 3. Tehniskas apsekosanas atzinums

Latvijas buvnormativam LBN 405-15
"Bivju tehniska apsekos$ana" (apstiprinats ar Ministru
kabineta 2015. gada 30. Junija noteikumiem Nr. 337)

Tehniskas apsekoSanas atzinums

Ventspils brivostas krasta nostiprinajumam Dienvidu mola 5,
zemes vienibas kadastra nr. 27000012306, 27000012307, 27000012331,
Ventspils, Dienvidu mols 5

(buves nosaukums, zemes vienibas kadastra numurs un adrese)

Ventspils brivostas parvalde ligums no 2017.gada 23. novembrt Nr. 6.1.1.0/17/1/003-1

(pasutitajs, [iguma datums un numurs)

Darba uzdevums pie liguma no 2017.gada 23. novembri Nr. 6.1.1.0/17/1/003-1

(apsekosanas uzdevums, ta izsniegSanas datums)

Atzinums izsniegts 2018.gada 28. janvarl
SIA Inzenieru birojs ,,Kurbada tilti”

(fiziskas personas vards un uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

1. Visparigas zinas par buvi

1.1. biives veids — krasta nostiprinajums
1.2. apbiives laukums (m?) — 2000
1.3. biivtilpums (m?) -

1.4, kopg&ja platiba (m?) -

15. stavu skaits -

16. zemes vienibas kadastra apzim&jums — 27000012306, 27000012307,
27000012331

1.7. zemesgabala platiba (ha) 12.86

1.8. buves ieprieksg€jais TpasSnieks —

10 biives pasreizgjais 1pasnieks — Ventspils pilsétas pasvaldiba, krasta

nostiprinajums atrodas Ventspils brivostas teritorija

1.10. |buvprojekta autors —

1.11.  |buvprojekta nosaukums, akcepteéSanas gads un datums —

1.12.  |buves nodosana ekspluatacija (gads un datums) — nav datu.

1.13.  |buves konservacijas gads un datums — nav veikta
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1.14. |biives atjaunoSanas, parbiives, restauracijas gads -

1.15. buves kadastralas uzmérisanas lietas: -

1.16 krasta nostiprinajuma garums: ~215m

1.17 dzilums gar krasta nostiprinajumu: no Om Iidz -2.4m

2. Situacija

2.1. zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam
g AN

~~

Planota (atlauta) izmantoSana krasta nostiprinajuma izbiives vieta ir D, S, JDzD, JSD,
DzD1, D2, TS, , DzD2. Planota darbiba atbilst teritorijas planojumam.

27000012306012

Adrese: -

Piederiba: Bive bez subjekta

Saskana ar Valsts zemes dienesta datiem planota krasta nostiprindjuma vieta atrodas biive
bez subjekta.

2.2. buves izvietojums zemesgabala

Biive neatrodas sarkanajas linijas.

2.3. buves planojums

Biives lietoSanas veids atbilst teritorijas planojumam.
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3. Teritorijas labiekartojums - nav

4. Buves dalas
(Ietver tikai tas buves dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekosanas uzdevumam)

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Iss o
_ o _ S Tehniskais
konstatéto bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla .
. s _ ’ . .. e nolietojums
novertgjums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju veidiem, (%)
biives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam
4.1. pamati un pamatne 90

1. att. Skats uz krasta nostiprinajuma savienojumu ar 38. piestatni. Savienojuma vieta uz
nogazes tetrapodi un betona masivi. Attéla redzama bijusi tidens limena mériSanas €ka,
kas Sobrid netiek izmantota ( idens [Tmena meriSanas Sahta aizbérta). Jauna tidens limena
meérisanas stacija atrodas jahtu osta.

2. att. Skats uz krasta nostiprinagjumu no Ventas augsteces. EsoSais koka palu
nostiprindjums sabrucis. Attela redzama vieta, kur pali sabrukusi un nobrucis laukamenu
nostiprinajums.
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3.att. Skats uz navigacijas zimi pie ieejas Jaunaja jahtu/zvejas osta. Navigacijas zime
izvietota uz dzelzbetona pamatnes.

- T N o 00 |
B e e e e ——

4. att. Navigacijas zimes betona pamatne betonéta vairakas kartas. Betona redzamas
plaisas un izdrupumi, pamatnes s€Sanas pazimes un nodrupusi gabali.

= == 2017/12/29
5. Krasta nostiprinajums Jaunas jahtu/zvejas ostas ieejas kanala. Krasts nostiprinats
saimnieciska karta iedzenot dzelzsbetona palus un nogazi nostiprinot ar bivgruziem.
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5. IeksS€jie inZeniertikli un iekartas - nav
6. Argjie inZeniertikli-nav

7. Kopsavilkums

7.1. buves tehniskais nolietojums

Krasta nostiprindgjums gar Ventas krastu ir sabrucis. Krasta nostiprinajums Jaunas
jahtu/zvejas ostas ieejas kanala ir neapmierinosa tehniska stavokli.

Biives tehniskais nolietojums noteikts subjektivi — 90%.

1.2 secinajumi un ieteikumi

Rekomendacijas biivprojekta izstradei:

1. Paredzet jaunu krasta nostiprinajumu nemot véra nakotné perspektivi iespéjamos
dzilumus.

2. Paredz@t navigacijas zimei jaunu pamatni.

3. Demontét biivi bez subjekta.

Tehniska apsekosana veikta 2017.gada 29.decembri

Andris Razgalis Sert.nr.40-421

(izpilditaja paraksts (vards, uzvards, sertifikata numurs))

Janis Razna, SIA InZenieru birojs ,,Kurbada tilti”

(juridiskas personas vaditaja vards, uzvards un paraksts)

39



9999

Ventspils brivostas SIA ,,InZenieru birojs “Kurbada tilti
Krasta nostiprindgjuma parbtive Dienvidu mola 5

Pielikums nr. 4. Zemudens apsekosanas atskaite
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Pielikums nr. 5. Apdrosinasanas polise

(e e) Seesam

12)

ARHITEKTU/INZENIERU PROFESIONALAS ATBILDIBAS APDROSINASANAS POLISE

Nr. 35/000/006651/17

Apdrosinajuma néméjs: Apdrosinatais:
Nosaukums; INZENIERU BIROJS ,,KURBADA TILTI” SIA | Nosaukums: INZENIERU BIROJS ,KURBADA TILTI” SIA
Registracijas Nr.. 40003485598 Registracijas Nr.. 40003485598
Adrese: Balvu iela 5, Riga, LV-1003, Latvija Adrese: Balvu iela 5, Riga, LV-1003, Latvija
Talr ffakss 87840545 Talr fiakss: 67840545
Retroaktivais datums: No 18.10.2009 plkst. 00:00
Apdro§inasanas periods: No 18.10.2017 plkst. 00:00 Iidz 17.10.2018 plkst. 23:59
Pagarinatais pazino§anas periods lidz: Lidz 17.10.2021 plkst. 24:00
Apdrosinata profesija: Tiltu, celu un hidrotehnisko bavju projekté$ana, autoruzraudziba,
bavuzraudziba, blvekspertize un biivprojekta ekspertize
Apdrosinasanas objekts Atbildibas limits Pasrisks*
1. Profesionala civiltiesiska atbildiba 500 000.00 EUR 2 000.00 EUR
Par vienu atsevisku apdro$inadanas gadijumu un
par vairakiem apdro$inasanas gadijumiem kopa
apdrodinasanas perioda laika:
Apakslimits pgkénam neparedzétam piesarnojumam 125 000.00 EUR 2 000.00 EUR
Par vienu atsevisku apdrosinasanas gadijumu un
par vairakiem apdrogina$anas gadijumiem kopa
apdrosinasanas perioda laika:
Kopa: 500 000.00 EUR

* par katru apdrosinasanas gadijumu
‘ Apdrosinatie riski: Profesion3l3 atbildiba saskana ar apdrosinasanas noteikumiem
Apdrosinasanas noteikumi: Nr. PIW 17

Papildus nosacijumi:

1. &7s polises neatnemama sastavdala ir visi tas pielikumi un pieteikuma forma.

2. Prémija aprékinata pamatojoties uz: planoto 2017. gada apgrozijumu: 400 000 EUR un darbinieku skaitu: 5.

3. Tiek lidzapdroginata Apdroginata atbildba par pieaicintajiem apaksuznéméjiem. Pasu apaksuznéméju atbildiba
netiek apdroginata, Zaud&juma gadijuma Apdro§inatajam ir regresa tiesibas pret vainigo apak§uznéméju.

4. AttiecTba uz autoruzraudzibas darbu veiksanu biivobjekta “Lauceses tilta parblve valsts galven& autocela A13
Krievijas robeza-Rézekne-Lietuvas robeza posmé 163.40 km" k& lidzapdrosinata persona tiek ieklauts specialists:
Edgars Pauls, pers.kods 081068-11183, sert.Nr. 20-4276.

5. Apdro$inasanas segums ir speka attiectba uz sertificétiem darbiniekiem:

1)Janis Razna, p.k. 290973-12114, sert.Nr. 40-316, sert.Nr. 20-3028, sert.Nr. 6-00030;

2)Ingars Rublevskis, p.k. 041082-12127, sert.Nr. 40-426;

3)Marting Radovics, p.k. 021084-11943, sert.Nr. 20-7337,

4)Andris Razgalis, p.k. 260283-11878, sert.Nr. 40-421;

| 5)Vineta Alekna-Bérzina, p.k. 010377-11856, sert. Nr. 5-01176, sert. Nr. 3-00934.

‘ Kop@éja apdrosinaganas prémija 1 506.00 EUR

| Pa polisé noradita apdrosinasan ’K@;ﬁﬁ’a‘@ E?s\pirmé dala netiek samakséta polisé noraditaja termina un apméra, tad
o apdrodina$anas Iigums nav s spéka no ta ’ﬁp‘é{égéanas briza. Atsevi$ks pazinojums par to, ka apdroSinasanas
4 ligums nav stajies spéka, a r@siné}mna—mémﬂpﬁgmtpﬁﬁts netiek.
[ oo ol 2}

SEESAM INSURANCE AS LATVIJAS FILIALE SEESAM INSURANCE AS LATVIA BRANCH
Birojs / Head Office lzmaksu dala / Claims Department www.seesam.lv

Muitas iela 1, Riga, LV-1010 Muitas iela 1, Riga, LV-1010 Reg, Nr./ reg no: 40103475609

Talr. / tel. +371 67 06 1000 Talr. / tel. +371 67 06 10 00 Konta Nr. / account no:

Fakss / fax +371 67 06 10 22 Fakss / fax +371 67 06 10 22 LV48HABAODC1408032833,

E-mall: seesam@seesam v © E-mal; seesam@seesam.lv Swedbank: SWIFT: HABALV22
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(® ) Seesam

ARHITEKTU/INZENIERU PROFESIONALAS ATBILDIBAS APDROSINASANAS POLISE

Nr. 35/000/006651/17

Apliecinu, ka patstavigi apnemos iepazities ar apdrosinaanas liguma nosacijumiem apdro$inataja majas lapa www.seesam.lv
vai biroja. Gadijuma, ja ar apdro$ina$anas liguma nosacijumiem iepazities nav iesp&jams, lidzam nekavéjoties sazinaties ar
apdrosinataju vai starpnieku.

Maksajuma Nr.: Apmaksas datums lidz: Maksdjuma summa:
1 25.10.2017 753.00 EUR (529.21 LVL)
2 01.04.2018 753.00 EUR (529.21 LVL)
IzdoSanas vieta: Centralais birojs Datums: 17.10.2017 Laiks: 14:55

SIANIZIBR

o

SIA INZENIERU BIROJS ,KURBADATILTI"

SEESAM INSURANCE AS LATVIJAS FILIALE SEESAM INSURANCE AS LATVIA BRANCH
Birojs / Head Office lzmaksu dala / Claims Department www.seesam.lv

Muitas iela 1, Riga, LV-1010 Muitas iela 1, Riga, LV-1010 Reg. Nr./ reg no: 40103475609

Talr./ tel. +371 67 06 10 00 Talr. / tel. +371 67 06 10 00 Konta Nr. / account no:

Fakss / fax +37167 06 10 22 Fakss / fax +371 67 06 10 22 LV48HABADDO1408032833,

E-mail: seesam@seesam.lv E-mail: seesam@seesam.iv Swedbank; SWIFT: HABALV22
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Krasta nostiprindgjuma parbtive Dienvidu mola 5

Pielikums nr. 6. Biivkomersanta registracijas aplieciba

Brivibas iela 55, Riga, LV-1519 4 Talrunis 371-7013101 4 Fakss 371-7280882 4 E-pasts: pasts@em.gov.lv
Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

izsniegta
sabiedribai ar ierobezotu atbildibu
InZenieru birojs "Kurbada tilti"

vienotais registracijas numurs : 40003485598

Komersants registréts Biivkomersantu registra 2006.gada 17.maija
(lemums Nr. 2779 ) saskana ar Ministru kabineta 2005. gada 28.junija

noteikumiem Nr.453 "Buvkomersantu registracijas noteikumi"

Biivkomersanta registracijas Nr. 2624-R

Ikgadgjais informacijas atjaunoSanas datums :/ 7.maijs

Atbildiga amatpersona -

Bivniecibas stratégijas nodalas vaditajs Dz.Grasmanis

\ BN
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Ventspils brivostas SIA ,,InZenieru birojs “Kurbada tilti””
Krasta nostiprindgjuma parbtive Dienvidu mola 5

Pielikums nr. 7. VAS “Latvijas Juras administracijas” akcepts

LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA Reg. nr. 40003022705
Trijadibas iela 5, Riga, LV-1048

2000 -
« H_—.AWUJAS [D U S Talrunis: +371 67062101

Fakss: +371 67860082

N5 ADMINISTRACWA [

MINISTRY OF TRANSPORT MARITIME ADMINISTRATION OF LATVIA

GF. 6. 200f .. 15N 117

Uz Nr.

SIA “InZenieru birojs <’Kurbada tilti***’
Balvu iela 5, Riga, LV-1003
Fakss: +371 67334230

Uz Jisu 23.05.2018. Nr.69/T-18
Par biivprojekta saskanoSanu.

Latvijas Jaras administracija izskatija un no kugoSanas dro3ibas viedokla saskano Jisu
iesniegto biivprojektu <’ Ventspils brivostas Krasta nogfiprinajuma parbtive Dienvidu mola 5.

Valdes priekssedétajs :

@! J Krastin$

R.Cate
67062104
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Ventspils brivostas SIA ,,InZenieru birojs “Kurbada tilti
Krasta nostiprindgjuma parbtive Dienvidu mola 5

Pielikums nr. 8. Geotehniskas izpétes parskats
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