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SIA "Olimps"
Rev.:     0

Līnijas sākums Līnijas beigas Marka, dzīslu skaits un 
vadu šķērsgriezums

Garums
[m]

Caurules
apzīmējums

Garums
[m]

Lokanās caurules 
apzīm.

Garums
[m]

Sav.
zīm. Nr

US-L1/1
34. piestātnes administratīvā 
ēka.
Esošais UAS pults FX

Konteiners 34. 
Projektējāmais skapis ar 
klemmem

HTKSHekw 
FE180/PH90 1x2x2,3 180 PA-RNG-36F 30

US-L1/2
Konteiners 34. 
Projektējāmais skapis ar 
klemmēm

34. piestātnes administratīvā 
ēka.
Esošais UAS pults FX

HTKSHekw 
FE180/PH90 1x2x2,3 180 Vienā caurulē ar  

US-L1/1

US-203
34. piestātnes administratīvā 
ēka.
Esošais UAS pults FX

Konteiners 35A. 
Esošais AM skapis 35A

HTKSHekw 
FE180/PH90 1x2x2,3 980 PA-RNG-36F 45

US-204 Konteiners 35A. 
Esošais AM skapis 35A

Konteiners 36. 
Esošais AM skapis 36

HTKSHekw 
FE180/PH90 1x2x2,3 400 Vienā caurulē ar  

US-203, US-205

US-205 Konteiners 36. 
Esošais AM skapis 36

34. piestātnes administratīvā 
ēka.

Esošais UAS pults FX
HTKSHekw 

FE180/PH90 1x2x2,3 1200 PA-RNG-36F 150

1-303 Automātikas skapis AS34 Tornis Nr1. Vadības pults FireLine E30 19x1,5 205
2-303 Automātikas skapis AS34 Tornis Nr2. Vadības pults FireLine E30 19x1,5 190
3-303 Automātikas skapis AS34 Tornis Nr3. Vadības pults FireLine E30 19x1,5 135

US-211 Konteiners 34. Am skapis Tornis Nr34-1. Rokas 
detektors R2 FireLine E30 4x1,0 203

US-212 Konteiners 34. Am skapis Tornis Nr34-2. Rokas 
detektors R3 FireLine E30 4x1,0 185

US-213 Konteiners 34. Am skapis Tornis Nr34-3. Rokas 
detektors R4 FireLine E30 4x1,0 145

Kabeļa
apzīmējums

Kabeļu aizsargcaurulesKabeļu līnija

UAI.              Kontroles kabeļi no 34.piestātnes līdz 36.piestātnei

Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts
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SIA "Olimps"
Rev.:     0

Līnijas sākums Līnijas beigas Marka, dzīslu skaits un 
vadu šķērsgriezums

Garums
[m]

Caurules
apzīmējums

Garums
[m]

Lokanās caurules 
apzīm.

Garums
[m]
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zīm. Nr

Kabeļa
apzīmējums

Kabeļu aizsargcaurulesKabeļu līnija

Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts

Pas.Nr.:     17-07
Stadija:       BP
Objekta Nr.: -
Marka:         VAS
Dok.Nr.:      17-07-BP-VAS-KŽ
Datums:      13.04.18.

Kabeļu žurnāls Caurejoš.Nr.:

SIA «JŪRAS ROJEKTS»

US-215a Konteiners 34. Am skapis Liesmu detektors L1 FireLine E30 4x1,0 160
US-215b Konteiners 34. Am skapis Liesmu detektors L4 FireLine E30 4x1,0 170

600 Konteiners 34. AS34 skapis Konteiners 35. AS35 skapis FireLine E30 4x2,5 850
601 Konteiners 35. AS35 skapis Konteiners 36. AS36 skapis FireLine E30 4x2,5 360

US-am
34. piestātnes administratīvā 
ēka. Esošais UAS pults FX

Venamonjaks. Ugunsdzēsības 
depo FireLine E30 4x2,5 500

US-es
34. piestātnes administratīvā 
ēka. Esošais UAS pults FX

Venamonjaks. Uguns. depo
FireLine E30 4x2,5 600

RG
34. piestātnes administratīvā 
ēka. Esošais UAS pults FX

Ugunsdrošības trauksmes 
poga 34. piestātnes FireLine E30 4x1,0 185

1 34. piestātnes administratīvā 
ēka

  36. piestātnes administratīvā 
ēka,

uz TA-104  T- K 
RE-Yw(St)Yw-fl PiMF 

8x2xAWG 14/7 1070
Caurule ∅ 42,4x3,2 4

2 34. piestātnes administratīvā 
ēka

  36. piestātnes administratīvā 
ēka,

uz TA-104  T- K 
VMOHBU 50x2x0,5 1070

Caurule ∅ 42,4x3,2 4
3 34. piestātnes administratīvā 

ēka 35. piestātnes operatora ēka J-Y(St) Y Lg  20x2x0,6 900

4 36. piestātnes administratīvā 
ēka 35. piestātnes operatora ēka JZ-600 21G2,5 300

5 34. piestātnes administratīvā 
ēka

34. piestātnes stenderu 
operatoru telpa

RE-Yw(St)Yw-fl PiMF 
8x2xAWG 14/7 150

6 34. piestātnes administratīvā 
ēka

34. piestātnes stenderu 
operatoru telpa J-Y(St) Y Lg  5x2x0,6 150

Sakaru iecirknis.         Telekomunikāciju kabeļi no 34. piestātnes  līdz 36. piestātnei

Arhīva Nr.:
Lapa / lapau sk.:   3 / 7

Daļas vai sadaļas caurejoš. Nr.:          .                                       



SIA "Olimps"
Rev.:     0

Līnijas sākums Līnijas beigas Marka, dzīslu skaits un 
vadu šķērsgriezums

Garums
[m]

Caurules
apzīmējums

Garums
[m]
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[m]
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Kabeļa
apzīmējums

Kabeļu aizsargcaurulesKabeļu līnija

Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts

Pas.Nr.:     17-07
Stadija:       BP
Objekta Nr.: -
Marka:         VAS
Dok.Nr.:      17-07-BP-VAS-KŽ
Datums:      13.04.18.

Kabeļu žurnāls Caurejoš.Nr.:

SIA «JŪRAS ROJEKTS»

7 34. piestātnes administratīvā 
ēka

34. piestātnes apgaismošanas 
tornis J-Y(St) Y Lg  10x2x0,6 150

8 34. piestātnes administratīvā 
ēka

35. piestātnes apgaismošanas 
tornis J-Y(St) Y Lg  10x2x0,6 900

9 35. piestātnes apgaismošanas 
tornis

36. piestātnes apgaismošanas 
tornis J-Y(St) Y Lg  10x2x0,6 400

10 34. piestātnes administratīvā 
ēka

34. piestātnes apgaismošanas 
tornis

LTC-S RP Eca 12xSM 
OS2 (75545) 150

11 34. piestātnes administratīvā 
ēka

35. piestātnes apgaismošanas 
tornis

LTC-S RP Eca 24xSM 
OS2 (75546) 900

12 35. piestātnes administratīvā 
ēka

36. piestātnes apgaismošanas 
tornis

LTC-S RP Eca 12xSM 
OS2 (75545) 400

13 APK telekom.skapis 34. piestātnes administratīvā 
ēka VMOHBU 100x2x0,5 600

14 APK CVP 34. piestātnes administratīvā 
ēka

LTC-S RP Eca 48xSM 
OS2 (77822) 650

15 APK Skaļruņu.skapis 34. piestātnes administratīvā 
ēka

RE-Yw(St)Yw-fl PiMF 
8x2xAWG 14/7 520

16 34. piestātnes administratīvā 
ēka 

34. estakade pie A/S 
Vennbunkers puses

LTC-S RP Eca 8xSM OS2 
(75544) 250

17 34. piestātnes administratīvā 
ēka 34. piestātnes vārti VMOHBU 10x2x0,5 160

18 34. piestātnes administratīvā 
ēka 34. piestātnes vārti LTC-S RP Eca 12xSM 

OS2 (75545) 250

Arhīva Nr.:
Lapa / lapau sk.:   4 / 7

Daļas vai sadaļas caurejoš. Nr.:          .                                       



SIA "Olimps"
Rev.:     0

Līnijas sākums Līnijas beigas Marka, dzīslu skaits un 
vadu šķērsgriezums

Garums
[m]

Caurules
apzīmējums

Garums
[m]

Lokanās caurules 
apzīm.

Garums
[m]

Sav.
zīm. Nr

Kabeļa
apzīmējums

Kabeļu aizsargcaurulesKabeļu līnija

Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts

Pas.Nr.:     17-07
Stadija:       BP
Objekta Nr.: -
Marka:         VAS
Dok.Nr.:      17-07-BP-VAS-KŽ
Datums:      13.04.18.

Kabeļu žurnāls Caurejoš.Nr.:

SIA «JŪRAS ROJEKTS»

1 HZA107A (Piestātne Nr.35A) JB34  (Piestātne Nr.34) JZ-600 2x2,5 950
2 EOV115 (Piestatne Nr.35A) JB34  (Piestātne Nr.34) JZ-600 7x1,5 850
3 PSH350 (Piestatne Nr.35A) PLCA3  (piestātne Nr.34, SP 

0.4kV) JZ-600 3x1,5 915 PA-RVG-17G 2
4 JB34  (Piestātne Nr.34) PLCA3  (piestātne Nr.34, SP 

0.4kV) JZ-600 7x1,5 250 PA-RVG-17G 2
5 JB1050 (Piestātne Nr.34) PLCA3  (piestātne Nr.34, SP 

0.4kV) JZ-600 18x1 250 PA-RVG-17G 2
6 JB1050 (Piestātne Nr.34) PLCA3  (piestātne Nr.34, SP 

0.4kV) JZ-600 25x1 250

7 JB1050 (Piestātne Nr.34) PLCA3  (piestātne Nr.34, SP 
0.4kV) JZ-600 3x1,5 250

8 JB1050 (Piestātne Nr.34) PLCA3  (piestātne Nr.34, SP 
0.4kV) JZ-600 3x1,5 250

9 LTI-013 (V-013, piestātne 
Nr.34)

PLCA3  (piestātne Nr.34, SP 
0.4kV) JZ-500-C BLACK 2x1 170 PA-RVG-17G 0,5

10 LSH-013 (V-013, piestātne 
Nr.34)

PLCA3  (piestātne Nr.34, SP 
0.4kV) JZ-500-C BLACK 3x1,5 170 PA-RVG-17G 0,5

11 S013 (Piestātne Nr.34) PLCA3  (piestātne Nr.34, SP 
0.4kV) JZ-600 16G1 140 PA-RVG-17G 1

12 PSH-340 (Piestātne Nr.34) PLCA3  (piestātne Nr.34, SP 
0.4kV) JZ-500-C BLACK 3x1,5 250 PA-RVG-17G

1

13 PSH-341 (Piestātne Nr.34) PLCA3  (piestātne Nr.34, SP 
0.4kV) JZ-500-C BLACK 3x1,5 250 PA-RVG-17G 1

14 HZ-1061 (Piestātne Nr.34) J1000 (CVP, ŠĶPPK) JZ-500-C BLACK 3x1,5 1600

KMA un A  kontrolkabeļi.
Transporta mezgls (SIA "Bio Venta" un SIA "Ventall termināls") 

Arhīva Nr.:
Lapa / lapau sk.:   5 / 7

Daļas vai sadaļas caurejoš. Nr.:          .                                       
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Līnijas sākums Līnijas beigas Marka, dzīslu skaits un 
vadu šķērsgriezums
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Kabeļa
apzīmējums

Kabeļu aizsargcaurulesKabeļu līnija

Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts

Pas.Nr.:     17-07
Stadija:       BP
Objekta Nr.: -
Marka:         VAS
Dok.Nr.:      17-07-BP-VAS-KŽ
Datums:      13.04.18.

Kabeļu žurnāls Caurejoš.Nr.:

SIA «JŪRAS ROJEKTS»

15 PLCA3  (piestātne Nr.34, SP 
0.4kV) J1000B (CVP, ŠĶPPK) CTC Eca 4xMM 62,5 

OM1 (74747) 1300

16 PLCA3  (piestātne Nr.34, SP 
0.4kV) PLCA2-2 (SP-2K) CTC Eca 4xMM 62,5 

OM1 (74747) 1000

1 PIRA-401 (Piestātne Nr.34) VS-34  (piestātne Nr.34, SP 
0.4kV) JZ-500-C BLACK 3x1,5 240 PA-RVG-17G 2

2 PIRA-402 (Piestātne Nr.34) VS-34  (piestātne Nr.34, SP 
0.4kV) JZ-500-C BLACK 3x1,5 240 PA-RVG-17G 2

3 JB (Av.poga SB-34 + vad.poga 
H401, Piestātne Nr.34)

VS-34  (piestātne Nr.34, SP 
0.4kV) JZ-500-C BLACK 5x0,75 240

PA-RVG-17G 5
4 Gāzu analizators CVP, VARS JZ-500-C BLACK 3x1,5 940 PA-RVG-17G 5
5 VS-34  (piestātne Nr.34, SP 

0.4kV) CVP, VARS Fiber optic 1000

1 PLC36AC (Piestātne Nr.36) PLC35AC, (Oper. telpa, 
piestātne Nr.35A) RE-2X(St)Yv-fl 4x2x1,0 470

2 Skapis VRU (Piestātne Nr.36) PLC35AC, (Oper. telpa, 
piestātne Nr.35A) JZ-600 3x1,5 470

3 Skapis VRU (Piestātne Nr.36) Oper. telpa, piestātne Nr.35A LTC-S RP Eca 8xSM OS2 
(75544) 470

4-PB35 PLC35AC (Piestātne Nr.35A) CVP ŠĶPPK, caur PLC35AC 81186, Profibus L2 470
4-PB36 PLC36AC (Piestātne Nr.36) PLC35AC (Piestātne Nr.35A) 81186, Profibus L2 2100

KMA un A  kontrolkabeļi.
SIA "VARS"

KMA un A  kontrolkabeļi.
SIA "Ventall termināls"

Arhīva Nr.:
Lapa / lapau sk.:   6 / 7

Daļas vai sadaļas caurejoš. Nr.:          .                                       



SIA "Olimps"
Rev.:     0

Līnijas sākums Līnijas beigas Marka, dzīslu skaits un 
vadu šķērsgriezums

Garums
[m]

Caurules
apzīmējums

Garums
[m]

Lokanās caurules 
apzīm.

Garums
[m]

Sav.
zīm. Nr

Kabeļa
apzīmējums

Kabeļu aizsargcaurulesKabeļu līnija

Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts

Pas.Nr.:     17-07
Stadija:       BP
Objekta Nr.: -
Marka:         VAS
Dok.Nr.:      17-07-BP-VAS-KŽ
Datums:      13.04.18.

Kabeļu žurnāls Caurejoš.Nr.:

SIA «JŪRAS ROJEKTS»

5 HV-362 (Armaturu mezgls, 
piestātne Nr.35A) 35JBD05, (Piestātne Nr.35A) JZ-600 5G1,5 25 Caurule ∅ 26,9x3,2 12,0 PA-RVG-17G 2

1 (A58) ST-3 (Oper. tēlpa, piestātne 
Nr.36)

JB 29A  (zem SP 0.4kV, 
piestātne Nr.34) JZ-600 18G2,5 1200

2 (A59) ST-3 (Oper. tēlpa, piestātne 
Nr.36)

JB 29A  (zem SP 0.4kV, 
piestātne Nr.34) JZ-600 18G2,5 1200

3 (БЗК) ST-3 (Oper. tēlpa, piestātne 
Nr.36) CVP APK JZ-600 5x1,5 2000

4 (БЗК) Skapis БЗК (Piestātne Nr.36) APK  ПУД JZ-600 14G2,5 2000
5 (A69) JB 30B  (piestātne Nr.36) CVP APK JZ-600 32G1,5 2000

6 D-100 (piestātne Nr.36) Piestātņu meistara telpa, 2 st. 
(Piestātne Nr.34) JZ 600-19G1,5 1200

7 Sistema АСКОС (Piestātne 
Nr.36) CVP APK RE-2X(St)Yv-fl PiMF 

2x2x1,5 2000

8 Sistema АСКОС, (Piestātne 
Nr.36) CVP APK RE-2X(St)Yv-fl PiMF 

2x2x1,5 2000

9 Sistema АСКОС, (Piestātne 
Nr.36) CVP APK JZ-600 5G4 2000

10 PS-02  (piestātne Nr.34) JB 29A (zem SP 0.4kV, 
piestātne Nr.34) JZ-600 3x1,5 60 PA-RVG-17G 3

11 PS-03  (piestātne Nr.34) JB 29A (zem SP 0.4kV, 
piestātne Nr.34) JZ-600 3x1,5 60 PA-RVG-17G 5

KMA un A  kontrolkabeļi.
SIA "Ventamonjaks"

Arhīva Nr.:
Lapa / lapau sk.:   7 / 7

Daļas vai sadaļas caurejoš. Nr.:          .                                       


