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Par elektroietai$u parvietoganu

Tehniskie noteikumi
AS *“Sadales tikls” elektroietai$u parvietosanai

Izstradajot buvprojekta dokumentaciju objektam “Ostas ielas izbiive posma no
K.Valdemara ielas Iidz “Ostas kapteina dienestam” un K.Valdemara ielas 12/14 teritorijas
labiekartojums, Ventspil?™ ievérot tepriek$ izsniegtos tehniskos noteikumus Nr.101395 180,
Nr.101392183 un tehniskos noteikumus TP9111 un TP965 demontazai Nr.I0-91062, ki ari
zemak sekojoSus AS “Sadales tikls” tehniskos noteikumus Nr. 10-94902:

1. Tehniskas prasibas:

0.4kV elektroietaises:

1.1. Demontgt esosas KS1075, KS1074, KS1073 un KS1072.

1.2. “Ostas kapteina dienesta” teritorija blakus projekt€jamai pazemes atkritumu
tvertnei projektét kabeJu komuticijas sadalni ar vismaz etram dro$inataju Iistem (KS1075).

1.3. Zvejnieku iela pie ipaSuma K.Valdemira iela 37 Zoga projektst divvietigu
uzskaites sadalni (TUS-2), kura parvietot K.Valdemara iela 35 elektroenergijas skaititaju no
demont&jamas KS1075. Projektat pécuzskaites ZS KL Al-4x16 no projektsjamas IUS-2 lidz
IpaSumam K.Valdemdra iela 35, kur savienot mont&jot savienojuma uzmavu ar esofo
pecuzskaites ZS KL Al-4x16 K.Valdemara icla 35.

1.4, letves mala pie Tpajumu K.Valdemara iela 25 un K.Valdemara icla 27 robeZas
projektet kabelu komutacijas sadalni ar uzskaites moduli Setriem elektroenergijas skaititajiem
(KS1074).

L.5. Projekigt ZS KL Al-4x150 no projektgjamas KS1075 Iidz demont&jamai KS1075,
kur savienot montgjot savienojuma uzmavu ar esoso ZS KL Al-4x150 virziend uz KS1076.

1.6. Projektst ZS KL Al-4x150 no projektgjamas KS1075 uz projektgjamo KS1074.

1.7. Projektét ZS KL Al-4x70 no projektgjama KS1075 uz projektdjamo IUS-2.

1.8. Projektet ZS KL Al-4x16 no projektgjamas KS1075 lidz demont&jamai KS1075,
kur savienot montgjot savienojuma uzmavu ar esofo ZS KL Al-4x16 uz TpaSumu

K.Valdemara iela 41. .
1.9. Projekt€jama KS1074 no demontgjamas KS1074 un demontgjamas KS1073
parvietot elektroenergijas skaititajus ipasumiem K.Valdemara iela 29, K. Valdemara iela 27 un
K.Valdemara iela 25.
1.10. Projektet ZS KL Al-4x16 no projektgjamas KS1074 uzskaites modula uz

Ipasumu K.Valdemara iela 31, kur savienot montgjot savienojuma uzmavu ar eso$o ZS KL
Al-4x16.
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1.11. Projektét atseviskus p&cuzskaites ZS KL Al-4x16 no projekt&jamas KS1074 uz
ipaSumiem K.Valdemira iela 29 un K.Valdemara iela 27, kur savienot mont&jot savienojuma
uzmavas ar esoSiem ZS KL Al-4x16.

1.12. Projektét pécuzskaites ZS KL no projektSjamas KS1074 uz IpaSumu
K.Valdemara iela 25, kur savienot mont&jot savienojuma uzmavu ar eso3o ZS KL vai izvértat
iesp&ju guldit pécuzskaites kabeli bez savienojuma uzmavam lidz Lietotdja tuvakai
elektroenergijas sadalnei.

1.13. Muzeja-darbnicas teritorija blakus projektdjamam pazemes atkritumu tvertném
projektét kabelu komuticijas sadalni ar vismaz trim droSinataju Iistém un uzskaites moduli
diviem elektroenergijas skaititajiem (KS1073), vai arf atsevisku kabe]u komutacijas sadalni ar
vismaz trim listém un atsevisku divvietigu uzskaites sadalni uz pamatnes.

1.14. Projektet ZS KL Al-4x150 no projekt&jamas KS1074 zem ielas, kur savienot
mont€jot savienojuma uzmavu ar esofo ZS KL Al-4x150 (demont&jama KS1073-KS1074)
virziena uz demont&jamo KS1073.

1.15. Projektét ZS KL Al-4x150 no projektsjamas KS1073, kur savienot mont€jot
savienojuma uzmavu ar eso3o ZS KL Al-4x150 (demontgjama KS1073-KS1074) virziena uz
demont&jamo KS1074.

1.16. Projektet ZS KL Al-4x150 no projektgjamas KS1073, kur savienot montgjot
savienojuma uzmavu ar eso$o ZS KL Al-4x150 virziend uz GVL Kapteinu iela.

1.17. Projektéjama KS1073 no demontgjamas KS1073 parvietot elektroenergijas
skaititajus Tpa§umiem K. Valdemara iela 23 un K. Valdemara iela 19.

1.18. Projektét pecuzskaites ZS KL Al-4x16 no projektgjamas KS1073 uz pagumu
K.Valdemara iela 23, kur savienot montgjot savienojuma uzmavu ar eso$o ZS KL Al-4x16.

1.19. Projektét pecuzskaites ZS KL Cu-5x16 no projekt&jamas KS1073 uz ipasumu
K.Valdemara iela 19, kur savienot montgjot savienojuma uzmavu ar eso§o ZS KL Cu-5x16.

1.20. Muzeja-darbnicas teritorija starp demont&jamo TP965 un IpaSuma K.Valdemara
iela 10 Zogu projektet kabelu komutacijas sadalni ar vismaz trim dro$inataju Iistém un
uzskaites moduli Setriem elektroenergijas skaitttajiem (KS1072).

1.21. Projektdjama KS1072 no demontjamas KS1072 parvietot elektroenergijas
skaititajus Jpa§umiem K.Valdemara iela 17-2, K.Valdemara iela 15, K.Valdemara iela 13 un
K.Valdemara iela 9. Mingtiem ipafumiem projektét pecuzskaites ZS KL Cu-5x16 no
projektgjamas KS1072, kur savienot mont&jot savienojuma uzmavas ar esofiem ZS KL Cu-
5x16.
1.22. Projektét ZS KL Al-4x150 no projekt&jamas KS1073, kur savienot montgjot
savienojuma uzmavu ar esofo ZS KL Al-4x150 virziend uz projekt&jamo KS1072.

1.23. Projektét ZS KL Al-4x150 no projektgjamas KS1072, kur savienot mont&jot
savienojuma uzmavu ar eso3o ZS KL Al-4x150 virziend uz projekt&jamo KS1073.

1.24. Projektét ZS KL Al-4x150 no projektsjamas KS81072, kur savienot mont&jot
savienojuma uzmavu ar eso$o ZS KL Al-4x150 virziend uz esoso KS1071.

1.25. Projektét ZS KL Cu-5x16 no projekt&jamas KS1072 uz ipasumu K.Valdemira
iela 11A, kur savienot montgjot savienojuma uzmavu ar eso$o ZS KL Cu-5x16.

1.26. Ar Siem tehniskiem noteikumiem tiek anuldts iepriek§ izsniegto tehnisko
noteikumu Nr.101395180 un Nr.101392183 punkts Nr. 2.5.5. un tehnisko noteikumu Nr.IO-
91062 punkti Nr. 2.3.2. un 2.3.3..

1.27. So tehnisko noteikumu prasibas ir iesp&jams realizét tikai vienlaicigi ar tehnisko
noteikumu Nr.101395180, Nr.101392183 un Nr.IO-91062 izbivi vai apvienojot visus $os
tehniskos noteikumus viena projekta.

2. Paréjas prasibas:

Buvprojektam jaatbilst 01.10.2014. MK noteikumu Nr.573 “Elektroenergijas
raZosSanas, parvades un sadales biivju bivnoteikumi” nosacijumiem.

Projekta elektriskas dalas projekt&Sana javeic $aja joma sertificatam biivkomersantam.

ElektroietaiSu parbiives projekta izstradi un visas ar elektroietaisu parvietoSanu
saistitds izmaksas finansé biivniecibas ieceres ierosinatajs.

(8]



Biivniecibas ierosinatajam janoslédz Sadarbibas ligums ar AS “Sadales tikls” par
elektroietaidu parbiives veiksanu.

Lai parbauditu Biivprojekta atbilstibu tehniskajiem noteikumiem, dokumentacija
jaiesniedz izskatiSanai elektroniski KvikSTEPS sistéma, pieteikuma tipa “Projekta
saskano$ana”, izmantojot apak$uzdevumu “IzskatiSana elektroniski”.

Biivprojekta dokumentacija papira formita tiek saskanota péc tam, kad ir pabeigta
clektroniska izskati§ana “KvikSTEPS” vidé un to saskano Rietumu tehniskas daas attiecigas
Tiklu nodalas vaditajs un Rietumu tehniskas dajas elektroinZenieris (S).

3. Buavprojekta iesnieg¥anas vieta:

Pilna apjoma izstradats un saskanots bitvprojekts (3 gab. originali eksemplari un
digitala versija kompaktdiska, kura jabit ieskanétam pilnam projektam (katra lapa) ar visiem
skanojumiem un piezimém no skanotajiem *.pdf formata, trases plans un principiala shéma
*.dwg formata, LKS-92TM koordindtu sistéma, materidlu un darbu apjomu specifikacija * xls
formata) jaiesniedz AS "Sadales tikls" Tiklu parvaldibas funkcija, Rietumu tehniskaja daja
23 kab., Zvaigznu ield 5, Ventspilf.

4. Papildus tehniska informacija:

Sikaka informacija par darba apjomiem un projektésanas nosacijumiem:

Tiklu parvaldibas funkeijas Rietumu tehniskas dalas elektroinZenieris Janis Donin3
(Zvaigznu iela 5, Ventspils), talr. 63610947.

Energoapgades komersantu energoapgades objekta izmanto$ana energoapgadei pirms
visa bivobjekta pienemsanas ekspluatacija pielaujama, ieverojot drosibas tehnikas un darba
aizsardzibas prasibas. Bavprojekta iek|aut izvertéjumu par biives izmanto$anas pie]aujamibu
bitvdarbu laika.

Projekta jaiek]auj ar Rietumu tehniskds dajas attiecigas Tiklu nodalas vaditaju un

Rietumu DC vaditdju elektroniski KvikSTEPS sistéma saskapota vienlinijas shéma, darbu
veikSanas plans, noradot objekta izbiivei nepiecieSamo atslegumu skaitu un katra atsléguma
ilgumu. _
Projekta jaiek]auj demontéto elektroietaiSu un elektromaterialu Demontazas aktu(s).
Katram tehniskajam objektam jasagatavo savs DemontiZas akts. Akta(os) nosaka
demontgjamo materidlu aplésto daudzumu un piegades vietu. DemontiZas aktu(s), péc
projektetaja pieprasijuma, sagatavo attieciga Ekspluatacijas iecirkpa Ekspluatacijas meistars.

Darbu un materialu specifikacijas jasagatavo atseviski katram tehniskajam objektam,
atbilstosi AS "Sadales tikls" Tehniskajam noradijumam “Par tehniska objekta definiciju”.
Tehnisko objektu robeZas noradit projekta vienliniju shéma.

Lai mazinatu atslégumu skaitu un apjomu, projekta pielietot spriegumaktivu darbu
metodes, atbilstosi to izpildes tehnologiskajam kartém.

Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu no to apstiprina$anas dienas.

Pielikuma:

K.Valdemara iela sadajnu parneSanas skice uz 1 Ip.

Rietumu dalas vaditajs Maris Bérzips§

Viesturs Roms 63610968
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