
 

 

 

Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana. 
Būvprojekts 

Pas.Nr.:      17-07 

Stadija:       BP 

Objekta.Nr.: -  

Marka:         DZK 

Dok.Nr.:       17-07-BP-DZK-BA 

Datums:        06.08.2018 

 
          SIA “Olimps” 

Būvdarba apjomi Rev.:       0 Caurejoš. Nr.:        

 

Arhīva Nr.: P-34386     
Lapа/ lapu sk.:     20 / 3 

Daļas vai sadaļas caurejoš. Nr.:     20 

 

SIA «JŪRAS PROJEKTS» 
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 Vārds, Uzvārds Paraksts Datums 

Izstrād. Georgijs Muravskis  06.08.18 

N.kontr.: Ivans Ščavinskis  06.08.18 

BP d. vad. Georgijs Muravskis  06.08.18 
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Poz. Darbu veida nosaukums Mērv. Daudz. Piezīme 

 Kabeļu estakādes dzelzsbetona konstrukcijas.     

1         Zemes darbi    

1.1 Mehanizēta būvbedres rakšana  atbērtnē m
3
 68.97  

1.2 Tas pats ar roku darba spēku  m
3
 3.63  

1.3 Būvbedres aizbēršana  un grunts noblietēšana m
3
 62.10  

1.4 Grunts izvešana m
3
 10.50  

2 Betonēšanas darbi    

 Pamatu SP1 betonēšana  betons C 35/45 (2 gab)   m
3
 1.08  

2.1 
Monolītā betona sagatavošanas slānis zem  SP1 betons 

C8/10 
m

3
 0.2  

2.2 zāģmateriāli m
3
 0.01  

2.3 ūdens izturīgs finieris m
2 

2.0  

2.4 Stiegrojums B500B kg 58.8  

2.5 Ligzda ø20 ar ķīmisko enkuru gab 28.0  

 Pamatu SP2 betonēšana  betons C 35/45 (3 gab)   m
3
 0.75  

2.6 zāģmateriāli m
3
 0.02  

2.7 ūdens izturīgs finieris m
2
 1.0  

2.8 Stiegrojums B500B kg 99.0  

2.9 Ligzda ø20 ar ķīmisko enkuru gab 28.0  

 Pamatu SP3 betonēšana  betons C 35/45 (2 gab)   m
3
 0.50  

2.10 zāģmateriāli m
3
 0.02  

2.11 ūdens izturīgs finieris m
2
 0.50  

2.12 Stiegrojums B500B kg 78.0  

2.13 Ligzda ø20 ar ķīmisko enkuru gab 32.0  

 Pamatu SP4 betonēšana  betons C 35/45 (5 gab)   m
3
 0.50  

2.14 zāģmateriāli m
3
 0.02  

2.15 ūdens izturīgs finieris m
2
 0.5  

2.16 Stiegrojums B500B kg 85.0  

2.17 Ligzda ø20 ar ķīmisko enkuru gab 20.0  
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Poz. Darbu veida nosaukums Mērv. Daudz. Piezīme 

 Pamatu SP5 betonēšana  betons C 35/45 (7 gab)   m
3
 3.85  

2.18 zāģmateriāli m
3
 0.12  

2.19 ūdens izturīgs finieris m
2
 4.0  

2.20 Stiegrojums B500B kg 175.0  

2.21 
Monolītā betona sagatavošanas slānis zem  SP5  betons 

C8/10 
m

3
 0.7  

 Pamatu SP6 betonēšana  betons C 35/45 (2 gab)   m
3
 3.30  

2.22 zāģmateriāli m
3
 0.11  

2.23 ūdens izturīgs finieris m
2
 3.5  

2.24 Stiegrojums B500B kg 152.0  

2.25 
Monolītā betona sagatavošanas slānis zem  SP5  betons 

C8/10 
m

3
 0.6  

     

     

     

     

     

     

     

 

 


