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Šī būvprojekta daļa “Elektroapgāde, ārējie tīkli. Elektroapgādes kabeļu iznešana no 
būvniecības zonas” ir būvprojekta “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana” sastāvdaļa. 
Būvprojekta elektrotehniskā daļa izstrādāta saskaņā ar SIA “Ventamonjaks serviss” 02.03.2018. 
tehniskajiem noteikumiem. 

Projektā paredzēta kabeļu estakādes būvniecība Ziemeļu mola teritorijā visam kabeļu tīklu 
apjomam, kādu paredzēts iznest ārpus būvniecības zonas. Kabeļu konstrukcijas un to 
aizsardzības pakāpe, kā arī metodes elektroinstalācijas montāžai uz projektējamām kabeļu 
konstrukcijām norādītas projekta dokumentācijā. 

Kabeļu kārbās kabeļus ar dzīslu šķērsgriezumu līdz 16 mm2 atļauts noguldīt vairākos 
slāņos. Informācijas pārraides kabeļu un spēka kabeļu noguldīšana vienā elektroinstalācijas 
sistēmā vai vienā trasē jāveic saskaņā ar LVS HD 60364-4-444:2010 prasībām. Dažāda 
pielietojuma kabeļi (piemēram, spēka kabeļi un informācijas pārraides kabeļi) nedrīkst atrasties 
vienā kūlī. Dažāda pielietojuma kabeļu kūļiem jābūt savstarpēji nodalītiem elektromagnētiskās 
mijiedarbības ziņā atbilstoši LVS HD 60364-4-444:2010. 

Projektā, attiecīgā rasējumā, norādīti attālumi starp balsta konstrukciju stiprinājuma 
punktiem. Gadījumā, ja montāžai izmanto cita tipa kabeļu konstrukcijas ar atšķirīgām 
mehāniskām īpašībām, salīdzinot ar projektā norādīto, organizācijai, kas veic elektromontāžu, 
patstāvīgi jāizstrādā montāžas shēma un tā jāsaskaņo ar būvprojekta izstrādātāju. Attālumam 
starp kabeļu kārbu stiprinājuma punktiem pie balsta konstrukcijām jābūt ne lielākam par 1,5 m. 

Kabeļiem, kurus nogulda kārbās (renēs) un teknēs (trepēs), jābūt marķētiem tekņu un 
kārbu trašu sākumā un beigās vienas telpas, atklātas iekārtas vai ietaises robežās, kā arī vietās, 
kur tie pieslēgti pie elektroiekārtām. Kabeļiem jābūt marķētiem arī trases pagriezienos un 
nozarojumos. Kabeļus un vadus nedrīkst sabojāt ar fiksācijas līdzekļiem. 

Aizsardzībai pret augsta potenciāla iekļuvi kabeļu estakādes virszemes ārējās metāla 
konstrukcijas un estakādes metāla kabeļu konstrukcijas jāpievieno esošajam Ziemeļu mola 
zemējuma kontūram ar slokšņu tēraudu 40x4 mm, ik pēc 40-50 m visā estakādes garumā, ne 
mazāk kā divos punktos. Projektējamās kabeļu estakādes metāla konstrukcijas jāsavieno arī ar 
blakus esošās cauruļvadu estakādes nesošajām metāla konstrukcijām. Savienojums jāizpilda, 
izmantojot slokšņu tēraudu 40x4 mm, ik pēc 25 m visā estakādes garumā. 

Elektriskās ķēdes nepārtrauktību nodrošinošo kabeļu konstrukciju sistēmas konfigurācijai 
jānodrošina iespēja kabeļu konstrukcijas izmantot kā garenisku zemējuma maģistrāli un kā 
potenciāla izlīdzināšanas sistēmas vadus. Jebkurā gadījumā pārejas pretestībai kontakta vietās 
starp jebkādiem kabeļu konstrukcijas elementiem jābūt ne lielākai par 0,05 Оmiem. Ja nav 
iespējams savstarpēji savienot kabeļu konstrukciju elementus, izpildot nosacījumu par pārejas 
pretestību savienojumā, jāveic kabeļu konstrukciju elementu savienojumu šuntēšana ar lokanu 
daudzdzīslu potenciāla izlīdzināšanas vadu (vara) ar šķērsgriezumu ne mazāku par 6,0 mm2.  
 

 
 
 
 

https://webstore.iec.ch/publication/62498
https://webstore.iec.ch/publication/62498
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Kabeļu kārbu (reņu) sistēmas konstrukcijas ir izvelētas ņemot vērā kabeļu mehanizētas 

noguldīšanas ierīču uzstādīšanu uz tām. Šo ierīču stiprināšanu veikt saskaņā ar kabeļu 
konstrukciju rūpnīcas-izgatavotāja instrukciju.  

 
Saskaņā ar kabeļu konstrukciju ražotāja norādījumiem ir nepieciešams ievērot visus 

konstrukciju tehniskos raksturojumus, ka arī kabeļu kārbu (reņu) savienošanas veidu savā starpā 
un ar nesošiem celtniecības konstrukcijām. Šajā gadījumā var būt nepieciešami papildus 
montāžas materiāli saskaņā ar kabeļu konstrukciju rūpnīcas-izgatavotāja instrukciju. 

 
Kabeļu konstrukciju atmosfēras vides korozijas agresivitātes kategorija pieņemta - C4 (t.i. 

industriāla vide un piekrastes vide ar zemu sāls saturu). Kabeļu konstrukciju slodzes izturība ir 
norādīta iekārtu, izstrādājumu un materiālu specifikācijā (skat. lp. 17-07-BP-ELT-IS). 

 
Dažādu sistēmu un dažādu organizāciju kabeļu atdalīšanai uz plauktiem ir paredzētas 

starpsienas. 
 
Kabeļu līniju montāžu sprādzienbīstamajās zonās veikt ievērojot standarta LVS NE 60079-

14:2014/AC:2016 prasības. 
 
Visi kabeļi no projektējamajām konstrukcijām tālāk uz esošajām pieslēguma vietām tiek 

nolikti pa esošajām kabeļu konstrukcijām, kabeļu kanalizācijā un kabeļu kanālos. 
 
Projektā paredzēta kabeļu nomaiņa no katras līnijas sākuma līdz beigām bez savienojošām 

uzmavām ar esošajiem kabeļiem (saskaņā ar Pasūtītāja tehniskiem noteikumiem, p. 5.1.3). 
 
Jauno kabeļu pieslēgšana pie esošajām iekārtām jāizpilda saskaņā ar Pasūtītāja esošo 

izpilddokumentāciju un pieslēgšana pie spailēm dotajā projektā nav sniegta. Pasūtītājam 
būvniecības konkursa gaitā, pēc konkursa dalībnieka pieprasījuma, iepriekš savstarpēji 
vienojoties, jānodrošina iespēja iepazīties ar esošo kabeļu pieslēgumu izpilddokumentāciju 
(saskaņā ar Pasūtītāja tehniskiem noteikumiem, p. 5.1.4.). 

 
Projektā paredzētie kabeļi ir ar liesmu pašslāpējošu ārējo izolāciju, izolācija ir noturīga pret 

ārējo apstākļu, kabeļu darba temperatūras diapazons ir noradīts katram kabeļu veidam (skat. lp. 
17-07-BP-ELT-IS). Kabeļiem, kuru izolācija nav UV starojuma noturīga, kabeļu trašu atklātajos 
posmos jāparedz papildus aizsardzība, paredzot kabeļu instalāciju gludsienu elektrotehniskajās 
caurulēs, kuras ir UV starojuma noturīgas, atbilstošā darba temperatūra un ir liesmu 
pašslāpējošas. 

 
Kabeļu pārslēgšana veicama pa posmiem tehnoloģisko operāciju logos ekspluatējošās 

organizācijas uzraudzībā, atslēdzot pēc kārtas katru esošo kabeli un uzreiz pieslēdzot jauno (veco 
kabeli aizstājot ar tādu pašu jaunu). Tādā veidā tiek nodrošināts tas, ka pārslēgšanu var izpildīt 
pa daļām, jebkurā brīdī pārtraucot pārslēgšanas darbus, netraucējot atsākt tehnoloģisko procesu 
norisi piestātnēs un nepazeminot piestātņu darbu drošību. Pārslēgšanas kartību saskaņot ar 
Pasūtītāju. 
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Elektroapsildes sistēmu kabeļu pārslēgšanu var veikt laikā, kad diennakts minimālā gaisa 

temperatūra pārslēgšanas darbu periodā ir ne zemāk par +5°C. 
Elektroapsildes sistēmas iekļauj sevī: 

1. ЩСУ 34. Ugunsdzēsības cauruļvadu Nr.1 elektroapsildes sistēma; 
2. ЩСУ 34. Ugunsdzēsības cauruļvadu Nr.2 elektroapsildes sistēma; 
3. Cauruļvadu elektroapsildes sistēma – Transport. mezgls – SIA “Bio-Venta”. 

 
 
Pēc visu, no būvniecības zonas pārvietojamo, kabeļu tīklu noguldīšanas, esošie kabeļu tīkli 

jādemontē. Demontējamo kabeļu tīklu pilns saraksts norādīts SIA “Ventamonjaks serviss” 
02.03.2018. tehnisko noteikumu Pielikumā Nr.1. 

 
Pēc projektējamo kabeļu līniju noguldīšanas izpildīt esošo kabeļu līniju demontāžu. 

Demontāžas veidu izvēlas montāžas organizācija saskaņojot to ar Pasūtītāju. Demontētie kabeļi 
jānodod Pasūtītāja rīcībā to tālākajai utilizācijai.  

 
Pēc projektējamās kabeļu estakādes montāžas un visu projektējamo kabeļu trašu 

ieguldīšanas darbiem ir nepieciešams kabeļu estakādes un kabeļu trases nodod Pasūtītajam 
ekspluatācijā uzreiz pēc pārslēgšanas darbu pabeigšanas. 

 
Visi tehniskie risinājumi atspoguļoti attiecīgos būvprojekta rasējumos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekta izstrādei izmantoto dokumentu saraksts: 

 

09.07.2013. Saeimas likums. “Būvniecības likums”; 
 
MK 09.05.2017. not. Nr. 253 “Atsevišķo inženierbūvju būvnoteikumi”; 
 
MK 09.06.2015. not. Nr.281 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta 
saturs un noformēšana"; 
 
MK 30.09.2014. not. Nr.574 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu 
izvietojums". 
 
 


