
 
Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana. 

Būvprojekts 

Pas.Nr.:       17-07 
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          SIA “Olimps” 
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SIA "Olimps"

Rev.:     0

Līnijas sākums Līnijas beigas
Marka, dzīslu skaits un 

vadu šķērsgriezums

Garums

[m]

Caurules

apzīmējums

Garums

[m]

Lokanās caurules 

apzīm.

Garums

[m]

Sav.

zīm. Nr

US-L1/1
34. piestātnes administratīvā 

ēka.

Esošais UAS pults FX

Konteiners 34. 

Projektējāmais skapis ar 

klemmem

FE180/PH90 

1x(2x2,3)+sh
180 PA caurule DN36 30

US-L1/2
Konteiners 34. 

Projektējāmais skapis ar 

klemmēm

34. piestātnes administratīvā 

ēka.

Esošais UAS pults FX

FE180/PH90 

1x(2x2,3)+sh
180

Vienā caurulē ar  

US-L1/1

US-203
34. piestātnes administratīvā 

ēka.

Esošais UAS pults FX

Konteiners 35A. 

Esošais AM skapis 35A

FE180/PH90 

1x(2x2,3)+sh
980 PA caurule DN36 45

US-204
Konteiners 35A. 

Esošais AM skapis 35A

Konteiners 36. 

Esošais AM skapis 36

FE180/PH90 

1x(2x2,3)+sh
400

Vienā caurulē ar  

US-203, US-205

US-205
Konteiners 36. 

Esošais AM skapis 36

34. piestātnes administratīvā 

ēka.

Esošais UAS pults FX

FE180/PH90 

1x(2x2,3)+sh
1200 PA caurule DN36 150

1-303 Automātikas skapis AS34 Tornis Nr1. Vadības pults E30 19x1,5+sh 205
2-303 Automātikas skapis AS34 Tornis Nr2. Vadības pults E30 19x1,5+sh 190
3-303 Automātikas skapis AS34 Tornis Nr3. Vadības pults E30 19x1,5+sh 135

US-211 Konteiners 34. Am skapis
Tornis Nr34-1. Rokas 

detektors R2
E30 4x1,0+sh

203

US-212
Konteiners 34. Am skapis Tornis Nr34-2. Rokas 

detektors R3
E30 4x1,0+sh

185

US-213
Konteiners 34. Am skapis Tornis Nr34-3. Rokas 

detektors R4
E30 4x1,0+sh

145

US-215a Konteiners 34. Am skapis Liesmu detektors L1 E30 4x1,0+sh 160
US-215b Konteiners 34. Am skapis Liesmu detektors L4 E30 4x1,0+sh 170

600 Konteiners 34. AS34 skapis Konteiners 35. AS35 skapis E30 4x2,5+sh 850
601 Konteiners 35. AS35 skapis Konteiners 36. AS36 skapis E30 4x2,5+sh 360

Kabeļa

apzīmējums

Kabeļu aizsargcaurulesKabeļu līnija

UAI.              Kontroles kabeļi no 34.piestātnes līdz 36.piestātnei

Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts

Pas.Nr.:     17-07

Stadija:       BP

Objekta Nr.: -

Marka:         VAS

Dok.Nr.:      17-07-BP-VAS-KŽ
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Kabeļu žurnāls Caurejoš.Nr.:
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SIA "Olimps"

Rev.:     0

Līnijas sākums Līnijas beigas
Marka, dzīslu skaits un 

vadu šķērsgriezums

Garums

[m]

Caurules

apzīmējums

Garums

[m]

Lokanās caurules 

apzīm.

Garums

[m]

Sav.

zīm. Nr

Kabeļa

apzīmējums

Kabeļu aizsargcaurulesKabeļu līnija

Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts

Pas.Nr.:     17-07

Stadija:       BP

Objekta Nr.: -

Marka:         VAS

Dok.Nr.:      17-07-BP-VAS-KŽ

Datums:      06.08.18.

Kabeļu žurnāls Caurejoš.Nr.:

SIA «JŪRAS ROJEKTS»

US-am
34. piestātnes administratīvā 

ēka. Esošais UAS pults FX

Venamonjaks. Ugunsdzēsības 

depo
E30 4x2,5+sh 500

US-es
34. piestātnes administratīvā 

ēka. Esošais UAS pults FX

Venamonjaks. Uguns. depo
E30 4x2,5+sh 600

RG
34. piestātnes administratīvā 

ēka. Esošais UAS pults FX

Ugunsdrošības trauksmes 

poga 34. piestātnes
E30 4x1,0+sh 185

1
34. piestātnes administratīvā 

ēka

  36. piestātnes administratīvā 

ēka,

uz TA-104  T- K 

Instr. cab. 8x(2xAWG 

14/7+sh) +sh
1070

Caurule  42,4x3,2 4

2
34. piestātnes administratīvā 

ēka

  36. piestātnes administratīvā 

ēka,

uz TA-104  T- K 

50x(2x0,5)+sh 

(Telecom)
1070

Caurule42,4x3,2 4

3
34. piestātnes administratīvā 

ēka
35. piestātnes operatora ēka

Signal & data 

20x(2x0,6)+sh
900

4
36. piestātnes administratīvā 

ēka
35. piestātnes operatora ēka Control cab. 21G2,5 300

5
34. piestātnes administratīvā 

ēka

34. piestātnes stenderu 

operatoru telpa

Instr. cab. 8x(2xAWG 

14/7+sh) +sh
150

6
34. piestātnes administratīvā 

ēka

34. piestātnes stenderu 

operatoru telpa

Signal & data 

5x(2x0,6)+sh
150

Sakaru iecirknis.         Telekomunikāciju kabeļi no 34. piestātnes  līdz 36. piestātnei
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SIA "Olimps"

Rev.:     0

Līnijas sākums Līnijas beigas
Marka, dzīslu skaits un 

vadu šķērsgriezums

Garums

[m]

Caurules

apzīmējums

Garums

[m]

Lokanās caurules 

apzīm.

Garums

[m]

Sav.

zīm. Nr

Kabeļa

apzīmējums

Kabeļu aizsargcaurulesKabeļu līnija

Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts

Pas.Nr.:     17-07

Stadija:       BP

Objekta Nr.: -

Marka:         VAS

Dok.Nr.:      17-07-BP-VAS-KŽ

Datums:      06.08.18.

Kabeļu žurnāls Caurejoš.Nr.:

SIA «JŪRAS ROJEKTS»

7
34. piestātnes administratīvā 

ēka

34. piestātnes apgaismošanas 

tornis

Signal & data 

10x(2x0,6)+sh
150

8
34. piestātnes administratīvā 

ēka

35. piestātnes apgaismošanas 

tornis 

Signal & data 

10x(2x0,6)+sh
900

9
35. piestātnes apgaismošanas 

tornis

36. piestātnes apgaismošanas 

tornis 

Signal & data 

10x(2x0,6)+sh
400

10
34. piestātnes administratīvā 

ēka

34. piestātnes apgaismošanas 

tornis
FO 12xSM OS2 150

11
34. piestātnes administratīvā 

ēka

35. piestātnes apgaismošanas 

tornis
FO 24xSM OS2 900

12
35. piestātnes administratīvā 

ēka

36. piestātnes apgaismošanas 

tornis
FO 12xSM OS2 400

13 APK telekom.skapis
34. piestātnes administratīvā 

ēka

100x(2x0,5)+sh 

(Telecom)
600

14 APK CVP
34. piestātnes administratīvā 

ēka
FO 48xSM OS2 650

15 APK Skaļruņu.skapis
34. piestātnes administratīvā 

ēka

Instr. cab. 8x(2xAWG 

14/7+sh) +sh
520

16
34. piestātnes administratīvā 

ēka 

34. estakade pie A/S 

Vennbunkers puses
FO 8xSM OS2 250

17
34. piestātnes administratīvā 

ēka 
34. piestātnes vārti 

10x(2x0,5)+sh 

(Telecom)
160

18
34. piestātnes administratīvā 

ēka
34. piestātnes vārti FO 12xSM OS2 250
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SIA "Olimps"

Rev.:     0

Līnijas sākums Līnijas beigas
Marka, dzīslu skaits un 

vadu šķērsgriezums

Garums

[m]

Caurules

apzīmējums

Garums

[m]

Lokanās caurules 

apzīm.

Garums

[m]

Sav.

zīm. Nr

Kabeļa

apzīmējums

Kabeļu aizsargcaurulesKabeļu līnija

Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts

Pas.Nr.:     17-07

Stadija:       BP

Objekta Nr.: -

Marka:         VAS

Dok.Nr.:      17-07-BP-VAS-KŽ

Datums:      06.08.18.

Kabeļu žurnāls Caurejoš.Nr.:

SIA «JŪRAS ROJEKTS»

1 HZA107A (Piestātne Nr.35A) JB34  (Piestātne Nr.34) Control cab. 2x2,5 950
2 EOV115 (Piestatne Nr.35A) JB34  (Piestātne Nr.34) Control cab. 7x1,5 850

3 PSH350 (Piestatne Nr.35A)
PLCA3  (piestātne Nr.34, SP 

0.4kV)
Control cab. 3x1,5 915

PA caurule DN17 2

4 JB34  (Piestātne Nr.34)
PLCA3  (piestātne Nr.34, SP 

0.4kV)
Control cab. 7x1,5 250

PA caurule DN17 2

5 JB1050 (Piestātne Nr.34)
PLCA3  (piestātne Nr.34, SP 

0.4kV)
Control cab. 18x1 250

PA caurule DN17 2

6 JB1050 (Piestātne Nr.34)
PLCA3  (piestātne Nr.34, SP 

0.4kV)
Control cab. 25x1 250

7 JB1050 (Piestātne Nr.34)
PLCA3  (piestātne Nr.34, SP 

0.4kV)
Control cab. 3x1,5 250

8 JB1050 (Piestātne Nr.34)
PLCA3  (piestātne Nr.34, SP 

0.4kV)
Control cab. 3x1,5 250

9
LTI-013 (V-013, piestātne 

Nr.34)

PLCA3  (piestātne Nr.34, SP 

0.4kV)
Control cab. 2x1+sh 170

PA caurule DN17 0,5

10
LSH-013 (V-013, piestātne 

Nr.34)

PLCA3  (piestātne Nr.34, SP 

0.4kV)
Control cab. 3x1,5+sh 170

PA caurule DN17 0,5

11 S013 (Piestātne Nr.34)
PLCA3  (piestātne Nr.34, SP 

0.4kV)
Control cab. 16G1 140

PA caurule DN17 1

12 PSH-340 (Piestātne Nr.34)
PLCA3  (piestātne Nr.34, SP 

0.4kV)
Control cab. 3x1,5+sh 250

PA caurule DN17
1

13 PSH-341 (Piestātne Nr.34)
PLCA3  (piestātne Nr.34, SP 

0.4kV)
Control cab. 3x1,5+sh 250

PA caurule DN17 1

14 HZ-1061 (Piestātne Nr.34) J1000 (CVP, ŠĶPPK) Control cab. 3x1,5+sh 1600

KMA un A  kontrolkabeļi.

Transporta mezgls (SIA "Bio Venta" un SIA "Ventall termināls") 
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SIA "Olimps"

Rev.:     0

Līnijas sākums Līnijas beigas
Marka, dzīslu skaits un 

vadu šķērsgriezums

Garums

[m]

Caurules

apzīmējums

Garums

[m]

Lokanās caurules 

apzīm.

Garums

[m]

Sav.

zīm. Nr

Kabeļa

apzīmējums

Kabeļu aizsargcaurulesKabeļu līnija

Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts

Pas.Nr.:     17-07

Stadija:       BP

Objekta Nr.: -

Marka:         VAS

Dok.Nr.:      17-07-BP-VAS-KŽ

Datums:      06.08.18.

Kabeļu žurnāls Caurejoš.Nr.:

SIA «JŪRAS ROJEKTS»

15
PLCA3  (piestātne Nr.34, SP 

0.4kV)
J1000B (CVP, ŠĶPPK) FO 4xMM 62,5 OM1 1300

16
PLCA3  (piestātne Nr.34, SP 

0.4kV)
PLCA2-2 (SP-2K) FO 4xMM 62,5 OM1 1000

1 PIRA-401 (Piestātne Nr.34)
VS-34  (piestātne Nr.34, SP 

0.4kV)
Control cab. 3x1,5+sh 240

PA caurule DN17 2

2 PIRA-402 (Piestātne Nr.34)
VS-34  (piestātne Nr.34, SP 

0.4kV)
Control cab. 3x1,5+sh 240

PA caurule DN17 2

3
JB (Av.poga SB-34 + vad.poga 

H401, Piestātne Nr.34)

VS-34  (piestātne Nr.34, SP 

0.4kV)
Control cab. 5x0,75+sh 240

PA caurule DN17 5

4 Gāzu analizators CVP, VARS Control cab. 3x1,5+sh 940 PA caurule DN17 5

5
VS-34  (piestātne Nr.34, SP 

0.4kV)
CVP, VARS FO 4xMM 50 OM2 1000

1 PLC36AC (Piestātne Nr.36)
PLC35AC, (Oper. telpa, 

piestātne Nr.35A)
Instr. Cab. 4x(2x1,0)+sh 470

2 Skapis VRU (Piestātne Nr.36)
PLC35AC, (Oper. telpa, 

piestātne Nr.35A)
Control cab. 3x1,5 470

3 Skapis VRU (Piestātne Nr.36) Oper. telpa, piestātne Nr.35A FO 8xSM OS2 470

4-PB35 PLC35AC (Piestātne Nr.35A) CVP ŠĶPPK, caur PLC35AC
Profibus L2 

1x(2x0,64)+sh
470

4-PB36 PLC36AC (Piestātne Nr.36) PLC35AC (Piestātne Nr.35A)
Profibus L2 

1x(2x0,64)+sh
2100

5
HV-362 (Armaturu mezgls, 

piestātne Nr.35A)
35JBD05, (Piestātne Nr.35A) Control cab. 5G1,5 25 Caurule  26,9x3,2 12,0 PA caurule DN17 2

KMA un A  kontrolkabeļi.

SIA "VARS"

KMA un A  kontrolkabeļi.

SIA "Ventall termināls"
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SIA "Olimps"

Rev.:     0

Līnijas sākums Līnijas beigas
Marka, dzīslu skaits un 

vadu šķērsgriezums

Garums

[m]

Caurules

apzīmējums

Garums

[m]

Lokanās caurules 

apzīm.

Garums

[m]

Sav.

zīm. Nr

Kabeļa

apzīmējums

Kabeļu aizsargcaurulesKabeļu līnija

Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts

Pas.Nr.:     17-07

Stadija:       BP

Objekta Nr.: -

Marka:         VAS

Dok.Nr.:      17-07-BP-VAS-KŽ

Datums:      06.08.18.

Kabeļu žurnāls Caurejoš.Nr.:

SIA «JŪRAS ROJEKTS»

1 (A58)
ST-3 (Oper. tēlpa, piestātne 

Nr.36)

JB 29A  (zem SP 0.4kV, 

piestātne Nr.34)
Control cab. 18G2,5 1200

2 (A59)
ST-3 (Oper. tēlpa, piestātne 

Nr.36)

JB 29A  (zem SP 0.4kV, 

piestātne Nr.34)
Control cab. 18G2,5 1200

3 (БЗК)
ST-3 (Oper. tēlpa, piestātne 

Nr.36)
CVP APK Control cab. 5x1,5 2000

4 (БЗК) Skapis БЗК (Piestātne Nr.36) APK  ПУД Control cab. 14G2,5 2000
5 (A69) JB 30B  (piestātne Nr.36) CVP APK Control cab. 32G1,5 2000

6 D-100 (piestātne Nr.36) 
Piestātņu meistara telpa, 2 st. 

(Piestātne Nr.34)
Control cab. 19G1,5 1200

7
Sistema АСКОС (Piestātne 

Nr.36)
CVP APK

Instr. Cab. 

2x(2x1,5+sh)+sh
2000

8
Sistema АСКОС, (Piestātne 

Nr.36)
CVP APK

Instr. Cab. 

2x(2x1,5+sh)+sh
2000

9
Sistema АСКОС, (Piestātne 

Nr.36)
CVP APK Control cab. 5G4 2000

10 PS-02  (piestātne Nr.34)
JB 29A (zem SP 0.4kV, 

piestātne Nr.34)
Control cab. 3x1,5 60

PA caurule DN17 3

11 PS-03  (piestātne Nr.34) 
JB 29A (zem SP 0.4kV, 

piestātne Nr.34)
Control cab. 3x1,5 60

PA caurule DN17 5

KMA un A  kontrolkabeļi.

SIA "Ventamonjaks"

Arhīva Nr.: P-34325
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