
 

Ventspils brīvostas Ziemeļu mola 
atjaunošana. Būvprojekts 

Pas.Nr.:      17-07 

Stadija:       BP 

Objekta.Nr.: -  

Marka:        ŪKT 

Dok.Nr.:      17-07-BP- ŪKT -IS 

Datums:       06.08.18. 

 
          SIA “Olimps” 

Iekārtu, izstrādājumu un materiālu specifikācija Rev.:       0 Caurejoš. Nr.:        

 

 

Arhīva Nr.:   P-34294 
Lapа/ lapu sk.:     1 / 2 

Daļas vai sadaļas caurejoš. Nr.:     1 
 

SIA«JŪRAS PROJEKTS » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekārtu, izstrādājumu un materiālu specifikācija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Vārds, Uzvārds Paraksts Datums 

Izstrād. Dmitrijs Potužnijs  06.08.18 

N.kontr.: Vasilijs Deņisovs  06.08.18 

BP d. vad. Julija Mihailova  06.08.18 



 

Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts 

Pas.Nr.:       17-07 

Stadija:        BP 

Objekta.Nr.: - 

Marka:         ŪKT 

Dok.Nr.:       17-07-BP- ŪKT -IS 

Datums:       11.04.18. 

 
     SIA “Olimps 

Iekārtu, izstrādājumu un materiālu specifikācija Rev.:        0 Caurejoš. Nr.:        

 

 

Arhīva Nr.:   P-34294 
Lapа/ lapu sk.:     2 / 2 

Daļas vai sadaļas caurejoš. Nr.:     2 
 

SIA«JŪRAS ROJEKTS » 

 

Poz. Nosaukums un tehniskais raksturojums 

Tips, marka, 
dokumenta 

aptaujas lapas 
apzīmējums 

Izgatavotāj- 
rūpnīca 

Mēr -
vienība 

Daudz. 
Vien. 
masa, 

kg 
Piezīmes 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

  Iekārtas un materiāli       

1 Kustīgais balsts DN500 17-07-BP-ŪKT-P1  gab. 39   

2 Nekustīgais balsts DN500 17-07-BP-ŪKT-P2  gab. 3 
  

3  Tērauda līkums 90°  П90-530х14 
GOST 

30753-2001 

 
gab. 2 

  

4 
Leņķtērauds 50x50x5 S235JR LVS EN 10056-

1:2017 
 

m 6   

 

Caurļvadu antikorozijas segumu sistēma A5M.02 

saskaņā ar LVS EN IS012944-5:2012 L (ar kopēju 

biezumu 320 μm) 

  

l 15 

 
Daudzums precizēt uz 
vietās 

 Elektrodi E42 
LVS EN ISO 
2560:2010 

 
kg 500 

  

   Darbu apjomi       

        

 Esošo virszemes cauruļvadu  DN500 demontāža                                   m 505   

 
Pagaidu pieslēgumu virszemes cauruļvadu  DN500 

montāža                                 
  m 145 

  

 
Pagaidu pieslēgumu virszemes cauruļvadu  DN500 
pārlikšana uz no jauna projektētajiem balstiem                                 

  
m 145   

 
Demontēta virszemes cauruļvadu  DN500 
pārlikšana uz no jauna projektētajiem balstiem                                 

  
m 360   

 


