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; Bavdarb jomi
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SIA “Olimps”
N.p.k. Darbu veida nosaukums Meérvieniba | Daudzums
1 2 3 4
2 Attirito iidenu novadiSanas caurules parcel§ana
2,1 | Demontazas darbi
2.1.1 | Esoso virszemes caurulvadu DN500 demontaza un parvietosana m 505
2,2 | Pagaidu darbi
Pagaidu pieslegumu virszemes caurulvadu DN500 montaza (Tiek izmantots
221 _. ST : m 145
demont&juma caurules gabals ar nepiecieSamajam papildu detalam)
2,3 | Montazas darbi
Pagaidu pieslégumu virszemes cauru]vadu DN500 parlik$ana uz no jauna
2.3.1 AP . m 145
projektétajiem balstiem
Demonteta virszemes caurulvadu DNS500 parlikSana uz no jauna projektStajiem
2.3.2 ) m 360
balstiem
2.3.3 | Kustigu balstu DN500 montaza gab. 39
2.3.4 | Nekustigu balstu DN500 montaza gab. 3
2.3.5 | Térauda likumu 90° I190-530x14 montaza gab. 2
2.3.6 | Lenktéraudu 50x50x5 S235JR uzstadisana m 4
237 Caurlvadu antikorozijas segumu sistéma ASM.02 saskana ar LVS EN [S012944- I 15
" 1 5:2012 L (ar kop&ju biezumu 320 pm)
2.3.8 | Elektrodi E435 kg 500
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