





<div></div> <div>SIA «JŪRAS PROJEKTS»</div>	Ventspils brīvdostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts	<div>Pas.Nr.: 17-07</div> <div>Stadija: BP</div> <div>Objekta.Nr.: -</div> <div>Marka: MK</div> <div>Dok.Nr.: 17-07-BP-MK-BA</div> <div>Datums: 06.08.2018</div>	
<div></div> <div>Olimps® SIA "Olimps"</div>	Būvdarba apjomi	<div>Rev.: 0</div>	Caurejoš. Nr.:

## Būvdarba apjomi

	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Datums
Izstrād.	Georgijs Muravskis		06.08.18
N.kontr.:	Ivans Ščavinskis		06.08.18
BP d. vad.	Georgijs Muravskis		06.08.18

 SIA «JŪRAS PROJEKTS»	Ventspils brīvdostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts	Pas.Nr.: 17-07 Stadija: BP Objekta.Nr.: - Marka: MK Dok.Nr.: 17-07-BP-MK-BA Datums: 06.08.2018	
 SIA "Olimps"	<b>Būvdarba apjomi</b>	Rev.: 0	Caurejoš. Nr.:

Poz.	Darbu veida nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīme
	<b>Kabeļu estakādes tērauda konstrukcijas.</b>			
1	<b>Tērauda konstrukcijas</b>			
	<b>Elektrokabeļu estakādes statņi</b>			
1.1	Statnes ST1 montāža	gab	1.0	
1.2	Statnes ST2 montāža	gab	14.0	
1.3	Statnes ST3 montāža	gab	27.0	
1.4	Statnes ST4 montāža	gab	4.0	
1.5	Statnes ST5 montāža	gab	2.0	
1.6	Statnes ST6 montāža	gab	55.0	
1.7	Statnes ST7 montāža	gab	7.0	
1.8	Statnes ST8 montāža	gab	5.0	
1.9	Statnes ST9 montāža	gab	11.0	
1.10	Statnes ST10 montāža	gab	35.0	
2	<b>Elektrokabeļu estakādes sijas</b>			
2.1	Sijas ES1 montāža	gab	276.0	
2.2	Sijas ES2 montāža	gab	34.0	
3	<b>Elektrokabeļu estakādes kopnes</b>			
3.1	Kopnes EK1 montāža	gab	4.0	
3.2	Kopnes EK2 montāža	gab	4.0	
3.3	Kopnes EK3 montāža	gab	7.0	
3.4	Kopnes EK4 montāža	gab	1.0	
3.5	Kopnes EK5 montāža	gab	7.0	
3.6	Kopnes EK6 montāža	gab	10.0	
3.7	Kopnes EK7 montāža	gab	10.0	
3.8	Kopnes EK8 montāža	gab	10.0	
3.9	Kopnes EK9 montāža	gab	10.0	
4	<b>Metāla izstrādājumi</b>			
4.1	Kārsti velmēti U-veida profila tērauds UPE200	kg	2270.0	
5	<b>Auksti presēti metināti dobi konstrukciju profili</b>			
5.1	Kvadrātveida prof. 220x8	kg	2520.0	
5.2	Kvadrātveida prof. 220x6	kg	4140.0	

