VIEGLO AUTOMASINU STAVVIETU
IZVIETOJUMA SHEMA VENTSPILI
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VIEGLO AUTOMASINU

STAVWVIETAS

Caurulvadu montazas darbu organizacija.

Pirms darbu uzsaksanas, ar SurvéSanas metodi precizét esos$as siltumtrases ieguldes dzijumu.
Augstuma atzimju precizé$ana pievienojuma vietas esoSajiem tikliem, obligata Iidz bavdarbu uzsaksanai.
Attalumi starp projektétajam komunikacijam un eso$ajam instalacijam (kabeliem, cauruvadiem) garenprofilos ir
uznesti orient&josi, un konkréta to atradanas vieta ir japrecizé blvuznéméjam baviaukuma.

Montgjot rOpnieciski izolétas caurules, jaievéro cauruvadu izgatavotajfirmas instrukcijas un noradijumi. Montazas
darbus drikst veikt tikai kvalificéts un atbilstosi atestéts personals.

Pirms rak$anas darbu uzsak$anas saskanot darbus ar krustojoSo inzeniertiklu komunikaciju parstavjiem.
Uzsakot darbus, iezimé tranSejas, nonem augsnes virskartu un segumu. Veic vajstravas, speka kabelu un gazes
vadu atrak$anu, pieaicinot attiecigo parstavi.

RakSanas darbus citu inZeniertiklu komunikaciju tuvuma izpildit bez tehnikas. Pie rakSanas izpildTt siltumtTklu
krustojo$o komunikaciju Tpasnieku tehniskos noteikumus un prasibas.

Lieka grunts un blivgruzi aizvedami.

Pirms montazas darbu uzsak3anas sanemt cauruvadu piegadatajfirmas parstavju instruktazu darba vieta.
Rpnieciski izolétas caurules novieto virs tranSejas uz koka brusam. Siltumneséja padeves caurule, divu caurulu
sistéma, atrodas labaja pusé skatoties siltumneséja padeves virziena.

Veic caurulvadu montazu saskana ar projekta risindjumu. MetinaSanas darbus veic pa posmiem. P&c metina3anas
darbiem veic Suvju vizualo parbaudi. PEc tam veicama visas trases hidrauliska un Suvju ultraskanas parbaude.
Cauruvadu savienojumu izolaciju veikt saskana ar caurulvadu izgatavotajripnicas instrukcijam.

Pirms caurulvadu ieguldidanas tranSejas pamatne jaatbrivo no biivgruziem un japiepilda ar 15cm smilSu grants
maisTjumu. Sametinatos un noizolétos cauruvadus pa posmiem nolaiz tran3eja. Pirms aizbé&rSanas cauruvadus
trandeja novieto projekta paredzeta stavokit un izvieto kompensacijas spilvenus.

Siltumtrases ieguldiSanu tranSeja un tas aizbérSanu veikt saskana ar piegadatajripnicas instrukciju un
noradijumiem.

Pirms galigas tran3ejas aizbérSanas virs caurulvadiem novietot bridinajuma lentu.

DroSibas tehnikas pasakumi un vides aizsardziba.

Siltumtrases montazu veic ievérojot MKN Nr.163 "Noteikumi par trok$na emisiju no iekartam, kuras izmanto arpus
telpam", MKN Nr.82 "Ugunsdro$ibas noteikumi", LBN 201-15 "Bavju ugunsdro$iba".

Caurulvadu montazas laika jaievéro $adi pasakumi:

jaievéro darba droSTbas noteikumi, jalieto aizsarglidzeKi (kiveres, aizsargbrilles, darba cimdi un citi),

uz ielas, tranSeju malas, jaiertko nozogojumi,

gaj€ju vietas jauzstada tiltini,

janostiprina tranejas malas,

pirms darbu veikSanas, visiem darbu veicgjiem, jaizskaidro darba droSibas tehnikas noteikumi, kuri jaievéro
§ada veida blvdarbos, sakana ar LR blvnormativiem.

Parbaude un ekspluatacija.
MetinaSanas Suvju kvalitati parbaudt atbilstosi starp pastijgju un izpilditaju iepriek$ saskanotiem noteikumiem.

Péc metinaanas Suvju nesagraujo3as kontroles visa trase tiek paklauta hidrauliskai parbaudei - iesp&jams pa etapiem

- ar spiedienu, kas parsniedz maksimalo darba spiedienu 1.3 reizes, bet ne mazaku par 16 bar.

Parbaudama posma caurulvadi tiek aizmetinati vai noslégti ar piemeérotu paligierici.

Hidrauliskai parbaidei jaizmanto auksts Gdens. Parbaudes spiedienu jaiztur ne mazak ka 15 mindtes.
Parbaudes spiediens nedrikst samazinaties vairak par 5% no parbaudes spiediena.

Péc veiksmigas hidrauliskas parbaudes veicami savienojumu vietu izolacijas un apvalkcaurules blivéjuma darbi.

APZIMEJUMI
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BETONA BRUGAKMENU SEGUMS 80 MM
BIEZUMA, MELNS, STAVVIETAM

BETONA BRUGAKMENU SEGUMS 80 MM
BIEZUMA, SARKANS, STAVVIETAM

BIEZUMA, SARKANS, BRUNS, PELEKS, DZELTENS CELINIEM
ATJAUNOJAMAIS BETONA BRUGAKMENU SEGUMS 60MM

BETONA BRUGAKMENU SEGUMS 60 MM
BIEZUMA, SARKANS, CELINIEM

APALAKMENS SEGUMS

ZALIENS

PROJEKTEJAMIE LAPU KOKAUGI

ESOSA, PARSTADAMA ABELE (PEC EKAS NR.6 BP)
PROJEKTEJAMIE LAPU KOKAUGI (PEC ---i--)
ESOSIE, SAGLABAJAMIE LAPU KOKI
PROJEKTEJAMAIS ZOGS (PEC --—-:—)

PROJEKTEJAMIE, BIDAMIE VARTI (PEC ---:---)

PROJEKTEJAMIE VARTI (PEC ---:---)

PROJEKTEJAMIE VARTINI (PEC ---:---)

PROJEKTEJAMAS BARJERAS (PEC ---:---)
PROJEKTEJAMAS ATKRITUMU URNAS

TRANSPORTLIDZEKLU KUSTIBU VIRZIENI

ZEMAS CELU/ IETVJU APMALES

DEMONTEJAMAS CELU APMALES

CELA ZIME AR NUMURU

HORIZONTALAIS CELA APZIMEJUMS (PEC EKAS NR.6 BP)

STAVLAUKUMA PROJEKTA ROBEZA (PEC IZMAINAM)

STAVLAUKUMA PROJEKTA ROBEZA (PIRMS IZMAINAM)
VATP6 PROJEKTA ROBEZA (PEC IZMAINAM)
VATP6 PROJEKTA ROBEZA (PIRMS IZMAINAM)

BUVLAIDE
PROJEKTETA Z/SPR. KABELLINIJA

PROJEKTETA Z/SPR. APGAISMOJUMA
KABELLINIJA PE CAURULE

PROJEKTETAIS APGAISMOJUMA BALSTS

H=6M+2M KONSOLE, LED

PROJEKTETA DALITA AIZSARGCAURULE 750N
PROJEKTETA DALITA VATP6 AIZSARGCAURULE 750N

PROJEKTETA GLUDSIENU AIZSARGCAURULE 750N

PROJEKTETA LIETUS UDENS KANALIZACIJA

PROJEKTETA VATP6 TELEKOMUNIKACIJU
KABELU KANALIZACIJA

PROJEKTETA VATP6 SADZIVES KANALIZACIJA
PROJEKTETAIS VATP6 UDENSVADS
PROJEKTETAS VATP6 LIETUS UDENS TEKNES
PROJEKTETIE VATP6 SILTUMA TIKLI

U1

PROJEKTETA Z/SPR. KABELLINIJA

PROJEKTETA Z/SPR. APGAISMOJUMA
KABELLINIJA PE CAURULE

PROJEKTETA V/SPR. KABELLINIJA

PROJEKTETAIS ZEMEJUMA KONTURS

PROJEKTETA ZEMEJUMA KONTURA
VERTIKALAIS ELEKTRODS

PROJEKTETAIS APGAISMOJUMA BALSTS
H=6M+2M KONSOLE DIVPUSEJA, 2XLED

PROJEKTETAIS APGAISMOJUMA BALSTS
H=6M+2M KONSOLE, LED

PROJEKTETA KABELU CAURULE

PROJEKTETA DALITA CAURULE

PROJEKTETA TELEKOMUNIKACIJU
KABELU KANALIZACIJA

PROJEKTETAIS GAZESVADS

PROJEKTETA SADZIVES KANALIZACIJA
PROJEKTETA LIETUS UDENS KANALIZACIJA
PROJEKTETAIS UDENSVADS

PROJEKTETAS LIETUS UDENS TEKNES

PROJEKTETIE SILTUMA TIKLI

PROJEKTA ATBILDIBAS ROBEZA

SILTUMTRASES IZOLETS LIKUMS

PIESAISTES

SAT DALAS RASEJUMU SARAKSTS

Nrp.k| Lapa Nosaukums Mérogs

1| SAT-01 | Visparigie raditaji. b/m

2 | SAT-02 | Generalplans ar SAT tikliem. M1:250

3 | SAT-03 | Siltumtrases garenprofils. Mv1:100 Mh1:500
4 | SAT-04 | Mezgls M1. b/im

5 | SAT-05 | Siltumtrases ievads &ka. b/m

6 | SAT-06 | Caurulvadu signalizacijas shéma. M1:250

7 | SAT-07 | Kabelu 3kérsojuma shéma. b/m

8 | SAT-08 | Mezgls M2. b/m

|lzmantotu dokumentu saraksts:

LBN 202-15 "Bavprojekta saturs un noformésana”

LBN 003-15 "Bivklimatologija"
LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums"

81 blvprojekta SAT sadalas risingjumi atbilst Latvijas
bdvnormativu un citu normativo aktu, ka arT tehnisko

vai Tpaso noteikumu prasibam.

Janis Butans

Blvprojekta vaditaja:
(vards un uzvards)
Nr. 50-4150
(sertifikata Nr.)
(datums) (paraksts)
ADRESE: . _
Bavpr. vad. D.Cirule 30.05.2018 Ventspils Augsto tehnologiju parka.
OBJEKTS:
Bavpr.dajas vad.| J.Butans 30.05.2018 ) . .
Vieglo automasinu stavvietas.
Izstradaja A.Kornilovs | 30.05.2018
PASUTITAJS: .
Ventspils Brivostas parvalde.
RASEJUMS:
Visparigie raditaji.
B A L T E X FAILS: PASUTIJUMA NR.: STADIJA:
2016-05 BP
MEROGS: LAPU SKAITS: LAPA:
Dika iela 44, Riga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv b/m 8 SAT-01
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