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BETONA BRUGAKMENU SEGUMS 80 MM
BIEZUMA, MELNS, STAVVIETAM

BETONA BRUGAKMENU SEGUMS 80 MM
BIEZUMA, SARKANS, STAVVIETAM

BIEZUMA, SARKANS, BRUNS, PELEKS, DZELTENS CELINIEM
ATJAUNOJAMAIS BETONA BRUGAKMENU SEGUMS 60MM

BETONA BRUGAKMENU SEGUMS 60 MM
BIEZUMA, SARKANS, CELINIEM

APALAKMENS SEGUMS

ZALIENS

PROJEKTEJAMIE LAPU KOKAUGI

ESOSA, PARSTADAMA ABELE (PEC EKAS NR.6 BP)
PROJEKTEJAMIE LAPU KOKAUGI (PEC ---:---)
ESOSIE, SAGLABAJAMIE LAPU KOKI

PROJEKTEJAMAIS ZOGS (PEC ---:---)

PROJEKTEJAMIE, BIDAMIE VARTI (PEC ---:---)

PROJEKTEJAMIE VARTI (PEC ---:--)

PROJEKTEJAMIE VARTINI (PEC ---:---)

PROJEKTEJAMAS BARJERAS (PEC --:---)

PROJEKTEJAMAS ATKRITUMU URNAS

TRANSPORTLIDZEKLU KUSTIBU VIRZIENI

ZEMAS CELU/ IETVJU APMALES

DEMONTEJAMAS CELU APMALES

CELA ZIME AR NUMURU

HORIZONTALAIS CELA APZIMEJUMS (PEC EKAS NR.6 BP)

STAVLAUKUMA PROJEKTA ROBEZA (PEC IZMAINAM)

STAVLAUKUMA PROJEKTA ROBEZA (PIRMS IZMAINAM)
VATP6 PROJEKTA ROBEZA (PEC IZMAINAM)
VATP6 PROJEKTA ROBEZA (PIRMS IZMAINAM)

BUVLAIDE
PROJEKTETA Z/SPR. KABELLINIJA

PROJEKTETA Z/SPR. APGAISMOJUMA
KABELLINIJA PE CAURULE

PROJEKTETAIS APGAISMOJUMA BALSTS

H=6M+2M KONSOLE, LED

PROJEKTETA DALITA AIZSARGCAURULE 750N
PROJEKTETA DALITA VATP6 AIZSARGCAURULE 750N

PROJEKTETA GLUDSIENU AIZSARGCAURULE 750N

PROJEKTETA LIETUS UDENS KANALIZACIJA

PROJEKTETA VATP6 TELEKOMUNIKACIJU
KABELU KANALIZACIJA

PROJEKTETA VATP6 SADZIVES KANALIZACIJA
PROJEKTETAIS VATP6 UDENSVADS
PROJEKTETAS VATP6 LIETUS UDENS TEKNES
PROJEKTETIE VATP6 SILTUMA TIKLI
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RASEJUMA VEIKTAS IZMAINAS. Atzimétas plana ar
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RAZOSANAS EKAS NR.6 TERITORIJAI
IZSTRADATS ATSEVISKS PROJEKTS

0114/225

BUVJU EKSPLIKACIJA

Projekta atbildibas robeza siltummezgla
e (Sk-SAT-05 lapu)
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VIEGLO AUTOMASINU STAVVIETU

IZVIETOJUMA SHEMA VENTSPILI

\_Celtnieku iela

Nr. péc Nosaukums Kopéja |Apblves |Bavap- |Stavu Piezimes
plana platiba,m?laukums,m3 joms,m? | skaits

1 Vieglo automasinu stavvietas (72 vietas) 1588,6 projekté).

2 Naftas produktu un smilSu atdalttaji 13,4 projektéj.

Izmainas lapu saraksta piezimés

Izejas punkti: PP9045, X=364836.239, Y=356551.204, H=6.514,

Piezimes - 1. Inzenierkomunikacijas plana uznestas péc uzmérijumiem daba un

PP9053, X=365040.603, Y=356219.157, H=6.837

inzenierkomunikacijas apkalpojoSo organizaciju sniegtas informacijas

LKS-92 TM koordinatu sistéma

Méroga koefic. m = 0.999852
Lat\gjas augﬁstumu sistéma
-2000,5)
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2. Uzméridanas lauka darbi veikti 21.01.2016.

Objekta ID Nr.

74407
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VIEGLO AUTOMASINU

STAVVIETAS

Piezimes

1. Bivprojekta generalplans vieglo automasinu stavvietu izblvei, inzenierkomunikaciju
iertko$anas un labiekartojuma darbiem Ventspill, Augsto tehnologiju parka izstradats,
pamatojoties uz LBN prasibam, izsniegtas Blvat|laujas nosacijumiem, projektéSanas
uzdevumu un topografisko planu.

2. Topogréafiskais plans sastadits LKS-92 TM koordinatu un Latvijas augstumu sistéma.

3. Uzmérsana veikta 2016.gada janvart.

4. InZzenierkomunikacijas izblvét saskana ar attiecigo buvprojekta inZzenierrisinajumu dalu,

kura saskanota noteikta kartiba.
5. Blvniecibas procesa radusos blvgruzus un iznemto grunti ir paredzéts transportét uz
Piedzivojumu parku - slépoSanas kalnu, pirms blvdarbu uzsakSanas noslédzot ligumu ar
atkritumu apsaimniekotaju, kurs ir sanémis atlauju atkritumu apsaimnieko3anai.
6. InZenierkomunikacijas, kuras nepiecieSamas ekas VATP6 blvprojekta realizacijai
izblGvéjamas pirms stavlaukuma bivniecibas. Bivniecibas darbi var notikt vienlaicigi, bet
ELT, SAT, EST, UKT jaizbave pirms bruga seguma pamatojuma sagatavo$anas.
7. Projekta paredzéts aizbért esoSo gravi (53m?), ka arT aizbetonét esosas caurtekas galu.
8. Zaliena ierikoSana veicama balstoties uz Ventspils ielu blvniecibas vadlinijam.
9. letves betona apmales montazas radiusu noteikt atbilstosi eso$a apgaismes balsta
pamatnes novietnei.

IzblOvétas siltumtrases posma beigas ir nepiecieSams
izbvét Nobeiguma mezglu "Mezgls M2" (skatit
raséjuma SAT-08).

BUVPROJEKTA VADITAJA APLIECINAJUMS.

Saja bavprojekta ir ieklautas un izstradatas
visas nepiecieSamas dalas atbilstosi
bivatlauja ietvertajiem nosacijumiem.

Dzintra Cirule

(vards un uzvards)

Nr. 10 - 0363

(sertifikata Nr.)

Bivprojekta vaditaja:

(datums) (paraksts)

BUVPROJEKTA SAT DALAS VADITAJA APLIECINAJUMS.

81 bavprojekta SAT sadalas risinajumi atbilst Latvijas
bdvnormativu un citu normativo aktu, ka art tehnisko
vai paso noteikumu prasibam.

Janis Butans

(vards un uzvards)

Bivprojekta vaditaja:

3. Topografiskais plans izstradats atbilstosi 24.04.2012. MK noteikumiem Nr.281 un topografiskie
apziméjumi attéloti atbilstosi $o noteikumu 1.pielikumam.

Topograf. obj. platiba 6.6 ha

4. Saskana ar VZD sniegto informaciju zemes vienibu robezas ir attélotas atbilsto$i zemes

Lapa Lapas

Mérogs

kadastralas uzmeérisanas un vietéja geodéziska tikla precizitatei un var nesakrist ar situaciju daba.
5. VZD kadastra informacijas sistémas datne 264747.edoc lejupladéta 08.02.2016.

1 1 1:500

Izmainas stavlaukuma bavprojekta un VATP6 biivprojekta robezas

Pasifitajs : Ventspils Brivostas parvalde

Izmainas stavlaukuma buavprojekta un VATP6 bivprojekta robezas

Objekts :

Kaiju iela 9, Ventspils

Argjo tiklu izmainas atbilsto$i jaunam bivprojekta robezam

Izmainas stavlaukuma bavprojekta un VATPG6 bivprojekta robezas
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Izmainas stavlaukuma buvprojekta un VATPG6 bivprojekta robezas

16.02.2016.
16.02.2016.

Biroja vad. A. Svars

Sert.geodéz.  Dainis Melderis

Topogréfiskais plans Sertifikats Nr.  AC000000046

Red.Nr.41203006878 - Ventspils birojs, Vasarnicu iela 16, Ventspils-talr. 63628550, e-pasts ventspils@geodezists.Ive www.geodezists.lv
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Nr. 50-4150
(sertifikata Nr.)
(datums) (paraksts)
ADRESE: . » _
Blvpr.dalas vad.| J.Butans 30.05.2018 Ventspils Augsto tehnologiju parka.
. . OBJEKTS:
Izstradaja A.Kornilovs | 30.05.2018 _ . o
Vieglo automasinu stavvietas.
PASUTITAJS: )
Ventspils Brivostas parvalde.
RASEJUMS:
Generalplans ar SAT tikliem.
FAILS: PASUTIJUMA NR.: STADIJA:
2016-05 BP
MEROGS: LAPU SKAITS: LAPA:
Dika iela 44, Riga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv M1:250 SAT-02
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